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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (S1wz)

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zakiadu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewodzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn.
nZWigkszenie dostepnodci i jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w todzi Poprzez przebudowe, modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

Liczba stron specyfikacj: 91{'&1532,
LK B TRonicany




Tlekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). Specyfikacje sporzadzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy
Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamédwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostepniona na stronie
internetowej Zamawiajacego: www.kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapozna¢ sig z tredcig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, zmiany i wyjaénienia
tresci SIWZ bedg zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajacego. Wykonawcy winni na biezaco sprawdzaé
zawartos¢ strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynnoéci dokonane przez
Zamawiajgcego, o ktérych mowa powyzej. Za zapoznanie z catoscig udostgpnionych na stronie internetowej
dokumentdw odpowiada Wykonawca.

I. NAZWAI ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII
IM. M. KOPERNIKA W LODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 £6dz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 0 42 689 59 12, 10
Fax: 0 42 689 54 09

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.)

2. Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz, U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - dalej: ustawa PZP).

3. Wartos¢ zaméwienia przekracza réwnowartoé¢ kwoty okrelonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.  Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej
infrastruktury Szpitala zlokalizowanej na wysokim parterze budynku giéwnego na potrzeby
Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewodzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

2. Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (dalej zw. OPZ) stanowiacym Zatgcznik nr 8 do
SIWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcym Zatacznik nr 9 do SIWZ, oraz
Inwentaryzacjg pomieszczen ZDL i rzutem Wstepnej Funkcjonalnosci stanowigcymi Zatacznik nr 10 do SIWZ.

3. Przedmiotowa inwestycja finansowana bedzie w zakresie dokumentacji projektowej ze $érodkéw wiasnych
Zamawiajgcego, natomiast w zakresie robdt budowlanych bedzie wspéffinansowana jest ze Srodkdw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 pn.
«Zwigkszenie dostepnoéci i jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.
Kopernika w todzi poprzez przebudowe, modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii oraz Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” oraz ze $rodkéw
wiasnych.

4. Opis przedmiotu zamdwienia nalezy odczytywa¢ wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji, bedacymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw.

5. Przedmiot zamdwienia okreslony jest we Wspéinym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:



Kod CPV ' Opis _
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

6. Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego opis
przedmiotu zamodwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zrédla lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce - Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp. réwnowazne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentéw przy
zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w pelni
kompatybilnych z reszta urzadzen pod warunkiem, iz speinig one te same wiasciwosci techniczne oraz na etapie
realizacji uzyskaja akceptacie Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajacego w tym zakresie oparte beda na
wymaganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, a takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego
standardu okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma
spetnia¢ przedmiot zamdwienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
zrodta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty — stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci, wymogdw technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen, technologii itp.
zalozonych w tresci PFU.

7. Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne S$rodki niezbedne do wykonania zamdwienia bedg nowe
i 0 jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione
na pismie), a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) w przypadku materiatldw, urzadzen i innych S$rodkdw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane)
- lub zgtoszeniem zakonczenia robdt (o ile jest wymagane) wynosi 10 miesiecy od daty podpisania umowy, z
zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2 i ust.3 ponizej .

2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej, w tym:
a) Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
b) Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy;
c) Przedlozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy;
d)  Projektu Wykonawczego wraz z Kkosztorysami w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonanie robdt budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, odbiory do:
a) w terminie 5 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.
Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany termindw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach okres$lonych w §20 ust.
1 umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ).

4. Realizacja przysziej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Realizacji Projektow i Rozwoju.

5. Miejsce realizacji: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi.

6. Platnos¢ za zrealizowang dostawe nastapi po dostarczeniu zamdwionego przedmiotu zamodwienia do
Zamawiajacego, podpisaniu protokotu odbioru i wystawieniu faktury VAT. Termin platnosci wynosi 60 dni od
dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze zm.),
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tj. czynnoéci pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia. Zakres prac
os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia oraz sposéb
dokumentowania zatrudnienia tych osdb i uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan oraz sankcji z tytutu ich niespetnienia zostaty okreslone we wzorze umowy (Zatgcznik nr
5 do SIWZ).

VI. INFORMACIA ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ART, 29 UST. 4.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom)
lub wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu powotuje sie na zasoby podmiotéw trzecich
Zamawiajacy wymaga podania w treSci oferty, ktora cze$¢ (czedci) zamowienia powierzona zostanie
podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawcow)
(o ile sg znane na moment przygotowania ofert).

3. W przypadku nie zloZzenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zamierza wykonac zaméwienie lub jego poszczegdine czesci samodzielnie.

> ”

VIII. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART, 91 UST, 2A.
Nie dotyczy.

, 2 » rd

IX. MOZLIWOSC Z¥OZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych.

x.

Oferte nalezy zlozy¢ w odniesieniu do catoéci zamdwienia.

XI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU,

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speinianie Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé w sposob szczegdiny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje srodkami finansowymi
lub posiada zdolno$é¢ kredytowg na kwote 200 000,00PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego, powyzej, jesli warto$¢ lub wartosci zostana
podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany przez
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;j.
Jezeli w dniu publikacji ogloszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank
Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej, w ktérym zostanie on opublikowany.

c) Zdoinosci technicznej lub zawodowej



c.1) Warunek zostanie uznany za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal nalezycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

a. co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie lub remoncie budynkdw
bedacych obiektami uzytecznosci publicznej o tgcznej powierzchni 250 m2, przy czym jedna
polegajgca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o charakterze szpitalnym oraz ze zostaty
one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone; tgczna wartos$é robdt
budowlanych o ktérych mowa w zdaniu poprzednim musi wynosi¢ co najmniej 600 000,00 zi
(brutto)

Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywal w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb

niniejszego zamowienia powinien wyodrebni¢ i poda¢ wartos¢ robdt, o ktérych mowa powyzej.

3) Dla potrzeb oceny speiniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartos¢ lub wartosci zostang podane w

walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy

Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w

dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski

nie publikuje Sredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej, w ktérym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajgcy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu,

na rzecz ktérego byty wykonane.

5) Na potrzeby oceny speiniania warunku przez pojecie:

a. obiektu uzytecznosci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug,
w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szgltalnym rozumie sie obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz teren i
wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg zabudowa
budynkdw, a takze wszelkie ruchomosci i nieruchomosci znajdujace sie na terenie obiektéw szpitalnych.

¢.2) Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat:

a. jedng osobg na stanowisku Gléwnego projektanta - kierownik zespotu projektowego (projektant
z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen) z
minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektow uzytecznosci publicznej, ktory
uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektdw o charakterze szpitalnym
o powierzchni nie mniejszej niz 250 m2 / kazdy,

b. jedna osobg na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen z minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektdw
uzytecznosci publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch
obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 250 m2 / kazdy,

C. jedng osobg na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen z minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznoéci publicznej, ktdéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwédch
obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 250 m2 / kazdy,

d. jedng osobg na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
z minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw uZytecznosci publicznej, ktory
uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektdw o charakterze szpitalnym
o powierzchni nie mniejszej niz 250 m2 / kazdy,
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4.

e. jedng osobg na stanowisku - kierownik budowy - posiadajaca: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenn. Osoba
na w/w stanowisku winna udokumentowaé doswiadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robdt; 8
lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy).

f. co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét instalacji sanitarnych posiadajaca:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen. Osoba na stanowisku Kierownika robdt instalacji sanitarnych winna udokumentowaé
doswiadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robdt; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat
jako kierownik robdt instalacji sanitarnych).

g. co najmniej jedng osoba na stanowisku kierownika robot instalacji elektrycznych posiadajaca:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen. Osoba na stanowisku
Kierownika robét instalacji elektrycznych winna udokumentowaé do$wiadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robot; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robét instalacji
elektrycznych).

Uwaga:

1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢é zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz.1278 z pézn.zm.) lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
objetym niniejszym zaméwieniem.

2) W przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okreslonych wart. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pézn.zm.).

3) W przypadku oséb bedacych obywatelami panstw cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw czionkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢
potwierdzone odpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub  prawa do $wiadczenia ustug
transgranicznych.

4) Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamdwienia) —
dla oséb, ktdre posiadajg uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie | zachowaly uprawnienia do pelnienia tych funkgji
w dotychczasowym zakresie.

5) Dopuszcza sie taczenie kilku funkcji przez jedna osobe, w przypadku spetnienia przez tg osobe wymogow
podanych powyzej dla kazdej z branz/specjalnosci.

6) W przypadku liczenia okresow wymaganego doswiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat okresow
naktadajacych sie na siebie. Zamawiajacy wymaga podania okreséw doswiadczenia z dokladnoscig
miesigc i rok.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. bic
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkdéw prawnych,

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktorej mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej SIWZ

wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kidry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze
realizujagc  zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajac zobowiagzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamowienia.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce speiniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust.5 pkt. 1 ustawy PZP,

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu o ktdrych mowa w rozdz. X1.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie tgcznie. 6



5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy
moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji,
ktérych te zdolnosci s wymagane.

6. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

7. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznad, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosdi,
jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze
wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamodwienia.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na ktdrego
zasobach polega wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotdéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoéci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna.
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XIX. PODSTAWY WYK NIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYK NIA, O KTOR H MOWA W

ART, 24 UST.5.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegal sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z udzialu w
postepowaniu.

2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy wykluczy:

2.1 Wykonawcow w okolicznosciach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
kazdy z tych Wykonawcdw sklada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

2.2 Wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaniéwienia, jezeli chociaz w odniesieniu do jednego z
nich zaistniejg okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, kazdy z tych
Wykonawcow skiada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4,

2.3 Podmioty na ktdrych zasoby powotuje sie Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistniejg okolicznoéci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, kazdy z tych podmiotéw skiada
dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspdiprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych érodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
sie 0 udzielenie zamodwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

4, Wykonawca nie podiega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego rozdziatu.
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XIII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU.
1. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKLADANYCH WRAZ Z OFERTA:

a) FORMULARZ OFERTOWY - zalgcznik nr 2 do SIWZ.

b) Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium.

c) Pelnomocnictwo — jezeli jest wymagane.

d) Oryginat zobowigzania podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy skladajgcego
oferte — jesli dotyczy.



e) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia.
Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ stanowi zatacznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej -
znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajacego.

e.1) W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw, oSwiadczenie sklada
kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzad
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

e.2) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatu w postepowaniu sklada takze oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1.e).
niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotéw.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

e.3) Zamawiajacy nie zada aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czeSci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu ztozyt o$wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIIL. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji okreslonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca moze ograniczy¢
sie do wypelniania sekcji a czesci IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostalych sekcji czesci IV formularza dotyczacej
kryteriow kwalifikacji, zas wilasciwej (dowodowej) weryfikacji speiniania konkretnych,
okreslonych przez zamawiajgcego, warunkéw udzialu w postepowaniu (kryteriow selekcji)
Zamawiajacy dokona co do zasady na zakonczenie postepowania w oparciu o stosowne
dokumenty skiadane przez wykonawce, ktérego oferta zostala oceniona najwyzej, na wezwanie
Zamawiajacego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zasady co do formy zloZenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia — JEDZ
okresla Rozdzial XIV pkt. 1 SIWZ,

2. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW SKEADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE

a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie_internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia
ofert Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

— Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, winno by¢ zloZzone w oryginale, a dowody — w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy).

— W przypadku podmiotdw wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie, kazdy z Wykonawcow skiada odrebne
o$wiadczenie. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego dowdd braku
zakiocenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspdinie ubiegajace sie o
zamodwienie w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.

- o$wiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny by¢ skiadane wraz z trumaczeniem na jezyk polski.

3. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO:

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia,
wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZenia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktuainych na dzien ziozenia nastepujacych oswiadczen
lub dokumentow:

UWAGA:
Zamawiajacy dokonujac oceny i badania ofert kierowac sie bedzie wykiadniag przepiséw dokonang
w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14.



A\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkow udziatu
w postepowaniu;

A.1) Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiona nie wczesniej niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentdéw dotyczacych sytuacji
finansowej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze ziozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy
sposob potwierdza spetnienie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postgpowaniu.

A.2) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informagji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz? inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych
dokumentéw — inne dokumenty. Wykaz robot winien byé sporzadzony wediug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 6 do SIWZ;

A.3) Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegbinosci  odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz oséb winien by¢
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do SIWZ;

B\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamowien publicznych, wystawionej nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

B.2) oswiadczenie wykonawcy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo
—~ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie
ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

B.3) oswiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku
orzeczenia wobec niego tytutem s$rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

B.4) w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z wiasciwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast ww. dokumentu sktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadiosci,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

B.5) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia jezeli
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — skfadanych na wezwanie Zamawiajacego.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

A. § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, zwanego dalej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. — skiada
informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
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rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14|
21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zloZzonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwrocié sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

2) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu
do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
skladanych na wezwanie Zamawiajacego.

1) Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w
§ 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , skfada dokument, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 141 21 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje
sie takich dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oSwiadczenie tej osoby zlozonym
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §
7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje sie.

2) W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwrdcié sie do wiasciwych organdw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajgcy na  kazdym  etapie  postepowania moze  wezwa¢  Wykonawcow
do zlozenia wszystkich lub niektdrych odwiadczen iub dokumentdw potwierdzajgcych, ze nie podiega
wykluczeniu, spetnia warunku udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania,
ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztoZenia aktualnych o$wiadczen
lub dokumentdw.

B.8) Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

B.9) Jezeli tre$¢ informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, ktérych
Zamawiajagcy wymaga poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajgcy odstapi od Zadania
tych dokumentédw od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia sg odpowiednie informacje przekazane przez
Wykonawce lub odpowiednio przez podmioty, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamdwienia.

4. WYKAZ QS'WIADCZEI"I I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC NA
ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY, BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOZLIWIAJACYM
NALEZYTE WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK EACZACY
WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTEP DO ICH ZASOBOW
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1) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art, 22a ustawy, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte

wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentéw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) informacja czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w §
5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu sktada takze o$wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1. e). niniejszej SIWZ dotyczace tych
podmiotow.

UWAGA:
W zwiagzku z wyrokiem Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-
387/14 ws, Esaprojekt Zamawiajacy zwraca uwage, iz:

e Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umozliwia wykonawcy, na okoliczno$¢ uzupeiniania dokumentow,
zmiane zgloszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie speiniania
warunku samodzielnie wiasnym potencjalem wyilacznie w sytuacji, gdy w momencie skiadania
oferty wykonawca opierat sie, w tym zakresie, na zdolnosciach podmiotow trzecich.

» Nie jest dopuszczalne, azeby wykonawca samodzielnie wykazujgcy speinianie warunku na
etapie skiadania ofert w postepowaniu, na etapie pdzniejszym (uzupetnianie dokumentdow)
powotatl sie w tym wzgledzie na potencjat podmiotu trzeciego.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
PODWYKONAWCY.

Zamawiajacy nie Zada od wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktdremu zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamdwienia, a ktdry nie jest podmiotem, na ktdrego zdoinosciach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy.

WARUNKI WYMAGANE PRZY ZLOZENIU OFERTY WSPOLNEJ KILKU PRZEDSIEBIORCOW
(KONSORCIUM, SPOLKA CYWILNA).

1) Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wystepujacy
wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia publicznego. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: tre$¢ petnomocnictwa powinna dokiadnie okresiaé zakres
umocowania.

2) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia:

a) zaden z Wykonawcow nie moze podlegaé wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkdéw, o ktorych
mowa w art. 24 ustawy;

b) przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy facznie muszg spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu,

3) Dokumenty nalezy ztozyc zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, tj. w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" przez Wykonawce, w przypadku sktadania elektronicznych
dokumentdw powinny byC one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. INFORMACJIE DOTYCZACE DOKUMENTOW.
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1) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w § 2, §
5 i § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy pobierze samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w § 2, § 5i 8§ 7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktore znajdujg sie w posiadaniu zamawiajgcego, w
szczegbinosci oswiadczen lub dokumentdw przechowywanych przez zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sa one aktuaine. Wykonawca wskaze
Zamawiajgcemu, w ktorej procedurze dostarczyt te dokumenty.

3) Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcow lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujace spetniajgce wymogi europejskich norm certyfikacji moze ztozy¢ zaswiadczenie o
wpisie do urzedowego wykazu wydane przez wiasciwy organ lub certyfikat wydany przez wiasciwg jednostke
certyfikujacg kraju, w ktorym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na
dokumenty stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentow
wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.

X1V. INFORMAC D SPOSOR POROZUMIEWANIA AMAWIAJA D NYKONAWCAMI ORA
PR KAZYWANIA OSWIAD N B_DOKUMENTOW AMAWI]AJA A [TUACJACH
RODKOW KOMUNIKAC, KTRON \ A AK NSKAZAN DS08B

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sig
za poSrednictwem:

» operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2017

r. poz. 1481 ze zm.)

osobiscie,

za posrednictwem postanca,

faksu

przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu

ustug droga elektroniczng (t.j. 2017r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy,

ustanowionych ponizej.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W postepowaniu oswiadczenia sktada sie w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej z tym, ze JEDZ
nalezy przesta¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O$wiadczenia
podmiotdéw sktadajacych oferte wspdlnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz podmiotéw udostepniajacych
potencjat (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp) sktadane na formularzu JEDZ powinny mie¢ forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktorych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Analogiczny wymdg dotyczy JEDZ sktadanego przez podwykonawce (art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) - jezeli

Zamawiajacy wymaga jego ztozenia.

4. Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgcym ziozeniu JEDZ przez Wykonawce, jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Ziozenie JEDZ wraz z oferta na nosniku danych (np. CD, pendrive,) czy pisemnie, jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego ziloZenia przy uzyciu s$rodkoéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna.

5. JEDZ nalezy przestaé na adres e-mail: jedz@kopernik.lodz.pl
a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdinosci nastepujacy format przesytanych danych: .pdf, .doc, .docx. O

wielkosci nie przekraczajacej 10 MB.

b) Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystaé z narzedzia ESPD lub innych
dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktére umozliwiajg wypenienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego, w szczegdlnosci w jednym z ww. formatow. W nazwie pliku nalezy wskaza¢ oznaczenie
postepowania, ktorego JEDZ dotyczy oraz dowoine oznaczenie Wykonawcy pozwalajgce na jego
identyfikacje np. ,xy/ZP/18_nazwafirmy.pdf”

¢) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem S$wiadczacym ustugi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spetniajgce wymogi bezpieczenstwa okreslone w ustawie z dnia 5 wrzeénia 2016 r. — 0
ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).

V)



d)

g)
h)

10.

11,

12.

13.
14,
15.

16.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostaé zaszyfrowany, tj. opatrzony hasitem
dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzy¢ sie narzedziami na licencji open-source (np.: AES
Crypt, 7-Zip) wykorzystujgcymi 256-bitowy algorytm AES. Odszyfrowanie przez Zamawiajgcego
przekazanego dokumentu JEDZ nie moze wigzac sie po stronie Zamawiajgcego z koniecznoscig zakupu
dodatkowego oprogramowania. Zamawiajgcy dysponuje nastepujacymi programami pozwalajgcymi
odszyfrowac pliki: AES-Crypt, 7-Zip, mozliwe sg w tym celu do wykorzystania nastepujace formaty Zip, 7z,
AES,
Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci swojej oferty skladanej w formie pisemnej.
Tres¢ oferty moze zawierad, jesli to niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidiowego dostepu do
dokumentu, w szczegdinosci informacje o wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. Wykonawca moze takze przesta¢ Zamawiajgcemu hasto
dostepu do pliku JEDZ w wersji elektronicznej tj. zamiesci¢ je w osobnym pliku elektronicznym i przestaé
na wskazany adres poczty elektronicznej z zaznaczeniem, iz plik ten zawiera hasto dostepowe.
Wykonawca przesylta Zamawiajgcemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposéb, aby dokument ten dotart do zamawiajacego
przed uplywem terminu skiadania ofert. W tresci przestanej wiadomosci nalezy wskaza¢ oznaczenie i
nazwe postepowania, ktérego JEDZ dotyczy oraz nazwe Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajace
na identyfikacie Wykonawcy (np. JEDZ, nazwa wykonawcy, nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego, inne
— w takim przypadku musi byc wskazany w tresci oferty).
Datg przestania JEDZ bedzie data wplywu wiadomosci na serwer Zamawiajacego, ktdry posiada
mechanizm synchronizacji czasu raz dziennie z tempusl.gum.gov.pl (http://www.gum.gov.pl).
Obowigzek ziozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez JEDZ skfadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp; w takim przypadku Zamawiajacy nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwa¢ sie numerem sprawy
okreslonym w SIWZ.
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
skiadane na adres: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 LddZ, Kancelaria Szpitala.
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl, a faksem na nr 0 42 689 54
09.
Przestanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powyzej moze skutkowac tym,
ze Zamawiajgcy nie bedzie mogt zapoznac sie z trescig przekazanej informacji we wlasciwym terminie.
Wszelkie zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocg faksu lub w formie
elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwilocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania
ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w
pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjasnieri, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt.
7.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego poézniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, ze nie zamierza zwotywa¢ zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Do kontaktéw z Wykonawcami w sprawach j. w. upowaznieni s3:
p. Radostaw Makuta - Sekcja Techniczna Dziatu Realizacji Projektow i Rozwoju, tel. 42 689 58 95 w
sprawach merytorycznych
p. Beata Wojciechowska-Cholewa — Dziat Zamdwien Publicznych, tel. 42 689 59 12 w sprawach
formalnych, b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl , przetargi@kopernik.lodz.pl

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalaja na jakikolwiek inny
kontakt — zaréwno z Zamawiajagcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z
Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie
reagowal na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt osobisty w swojej

siedzibie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
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1. Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnies¢ przed uplywem terminu sktadania ofert wadium w
wysokosci: 13 800,00 zi.

2.  Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzuy;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym,
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3.  Wadium w formie pienigdza nalezy wniesc przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddzial/Lodz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do uptywu terminu sktadania ofert z zaznaczeniem:

+Wadium w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na przebudowe Zakladu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi” — nr sprawy 92/2p/18.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu skiadania
ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skiadania ofert).

5. Wykonawca powinien zlozy¢ w ofercie dowdd wniesienia wadium w przypadku wptaty przelewem. Terminem
whniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formach okreSlonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty gwarancje badZ poreczenie w nastepujgcy sposob: kserokopie potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem zszy¢, zbindowac lub w inny sposob trwale ztgczy¢ z ofertg, natomiast oryginat dokumentu nalezy
ztozy¢ wraz z ofertg w taki sposéb aby byta mozliwos¢ jego zwrdcenia bez dekompletowania oferty.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetniac nastepujace wymogi:

a) byc wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 £6dz),

b) z tresci gwarancji/ poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres waznosci wadium nie moze byC krotszy niz okres zwigzania oferta, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzien sktadania ofert.

8. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawe wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt, 7b.

9. Zamawiajgcy zwrdci wadium na zasadach okreSlonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium
w pienigdzu, w ofercie nalezy poda¢ nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajacy dokona zwrotu
wadium. Jezeli wykonawca ztozy oferte w kilku czesciach, a jako dowdd wniesienia wadium zostanie ztozona
jedna gwarancja (lub poreczenie) obejmujaca kilka czesci, to Zamawiajacy zwrdci wadium dopiero wowczas, gdy
przestanki do jego zwrotu zostang spetnione we wszystkich tych czesciach.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skiadania ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. — dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ).

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty.
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3. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ziozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ziozonych przez tego Wykonawce.

4. W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca skfada oferte w formie pisemnej. Oferta powinna by¢ napisana w
jezyku polskim, na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem recznym oraz podpisana przez osobe
upowazniona do reprezentowania Wykonawcy.

5. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
6. Calos¢ oferty powinna by¢ ziozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

7. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby upowaznione. Upowaznienie do podpisania oferty powinno wynikac
z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnoéci gospodarczej)._Jezeli oferte podpisuje inna osoba, to nalezy dolaczyé stosowne

peinomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty (w oryginale lub poswiadczone przez notariusza).

8. W przypadku ziozenia oferty przez wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zamodwienie, oferta musi byc
podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okreslajagcego status prawny Wykonawcy lub
pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest kilka oséb to dokumenty
wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie osoby.

9. Oferte w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi zalgcznikami na_ponumerowanych kartkach zawierajacych

informacje nalezy umiesci¢ w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana do Zamawiajacego i opatrzona danymi
Wykonawcy oraz napisem:

10. Odwiadczenia, o ktdrych mowa w rozdziale XIII. SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy skladane sa w

oryginale.

11, Dokumenty o ktérych jest mowa w rozdziale XIII. SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 10
skiadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenia za zgodnosé
z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie dokumentéw,
ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem nastepuje w formie pisemnej. Forma:
wiasnoreczny podpis (jesli jest to z pieczatka), data i napis ..za zgodno$¢ z oryginatem”.

12. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane przez osobe podpisujgcg oferte.

13. Dokumenty sktadane wraz z oferta jak i na Zadanie Zamawiajgcego w jezykach obcych majg by¢ zlozone z
tlumaczeniem na jezyk polski. Tlumaczenie moze zosta¢ zilozone zaréwno w formie oryginatu jak i kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.

14, Zamawiajgcy zazada od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i
pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.

15. Zamawiajacy moze zadal przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wylgcznie
wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
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16. Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktore stanowig tajemnice przedsiebiorstw w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.,
Wykonawca ktérego to dotyczy winien umiescié je jako ostatnie stronice swojej oferty oraz poprzedzi¢
o$wiadczeniem o zakazie udostepniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron lub ziozy¢ w oddzielnej
kopercie oznaczonej  tajemnica przedsiebiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia izaswiadczenia skiadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

17. Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurengji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢
one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. W przypadku gdy
wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP,

18. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad, jak skiadana oferta .
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”", Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostang otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywama
zmian, zostang dotgczone do oferty.

19. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skiadania ofert wycofad sie z postepowania poprzez ziozenie
pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie beda otwierane.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte w zapieczetowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem jak w pkt. XVII.9 SIWZ i zaadresowanej
na zamawiajgcego kopercie nalezy ztozy¢ w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.

2. Osfateczny termin skfadania ofert uplywa dnia 12.11.2018r. do godz. 10:00.

3. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skiadania ofert ma data igodzina wplywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

4, Komisyjne otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajacego - £édz, ul. Pabianicka 62, Dziat Zamdwien Publicznych w dniu 12.11.2018r. o godz. 11:00.

5. W przypadku zlozenia oferty po uplywie terminu okreslonego w pkt. 2, Zamawiajacy zwraca oferte po uplywie
terminu przewidzianego na zlozenie odwotania., W przypadku przestania oferty decyduje dzien i godzina
doreczenia.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertowg wymieniona w Formularzu oferty jest ryczaltowa cena brutto
(z VAT) za wykonanie przedmiotu zamdwienia podana w Formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 2 do SIWZ).

2. Cena winna by¢ wyliczona przez Wykonawce w Tabeli elementéw scalonych sporzadzonej wedtug wzoru i
podana w Formularzu oferty /zalacznik nr 2 do SIWZ/.

3. Cena za wykonanie zamdwienia jest sumg cen za wykonanie elementdw prac wyszczegdlnionych w tabeli
elementdw scalonych. W przypadku btedu w podsumowaniu, Zamawiajacy jako prawidtowe uzna ceny
poszczegdlnych zakreséw prac i w konsekwencji poprawi blad rachunkowy w podsumowaniu. Wymagane jest
wypeltnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. Niewypeinienie wszystkich wskazanych pozycji bedzie
skutkowac odrzuceniem oferty.

4. Podana w ofercie cena brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszej
SIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu zamédwienia. Kwota wynagrodzenia za wykonanie dokumentagcji
projektowej wraz z nadzorem autorskim nie moze przekroczy¢ 4,5% wartosci facznej kwoty wynagrodzenia
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10.

11,
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13.

ryczaltowego (ceny ryczattowe]j brutto) za catos¢ przedmiotu zaméwienia. Oferta zawierajgca wynagrodzenie w
kwocie wyzszej niz 4,5% wartoéci tgcznej kwoty wynagrodzenia ryczattowego podlegac bedzie odrzuceniu jako
niezgodna z trescig SIWZ.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegStowym opisem zakresu zamdwienia, jaki ma zostac
wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Cafo$¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z zamierzeniem i
przeznaczeniem.

Zaleca sie przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przysziej realizacji zamdwienia oraz otoczenia
w celu oceny, miejscowych uwarunkowan realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére mogg mie¢ wplyw na cene

oferty.

W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, a w
szczegolinosci podatek VAT.

W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrgbnych
przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obciazeniu podatkiem od towardw i ustug lub podatkiem akcyzowym.
Przez cene rozumie sie takze stawke taryfowa. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego,
zgodnej z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug / podatku akcyzowym, nalezy do
Wykonawcy.

Wartosci wskazane w tabeli elementdw scalonych oraz cena okreSlona w Formularzu ofertowym muszg by¢
wyrazone w PLN, z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Kwoty nalezy zaokragli¢ do peinych groszy, przy
czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncoéwki 0,5 i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza (ostatnig
pozostawiong cyfre powieksza sie o jednostke).

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia zostaly okreslone we wzorze umowy - Zatgcznik
nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobowigzany poinformowac zamawiajacego (w Formularzu oferty), czy wybor
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybodr
prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza ceng Zamawiajacy doliczy podatek od towaréw i ustug, ktory
Zamawiajgcy ma obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skladowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zaméwienia i budzg watpliwoséci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisdw,
zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu
w szczegolnosci w zakresie:

- oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo sprzyjajgcych
warunkéw wykonania zaméwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw
pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimainym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017r. poz. 847)

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw

— wynikajgcym z przepisdw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujgcych w miejscu,
w ktorym realizowane jest zamowienie;

- wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska

- powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i uslug, ustalonej przed wszczgciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z
okoliczno$ci oczywistych, ktdére nie wymagajg wyjasnienia;

- wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznosci, ktére nastgpily po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa w punkcie 12.
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OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA
NA WYKONAWCY

1. Zamawiajacy bedzie oceniat, kazdg z ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw, przypisujgc im odpowiednie

wagi punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi
k enum = 1 pkt.:

~ _kryter ane kryterium

1 |Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktow
Przediuzenie minimalnego
(24-miesiecznego) okresu gwarangji jakosci i o .

2 | rekojmi na dostarczone | wbudowane w 20% 20 punktow
ramach zamowienia sprzet i urzadzenia (G1)
Przedtuzenie minimalnego .

3 | (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i 20% 20 punktow
rekojmi na roboty budowlane (G2)

tacznie 100% 100 punktow

2. Sposéb obliczenia wartosci punktowej poszczegdinych kryteriow:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastepujacy wzor arytmetyczny:
C= CMIN/CBX 60%

C — wartos¢ punktowa ceny
Cmiy— cena najnizsza sposréd wszystkich ofert
Cs — cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymaé w kryterium ,CENA" wynosi 60 pkt,

B. Kryterium ,Przedtuzenie minimalnego (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamoéwienia sprzet i urzadzenia” (G1)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 24 miesiecznej gwarancji i rekojmi na dostarczone
i wbudowane w ramach zamodwienia sprzet i urzadzenia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia bedzie wiekszy niz minimalne 24 miesigce.
Gdrna granica ocenianej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i
urzadzenia wynosi 36 miesiecy.

Zamawiaj

' zastosuje nastepujacy sposob nawania punktacji:

Max. liczba
punktow

Zamawxa]qcy bedzie oceniat okres wyd%uzema gwarancji jakosci i i rekOJml na
dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i urzadzenia ponad
wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy,

W nastepujacy sposob:

Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarandgji
jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i

urzadzenia o 12 miesigcy 20

Wykonawca otrzyma 10 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarangji

jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i
urzadzenia o 6 miesiecy

Wykonawca otrzyma O pkt — w przypadku nie wydtuzenia gwarancji jakosci i
rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i urzadzenia
ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesigcy.
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Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé¢ w kryterium ,Przediuzenie minimainego (24-
miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach
zamowienia sprzet i urzadzenia” wynosi 20 pkt,

C. Kryterium ,Przediuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty
budowlane” (G2)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
bedace przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
roboty budowlane bedzie wiekszy niz minimalne 60 miesiecy.

Gorna granica ocenianej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty wynosi 72 miesiace.

Zamawiajgcy zastosuje nastepujgcy sposéb przyznawania punktacji:

Max, liczba
. jakosciirek na roboty budowlane” (G2) = punktow
Zamawiajacy bedzie oceniat okres wydtuzenia gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 60 miesiecy, w
nastepujacy sposéb:
Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 12 miesiecy. 20

Wykonawca otrzyma 10 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarangji
jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 6 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt — w przypadku nie wydtuzenia gwarancji jakosci i
rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 60
miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,Przedluzenie minimalnego
(60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane” wynosi 20 pkt,

D. Ocena koricowa oferty:

L=C+G1l+G2
Gdzie:

L | Catkowita liczba punktéw przyznanych ofercie badanej

C | Liczba punktdw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Cena"
G1 |Liczba punktdw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamowienia sprzet i urzadzenia”
G2 |Liczba punktow jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
(60-miesiecznego) okresu gwarancii jakosci i rekojmi na roboty budowlane”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscig do dwdch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez zamawiajgcego
ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) odpowiadac bedzie wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych i Specyfikagji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia, /’ q



b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru — zdobedzie najwiekszg ilos¢ punktdw.

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie i miejscu.

2. Tre$¢ zawartej umowy bedzie zgodna z trescig wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ.

3. Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty potwierdzajace
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do oferty.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpdzniej w chwili jej zawarcia, winien dostarczy¢é Zamawiajacemu:

» dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
» dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON
e uUMoOWE regulujaca wspdiprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dziatania,
sposob wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢
za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji irekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamowienia.
e umowe spotki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dotaczyt tego dokumentu do
oferty).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w § 17 wzoru umowy.
kserokopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 0s6b, ktdre beda petnic funkgje:
- gléwnego projektanta,
- projektantdw z uprawnieniami w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- kierownika budowy,
- kierownika robdt instalacji sanitarnych,
- kierownika robdt instalagji elektrycznych.
Wszystkie kserokopie dokumentéw winny by¢ potwierdzone za zgodno$é z oryginalem przez osobe
uprawomochiona do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

6. Nieztozenie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 5 moze zostal potraktowane jako uchylanie sie przez
Wykonawce od zawarcia umowy.

7. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostate wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniang sposéréd pozostatych
ofert.

8. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zmowienia,
Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do zlozenia
dokumentdw i dokona wyboru, chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania. W razie koniecznosci
niniejsza procedura zostanie powtdrzona odnosnie kolejnych ofert w rankingu.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zamdwienia w wysokosci 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni przed
podpisaniem umowy, nie pézniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
z nastepujacych form:
a) pieniadzu;

Lo
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym Ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione przed zawarciem umowy z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie wnoszone w

pieniadzu uznaje sie za wniesione, jezeli pienigdze wptyna na rachunek Zamawiajgcego przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego: PeKaO S.A. V

Oddziat/LédZz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy oéwiadcza, ze zabezpleczeme jest

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy oswiadcza, ze zwrot zabezpieczenia

whiesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji lub

poreczenia zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, niepodlegajace przeniesieniu na rzecz oséb

trzecich i platne na pierwsze Zzadanie Zamawiajgcego. Gwarancje/poreczenia powinny zawieraC (oprocz

elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okreSlonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancie) oraz wskazanie ich siedzib;

b) oznaczenie (numer postepowania);

c) okreslenie przedmiotu postepowania;

d) okresdlenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;
e) kwote gwarangji;

f) termin waznosci gwarancji/poreczenia (nie krotszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za wady);

g) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego”;

W przypadku skitadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy nie
uzna dokumentow, ktdre nie spetniajg wymagan, o ktérych mowa w pkt 10.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 13, nastepuje nie podiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreslonych we wzorze umowy - Zatacznik nr 5
do SIWZ.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu realizacje
ustawowych uprawnien opisanych w art. 150 ust. 7 — 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowigzanie do ,wyplaty kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, iz
Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wnidst nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostad
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcow wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
z tresci gwarancji / poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona / ono zaréwno do zleceniodawcy gwarancji /
poreczenia, jak rowniez do wszystkich pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia (wszyscy czionkowie wchodzacy w sktad podmiotu wspdlnego muszg by¢ wymienieni).
Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny czionek konsorcjum, pod warunkiem Zze jest to zgodne
z zapisami umowy konsorcjum regulujacej sposéb i forme wniesienia zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybrac najkorzystniejsza oferte sposrod pozostatych ofert.

W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



XXIII. ISTOTN DLA STRON POSTANOWIENIA, KTOR DSTANA _WPROWADZON DO R

AW RAN MOWY W PRAW AMOW NIA PUE I\ D, OGOLN NARUNK MOWHY

ALBO WZOR UMOWY

Istotne warunki przysziej umowy zostaly okreslone w zalgczniku nr 5 do SIWZ.

i

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

10.

11.
12.
13.

14.

15,

16.

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny w

uzyskamu zamowienia oraz pomos’r lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego

przeplsow ustawy Prawo zamowien publicznych,

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci Zamawiajgcego podjetej w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnoéci, do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany na

podstawie ustawy.

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosSci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sig

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdania oraz wskazywac

okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio

wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego

stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni — jeZeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia

jest réwna lub przekracza kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej - jezeli wartos¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza

kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odwotanie wobec czynnoéci innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnosi sig, w przypadku zamdwien, ktorych

warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamdwien publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie

przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig nie pézniej niz w

terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc

jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig

inaczej.

Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu,

Do czynno$ci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym,

okreslone w czesci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. 2014r. poz.

101 ze zm.) — Kodeks postepowania cywilnego.
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Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIII. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM . A WYKONAWCA,

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
XXIX. INFORMACIE NA TEMAT AUCII ELEKTRONICZNE],

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postgpowaniu.

' Iy .

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.
XXXI. INNE POSTANOWIENIA,

1. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
b) Firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie
¢) Ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

2. Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow:

a) . wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i
adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczna punktacje;

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 8 informacja zawiera¢
bedzie wyjasnienie powoddw, dla ktérych dowody przedstawione przez wykonawce zamawiajacy uznat za
niewystarczajace);

c) wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktdrych
mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

3. Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejszg zostanie zawarta niezwlocznie po zakonczeniu
postepowania o0 zamowienie publiczne i zatwierdzeniu wynikow przez Dyrektora Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub osobe przez niego upowazniong i
po uplywie termindw, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XXXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdinego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Instytucja Zarzadzajaca.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo kontaktowac w sprawach
przetwarzania Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Parstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
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W

4)

5)

6)

dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe w zwiazku z realizacjg ustug na rzecz
administratora (np. kancelarig prawna, dostawca oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcg
$wiadczacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych bedg takze osoby lub
podmioty, ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

maja Panstwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

2)
3)

4)

Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zaméwien realizowanych w ramach projektéw (np. wspoétfinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej) przez
okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

przystuguje Panstwu prawo dostepu do treSci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takZze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okresla ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane osobowe.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia skiadajq sie nastepujace zalaczniki:

L.P. | Oznaczenie Nazwa zalgcznika
zalgcznika

1 Zatacznik nr 1 Formularz strony tytulowej

2 Zatacznik nr 2 Formularz oferty

3 Zatacznik nr 3 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA — plik
elektroniczny

4 Zatacznik nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kaplta%oweJ — wzor

5 Zatacznik nr 5 Wzor umowy

6 Zatacznik nr 6 Wykaz robot budowlanych - wzor

7 Zatacznik nr 7 Wykaz 0s0b - wzér

8 Zatacznik nr 8 Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

9 Zatacznik nr 9 Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

10 | Zatgcznik nr 10 Inwentaryzacja pomieszczen ZDL i rzut Wstepnej
Funkcjonalnosci

Podpisy:

™,
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

STRONA TYTULOWA OFERTY
Nr sprawy 92/ZP/18

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zaktadu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn.
+Zwiekszenie dostepnoéci i jakosci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w kodzi poprzez przebudowe, modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

Oznaczenie wykonawcy — nazwa NIP

Adres (ulica, miejscowos$¢, powiat, wojewodztwo) Regon

Imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe oraz nr | Nr faksu stuzbowego, czynnego cata dobe, za

telefonu: pomocg ktdrego zamawiajacy bedzie przysytat
stosowne dokumenty dotyczace przedmiotowego
Imie i nazwisko: postepowania:
1 g = 0 S
nr-telefonu:
Kontakt internetowy (strona www., e-mail) Numer konta bankowego na, ktdre nalezy zwrdci¢
wadium (jezeli bylo wymagane i zostato wptacone
w pieniadzu):

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej sprawe:

' Podpis(y) osoby(osob)upowazmone_}(ych) do podpisania

Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ow)
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ul.

W odpowiedzi na ogloszenie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zaktadu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Zwigkszenie dostepnosci i
jakodci ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi poprzez
przebudowe, modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakladu
Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

1. CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawiera¢ wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacja
zaméwienia. Wyliczenie ceny brutto musi by¢ dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ]

1. Skladamy oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreSlonym w SIWZ i gwarantuje(emy)
wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

1.1. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji

Cena ryczaltowa oferty brutto (z VAT) .....cccivieininanes cearssensranns eeeneny W tym:
a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie taczne
ryczattowe W wWySOKOSCi vessnsnnsns weese PLN brutto (stownie: ..o ), w tym VAT w wysokosci
........ e PLN (Stownie...............).
Uwaga:

Kwota wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nie moze przekroczy¢ 4% wartosci facznej kwoty
wynagrodzenia ryczattowego (ceny ryczattowej brutto) oraz kwota wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego
nie moze przekroczy¢ 0,5% wartoéci tacznej kwoty wynagrodzenia ryczattowego (ceny ryczattowej brutto). Oferta
zawierajgca wynagrodzenie w kwocie wyzszej niz 4% wartosci tacznej kwoty wynagrodzenia ryczattowego za
wykonanie dokumentacji projektowej lub w kwocie wyzszej niz 0,5% wartosci tacznej kwoty wynagrodzenia
ryczattowego za penienie nadzoru autorskiego podlegaé bedzie odrzuceniu jako niezgodna z trescig SIWZ.

b) w zakresie Wykonania Robdt Budowlanych wynagrodzenie taczne ryczaltowe w WySOKOSC: wuerrussanss
PLN brutto (stownie: ............. ), W tym VAT W WySOKOSCI vaveruarees ceenennenns PLN (Stownie: .............. ):

zgodnie z ponizsza Tabelg elementéw scalonych:

Nieprzekraczalny
udziatl procentowy CENA BRUTTO
Lp ELEMENTY SCALONE kosztu realizacji (PLN)
punktu wezlowego
1 Prace projektowe do 4,0 %
2 Nadzor autorski do 0,5%
3 Roboty konstrukcyjno - budowlane
4 Instalacje elektryczne i
teletechniczne
5 Instalacje sanitarne
6 RAZEM

26




II. KARTA OCENY KRYTERIUM — ,GWARANCJA I REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY”

(Zobowiazuje sie ) Zobowigzujemy sie do wykonania zaméwienia na nastepujacych warunkach:

1. wydluzenia gwarancji i rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 60
miesiecy:
0 Wrydluzymy okres gwarancji i rekojmi o 12 miesiecy.
0 Wydluzymy okres gwarancji i rekojmi o 6 miesiecy.
Uwaga:

N

[

]

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, zadnego z kwadratow lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat
w kryterium oceny ,Przedluzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane”, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji jakosci i
rekojmi na roboty budowlane i udziela 60 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane, a w
kryterium oceny ,Przedtuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty
budowlane” otrzyma 0 pkt.

wydtuzenia gwarancji i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia
ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy:

Wydtuzymy okres gwarancji i rekojmi o 12 miesiecy.

Wydtuzymy okres gwarancji i rekojmi o 6 miesiecy.

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat w
kryterium oceny ,Przedituzenie minimalnego (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia”, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach
zamoOwienia sprzet i urzadzenia i udziela 24 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i
wbudowane w ramach zamowienia sprzet i urzagdzenia, a w kryterium oceny ,Przedtuzenie minimalnego (24-
miesiecznego) okresu gwarangji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i
urzadzenia ” otrzyma 0 pkt.

III. OSWIADCZAMY, ZE:

1.1'

1.2,
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.
i.10.

1.11.

zapoznatem(lismy) sie ze  Specyfikacjg Istotnych Warunkdw  Zamowienia (w  tym

ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki

W niej zawarte;

gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ, wyjasnieniami do Specyfikacji

Istotnych Warunkdéw Zamdwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie

zaméwienia]’;

nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenia niniejszego

zamowienia;

uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg ofertg przez okres 60 dni od momentu uplywu terminu ztozenia

ofert;

wykonam(y) przedmiot zaméwienia w terminie okreslonym we wzorze umowy;

akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy — termin platnosci 60

dni;

wadium w kwocie ................. zt, zostato wniesione W dnil.......vviciinnierennns W FOrmie ..oovicviinrierrneer e errennnns
o$wiadczamy, Ze oferta nie zawiera/zawiera* informagji/-e stanowiacych/-e tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opgji
Zamawiajacy przyjmie, Ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.
os$wiadczamy, Ze jezeli w okresie zwigzania ofertg nastgpig jakiekolwiek znaczace zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zatgczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich

e



Zamawiajgcego.

1.12. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarzadzajacego
Realizacig UmMOWY: oo ncinneennne e nnseas 1= [N

1.13. osobg upowazniong do podpisania UMoWY JESL: ...,

1.14. oéwiadczamy, ze jesteémy Swiadomy odpowiedzialnosci karnej zwigzanej ze sktadaniem fatszywych
o$wiadczen.

1.15. Oéwiadczamy, ze przedstawione w ofercie dane sg zgodne z prawdg oraz zobowigzujemy sig w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zaméwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

*nalezy skreslic niewfasciwy wariant

1V. Powstanie u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w VAT
Oéwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ustawy
Prawo zaméwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT
informacja winna wskazywa¢: nazwe (rodzaj) dostawy, ktdrej Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
obowigzku podatkowego oraz wartos¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa Wartodé towaru

Lp. bedzie prowad‘zjlgdcicékggvv\ésgtsma obowigzku bez kwoty podatku VAT
u Zamawiajacego
1
2

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypetnienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajacego jako informacja o tym, Zze wybdr oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowiazku podatkowego.

*naley skreslic niewtasciwy wariant

V. PODWYKONAWCY:
1.1.zamierzam(y) powierzyé wykonanie nastgpujgcych czesci zamdwienia podmiotowi, jako podwykonawcy

udostepniajgcemu swoje zasoby w celu spetnienia warunkow udziatu w_postepowaniu:

Lp. Nazwa podwykonawcy Cze$¢ zamowienia

1.2, zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci zaméwienia:

Lp. Nazwa podwykonawcy Czes¢ zamowienia

*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajacy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierzac
zadnej czesci zamdwienia podwykonawcy ani podwykonawcy udostepniajgcemu swoje zasoby w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

VI. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJINYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO!) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamdwienia publicznego w ninigjszym postepowaniu — DOTYCZY / NIE DOTYCZY*
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1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada —

niepotrzebne skresiic

VII.

JEDNOLITY EUROPEISKI DOKUMENT ZAMOWIENIA

a. Hasto do pliku/plikdw stanowigcych JEDZ* ..o
b.
C

Nazwa przestanego pliku zawierajgcego JEDZ. .....ccovvviiinnnn
Wskazaé i opisac sposdb pozyskania przez Zamawiajgcego, nie wskazanego w tresci SIWZ oprogramowania

(ktorym dysponuje Zamawiajacy).......oeeeersinrivinneinnscesenens

Zamawiajacy nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztow zwigzanych z pozyskaniem lakiego
oprogramowania czy tez moZliwosci naruszenia praw autorskich. Rolg wykonawcy jest wiasciwy dobdr

mechanizmu szyfrowania pliku.

Mechanizm szyfrowania - link do Strony: ...

. Inne informacje niezbedne dla prawidtowego dostepu do dokumentu, w szczegdlnosci informacie o

wykorzystanym programie szyfrujacym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:

* Wykonawca moze takze przesfac Zamawiajacemu haslo dostgpu do pliku JEDZ w wersji elektronicznej i, zamiescic je w osobnym
pliku elektronicznym i przesfac na wskazany adres poczty elektronicznej z zaznaczeniem, iz plik ten zawiera hasfo dostepowe.

--------------------------------------------------------------------------------------

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

................................................................

piecze¢ Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy 93/2P/18
(plecze¢ firmowa Wykonawcy)
WZOR
Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania: przebudowa Zakladu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ~Zwiekszenie dostepnosci i jakosci
ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w kodzi poprzez przebudows,
modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakladu Diagnostyki
Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” oswiadczam, ze na dzien skiadania ofert Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentdw (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdw. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

* niepotrzebne skresli¢

............................................

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

Miejscowos$c¢ / Data

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie biorgcych udziat w postgpowaniu niniejsze oswiadczenie jest skiadane
przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca sklada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacii z otwarcia ofert,

W oswiadczeniu Wykonawca winien wskazac czy w zakresie, na ktory zostata ztozona oferta zachodza
powigzania_z innym Wykonawcy (wskazanym w informaciji z otwarcia ofert), ktére prowadza do
zakldcenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.



Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 92/ZP/18

Umowa nr 92/ZP/18
zawarta w dniu .uueeseans seeeens T'u pOMigdzy:

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi z siedzibg w todzi,
Przy Ul e ; NIP: i ; REGON: ..ovvrririeicees , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw w
Sadzie Rejonowym dla todzi - Srédmieécia w ktodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego pod KRS
5] 2 U PPUOUPP , reprezentowanym przez:

.................................................................

.................................................................................................................................................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o
wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamdwien Publicznych — dalej: ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przeprowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ... r., sporzadzong na podstawie
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia— w skr. SIWZ, z dnia .............. r.
§1

[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest: przebudowa gabinetéw lekarskich na wysokim parterze budynku frontowego Szpitala
~_na potrzeby Zakfadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii, zwanego dalej Zakfadem, w
systemie zaprojektuj i wybuduj. Catos¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(dalej zw. PFU), stanowigcym zalgcznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy gabinetéw lekarskich na wysokim parterze budynku
frontowego na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii, w
szczegolnosci:

a. wykonanie koncepcji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami,

b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowe]j akceptacji Zamawiajgcego.

2) peinienie nadzoru autorskiego nad zgodno$cig inwestycji z Dokumentacjg Projektowa, na zasadach
okreslonych w umowie,

3) wykonanie robdt budowlanych, tj. polegajacych na przebudowie istniejacych pomieszczen Szpitala na
potrzeby Zakiadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii oraz zapewnienie
min.:

e) wykonanie rozbidrek/wyburzen,

f) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robdt stosownie do wymagan wynikajgcych z uzyskanych decyzji
administracyjnych lub pozwolen,

g) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robdt montazowych i wykonczeniowych dla potrzeb Zakiadu
Diagnostyki wraz z instalacjami,

h) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbednych do funkcjonowania Zakladu, zgodnie z jego
przeznaczeniem,



i) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztéw ich uzyskania uwzgledniajacych,

k) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

[) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakoriczenia robét budowlanych dla wykonanej
przebudowy na potrzeby Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii
(zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa) oraz uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony organéw (min.
Sanepid, PSP)

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami,  normami,
z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okredlajg oprécz niniejszej Umowy
nastepujace dokumenty stanowigce jej integraing czes¢:

a) Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Opis Przedmiotu Zamdwienia, Inwentaryzacja pomieszczen ZDL i rzut
Wstepnej Funkcjonalnosci (Zatacznik nr 1);

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 2).

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w
ust. 4, zaistniate rozbieznodci nalezy tlumaczyé zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposdb zapewniajacy
prawidlowa realizacie Inwestycji. W szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy
oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mys$| art.
65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdw przyjmowac sie
bedzie znaczenie i tres¢ korzystnigjsza pod wzgledem zapewnienia, jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowiazkéw Wykonawcy
pierwszefstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas
znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzuja sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktdrych mowa w ust. 7 wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666.).

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu
umowy 0s0b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie robét:

1) roboty murarskie,
2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy beda realizowali
przedmiot umowy.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw
realizujgcych roboty budowlane, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, a nastepnie aktualizowac¢ taki wykaz co 1
miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robdt;

Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osob, o ktdrych mowa w ust. 7 stanowiagcy zatacznik nr 6 do umowy byt
aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 oraz za kazdym razem gdy nastapi zmiana o0sob
wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ustepie 7.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speinienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcdw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane w ustepie 7. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
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zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreSlenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zloZenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922), w szczegbinosci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o _prace osob wykonujacych czynnodci wskazane w _ustepie 3 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w §23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy.
NiezloZzenie przez Wykonawce w_wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zadanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Paodwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 6

10. W _przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Podwykonawce
lub_dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy. ‘ ‘

11. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach,

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy

1. Strony ustalaja, ze Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o
ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robdt (o ile jest wymagane) wynosi 10 miesiecy od daty
podpisania umowy, z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2 i ust.3 ponizej .

2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej, w tym:
a) Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
b)  Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Przedlozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy

d) Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Wykonanie robdt budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, odbiory:
a) w terminie 5 miesiecy od dnia przekazania placu budowy

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany termindw o ktdrych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach okreslonych w §20 ust.
1.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong oferta oraz dolozeniem szczegdlnej inajwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo okreélone i sg wystarczajace
dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Inwestorowi do
akceptacji szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem ninigjszej
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10.

11.

Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okredlaé szczegdtowe terminy realizacji poszczegolnych
elementéw robdt (czynnosci), uwzgledniaé konieczno$¢ zapewnienia funkcjonowania obszaréw Szpitala
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie przebudowywanej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy,
czeéci Szpitala oraz przyjmowac zasady ptatnoéci wynagrodzenia zgodne z §16 ust. 1 umowy, oraz zaktadac
ptatnosci w ujeciu co dwa miesigce.

Strony zgodnie oéwiadczaja, iz przed przystapieniem do rob6t budowlanych a po odbiorze dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w szczegolnosci powinien w jej ramach uszczegblowi¢ zapisy pierwotnie ztozonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robot
(czynnoéci) w ujeciu tygodniowym. Do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego maja zastosowanie
postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawieraé podziat na prace projektowe (z zachowaniem
udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdinej wartoéci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy), roboty budowlane, oraz okresla¢ wartoé¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w terminie 3 dni
roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, jak
réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przediozy¢ Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zafacznik nr 3
do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -~ Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-9-skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowié
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytulu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§3
Wykonanie i odbior dokumentacji
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje sig¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
Zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami
normatywnymi oraz oéwiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa dla wszystkich branz wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w terminie okreslonym w §2 ust.2.

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.

Strony zgodnie oéwiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi zobowigzani sg
przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone poprzez
zlozenie podpisdéw na liscie obecnosci przygotowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie do biezacego uzgadniania i wspolpracy z Zamawiajgcym podczas opracowywania
przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu
zorganizowanych na terenie Szpitala stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujacych Wykonawce. Skiad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo
sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
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10.

11,

przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien zaawansowania prac projektowych i przedkladania
rozwiazan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu aranzacji wnetrz jako czesci projektu wykonawczego, ktory
bedzie spéjny co do funkcji, wygladu i jakosci zastosowanych materiatéw. W zakresie aranzacji wnetrz projekt ma
umozliwi¢ wybdr rodzaju materiatéw wykonczeniowych i kolorystyki. Projekt aranzacji wnetrz wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 15 zobowigzany jest
rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z
wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na
Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentagji
Projektowej, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Koncepcji zatwierdzi jg lub odméwi zatwierdzenia (co wymaga
uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane zastrzezenia w
terminie 7 dni.

Projekt Budowlany Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w 1 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej przed planowanym terminem ztozenia wniosku do odpowiedniego
organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Budowlanego zatwierdzi go lub odméwi zatwierdzenia
(co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane
zastrzezenia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego jest warunkiem
ztozenia wniosku przez Wykonawce o pozwolenie na budowe

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu
w liczbie i formie opisanej ponizej:

1) Projekty Budowlane — po zatwierdzeniu PB przez Zamawiajgcego wg zapiséw ust. 10 i 11:

a) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branze) z ( w tym 4 egz. dla uzyskania
pozwolenia na budowe)

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie .doc, dwg. — do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwo$cia kopiowania),

2) Projekty Wykonawcze:

a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie terenu)
z czego 1 egz. z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostana pozyskane;

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.— do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscig kopiowania),

3) Kosztorysy sporzadzone metodg kalkulacji szczegdtowej
a) 4 egzemplarze w wersji papierowej | 2 egz. w wersji elektronicznej

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach
okreslonych w § 20,

4) Dokumentacje Powykonawcza:

4.1) dokumentacja powykonawcza po zakonczeniu catosci inwestycji — obejmuje wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach roboty wykonane dla cato$¢ inwestydji:
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a) 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z zachowanym
podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginatami dokumentéw, gwarangji, oSwiadczen

itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwoscig kopiowania),

Przekazana dokumentacja powykonawcza bedzie wewnetrznie skoordynowana, kompletna i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajacego brakéw w przekazanej dokumentacji powykonawczej,
zgtosi on niezwlocznie Wykonawcy stwierdzone braki, usterki i wady tej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowiazany jest usuna¢ zgtoszone wady, usterki i braki dokumentacji powykonawczej w terminie7 dni od daty ich
zgtoszenia. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Przekazana dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo (Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnieri migdzybranzowych) oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzaf
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie
projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnoéci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz o zgodnoéci projektu wykonawczego z projektem budowlanym. W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu |
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogly
by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia warunkow opisanych
W niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajgcego prawo do wstrzymania czynno$ci odbioru dokumentacji, o
ktdrej mowa w ust. 12 pkt. 1-3 i traktowane bedzie jako zwloka Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar
umownych przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos$c¢ i poprawnoé¢
catosci prac projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej . Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscig Dokumentacji
Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdt na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej,
ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub nieprawidiowosc, w ktdrymkolwiek
elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie
prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robét. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszac na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
Wad. Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba ze usuniecie Wady wymagac¢ bedzie dtuzszego terminu lub bedg one pozostawaty w
sprzecznoéci z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktdrym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
uzgodni termin usuniecia tej Wady nie duzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Wad.
W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wady bedzie wynikaé ze sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie Zamawiajgcemu
stosownych wyjaénief dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgtoszenia takiego
7adania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zaméwieniem, projektantow branzowych w celu
wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia Wady. Nieusunigcie Wad w w/w terminach po
stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktorej dotyczag Wady, na co Wykonawca
wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastgpczego” zostang potracone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

b) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czeSci Dokumentacji, ktdrej
dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostatej czedci dokumentacji; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonainie do wartoéci czeSci Dokumentacji Projektowej
od wykonania ktdrej Zamawiajacy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 12 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 500 z# w przypadku, gdy okres usuniecia Wady przekroczy okresy
wskazane w ust. 12 liczong za kazdy dziefh opéznienia i, nie wiecej niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 15 ust 1 pkt a).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, wykonujac uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia Wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca migedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunac, lecz nie majg charakteru
istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, 0 ktdrym mowa w ust. 12 i 13 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 30 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a) Wady maijg charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaly usuniete w terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacji wykonanej
Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

¢) Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 22 — 29, W
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na
okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na nastepujacych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajace jej wartosS¢ lub uzytecznosc za wzgledu na cel okreslony w Umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdinotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za
wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnoSci Wade, kidra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d, W przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono w trakcie odbiory,
Zamawiajgcy ma prawo zadac ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie
krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich
egzemplarzach). W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

d; okres rekojmi zostaje wydluzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt d).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit. a) -c), czynnosci
tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowej objetej
Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (w tym rowniez w trakcie postepowania
administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia,
zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej
od Wad w calosci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okreS$lonej w ust. 14, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub odméwi jego
podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okoliczno$ci sporzadzenia jednostronnego
protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i skutkujgce
powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztow lub wydatkdéw, to koszty/wydatki te pokryje
Wykonawca.



19.

20.
21,

22.

23.

24,

25.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszaC praw os6b trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialno$é
odszkodowawcza z tego tytutu.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw lub normy, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy dodac zapis, ze dopuszcza sig
oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany
jest opisac zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca, fgcznie z
przekazang Dokumentacjg Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych oéwiadczen stron w
tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu Umowy w
sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek Srodkami i
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych
noénikach trwalych w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w
szczegblnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
(w szczegdinosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdinosci
poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM
poszczegodlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nodnikéw jak iw postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne
komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentdw
do reklamy lub promocgji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek
jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosénikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, innym podmiotom
bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylacznego prawa do rozporzadzania |1 korzystania z Dokumentacji
Projektowej, w szczegdinosci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla
prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegdlnosci
wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerdbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajgcych
z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatdw, ograniczania wydatkéw, wprowadzania zalecef,
zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak rdwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu
wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca, dziatajac w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy,
w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego bez
zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po
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26.

27,

28.

29.

30.

wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu.

Przejécie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na Zamawiajgcego
nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowej w
zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia do wykonywania
czynnoéci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majacej uprawnienia i doswiadczenie
przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji Projektowej jaki i jego cyfrowej
postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego wiasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcdw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat prawami
autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w ust. 22-28, ktdre przenosi na
Zamawiajgcego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa
w ust. 25 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac takie upowaznienie dla Zamawiajgcego od autora danej czesci
Dokumentacji Projektowe].

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz
niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe bedzie stanowit podstawe o wystapienie
o platnoéé o ktérej mowa w § 15 ust 1 lit. a) oraz podstawe do przystapienia do realizacji Robot.

31. Wykonawca zobowigzany jest uzyskal pisemna uprzednig zgode Zamawiajgcego na wprowadzenie zmian do
Dokumentacji Projektowej.

Nadzor autorski

32. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 lit.a, zobowigzuje sie¢ do petnienia nadzoru

33.

34.

35.

autorskiego przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji roboty
budowlanej, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja Projektowa
i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwiocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,
b) wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji roboty budowlanej,

c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie wynikajgcych z wad w
pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzor aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu,
wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapient do instytucji opiniujacych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu
wiasciwego organu na zgtoszenie zamiaru wykonaniu robét lub pozwolenia na budowe.

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych spotkaniach zwigzanych z
realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia nieprawidiowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych petnienia nadzoru autorskiego
wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na piSmie wraz z
argumentacja i naliczy¢ kary umowne, o ktdrych mowa w §23 ust. 1 lit. r umowy lub odstgpi¢ w czesci dotyczacej
pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidtowos¢
uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kare umowng, zgodnie z § 23 ust. 1 lit. e niniejszej
umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje o odstgpieniu od umowy i zlozy oSwiadczenie o
odstapieniu od umowy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia nieprawidtowosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy, okreSlonych w ust. 34
niniejszego paragrafu. $9



36. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe]
Wykonawca wyraza zgode na peinienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

37. Podstawa do wyptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1 lit. a bedzie podpisany protokét odbioru
Dokumentacji Projektowe].

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogdine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkami okreSlonymi w pozwoleniu na budowe oraz
innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z
zastrzezeniem §3 ust. 27 Umowy.

2. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zaktualizowany zgodnie z §2 ust. 5, musi okresla¢ wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robot budowlanych zgodnie z wycenami zawartymi w
kosztorysach sporzadzonych metodg kalkulacji szczegétowej, sporzadzonych wraz z Dokumentacjg Projektowa.
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie moze zmieniaC kwot wynagrodzenia wskazanego w §15
ust.1.

3. Przed rozpoczeciem realizacji Robot Zamawiajagcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdinych Robdt, jesli przemawia za tym wazny interes
Zamawiajacego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogéine do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewoddw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robot, tak
aby spetni¢ wymagania przepisdw, lokalnych wiadz i Zamawiajacego, a takze usunaé wszelkie szkody i pokry¢
koszty ich usuniecia lub oplaty zwigzane z odnos$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne
nieuwidocznione wczeséniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

W przypadku ingerencji w istniejaca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw, w tym oddziatéw szpitalnych oraz pomieszczen sagsiadujacych z
pomieszczeniami, w ktorych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wplyngé na stan
istniejacych budynkdéw, pomieszczen sasiednich, w tym oddziatéw szpitalnych, instalacji, przewodéw, kanalizacii,
kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociagéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg byc
prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wiascicielami sieci i wiascicielami
sgsiadujgcych posesji i Zamawiajacym. Powiadomienie podmiotéw, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie powinno
nastapi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdt.
W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly zakiécone warunki dziatalnoSci w sasiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych oraz w funkcjonujacymi oddziatami szpitalnymi oraz prowadzi¢
roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ zapewnione
funkcjonowanie oddziatéw szpitalnych potozony w sasiedztwie prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie zakidci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej
zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest tak przeprowadzac i
organizowac roboty budowlane aby nie zaktéci¢ pracy funkcjonujacych pomieszczen, w tym oddziatéw szpitalnych.
2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty
odniesienia i certyfikaty zgodnoséci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i
uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaly
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy
robdt. Kategorycznie, pod groZzbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W
przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materialéw na zgodne z wymaganiami. L{O
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Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz wczesniej wykonane elementy
budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania
obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia do Zamawiajagcego w momencie dostawy na Plac Budowy i przed
wbudowaniem kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg parametry
techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen. W przypadku
dostarczenia na Plac Budowy materialdw i urzadzen niespetniajacych powyzszych warunkow Wykonawca jest
zobowiagzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunigcia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W
przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek stronie
trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z
tytulu usuniecia usterek. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sig z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktdrym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét
stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robdt. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniaé i uszczegoétowiac oraz
dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania w miarg potrzeby w trakcie wykonywania
Robot.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbgdnych probek materiatowych i
wzordw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy moze zlecié wykonanie badafh materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wyniki badah nie potwierdzg, iz zastosowane materialy sa zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych
plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi i konserwacji, zawierajace specyfikacje wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych
do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym
czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajgcys

Gotowoé¢ danej czeéci Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego—Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p6ézniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Wzér formularza zgloszern Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju Robot i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i
archiwizowany przez Wykonawce.

Jakoé¢ i iloé¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie zatgczonych dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych ilaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Robot.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie obowigzkdow
wytwércy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.), a w szczegoinosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu
do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w
zakresie gospodarki odpadami, badZ przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa karty odpaddw, zgodnie z Ustawg
o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegéinosci do:

a. uzyskania zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce, w przypadku
koniecznoéci naruszenia wykonanych przez niego robdt, celem realizacji niniejszego zaméwienia — jezeli
zajdzie taka potrzeba, L( 1
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b. écistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia lub planujacymi rozpoczaC prace W obrebie przekazanego Wykonawcy placu budowy,

c. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332),

d. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Robdt/Budowy Wykonawcy w  spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajacymi,

e. prowadzenia dokumentacji budowy, o ktdrej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i
udostepnianie ich Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpiséw i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiaéciwie umocowane osoby
beda natychmiast zgtaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

Strony owiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez nie,
jak rowniez przez Podwykonawcéw czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie
obowiazujgcych przepisdw prawa Ww zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z porozumieniem
stanowigcym Zatacznik nr 8 w sprawie wsptpracy z wykonawcg, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace
spelnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP, jak
réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdw.

§6
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Wykonawca zapozna sig z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét.

Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnoéci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. :

Ze wzgledu na bezpieczefistwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwatego i
skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej od ciggdw pieszych. Zakres jakiego zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywaé jego aktualizacji zgodnie z postgpem Robdt.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno
by¢ szczegbtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Rob6ét wraz ze wskazaniem metod skutecznego
minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie
bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy W terminie 5
Dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie kontrolowat zgodno$¢ oznakowania Robét z
planem BIOZ. Zamawiajacy ma prawo whnosié¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robdt.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp.
oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych,
wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnoé¢ zabezpieczeni technicznych i oznakowania Placu
Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien

jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swéj
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystoéci drdg, ciagéw komunikacyjnych itp. Dojazd/Dojécie
do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy
Wykonawcy.
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a)

b)

<)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za zapewnienie ochrony
wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, W trakcie realizacji Robdt, instalacj,
urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajacego, urzadzeh lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaC niezbgdne naprawy ich
uszkodzen wg wytycznych na swoj koszt i wiasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz ocena ich jakosci
prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, raportéw miesigecznych i protokotdw
saawansowania do celdw rozliczen finansowych.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robét musza posiadac aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce
ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do whaéciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych w miejscach
wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu
Budowy, w miejscu wskazanym W planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewnic¢
mozliwoé¢ przechowywania materialéw w taki sposdb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem |
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostgpne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (4. Dz. U.z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki administracyjne
dokonujace odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wystapieni i zawiadomien niezbednych do dokonania
odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracja Dziennika Budowy,
zawiadomieniem wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét, zawiadomieniem organéw o
zakonczeniu budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie).

c) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektow do
uzytkowania.

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.
e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3 ust. 11,

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazan iw terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

g) Sprzatania po zakorficzeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Rob6t, w obszarach im
przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

h) Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach .
i) Pokrycia optat za skiadowanie odpaddw, urzadzen.

j) Usunigcia ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dziatan.

k) Oéwiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

—  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy. ({ 2



[) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen.

m) Przygotowania dokumentacji i opracowanie $wiadectwa Energetycznego z odpowiednim wyprzedzeniem w
celu otrzymania decyzji 0 uzytkowaniu obiektu

n) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnoéci i przegladow
eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutordw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy -
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierac
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu
spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy Dokumentacji

Powykonawczej.

. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég,
ciagéw komunikacyjnych). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzadkowania—Placu Budowy lub otoczenia
wlasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Wykonawce
do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania
wszelkich ewentualnych RobGt, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy
opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w trakcie odbiordéw.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dia
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych wytacznie
z realizacjg zakresu Umowy na podstawie wskazan podlicznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie rekojmi/gwarancji stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji zakofczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét Budowalnych

Wykonawca moze wystapic o przekazanie placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystapienia Wykonawcy, powiadamiajac
uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy
zostanie potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez zamawiajacego i Wykonawce.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sig tam os6b, a ponadto za dostawe
mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego
oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wihascicieli i uzytkownikéw nieruchomoéci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstale poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechai Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy,
Zamawiajgcemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koncowego Inwestycji.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatdw i innych rzeczy pozostajacych
na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktdra zlokalizowana
bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki
dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce
czynnosci o ktorych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy dokona uporzadkowania Placu Budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztdw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgodse.
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Do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty beda pod kontrola Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkdw, ktére
pozwolg uniknaé zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale podwykonawcow
zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a) sitami wlasnymi

------------------------------------------

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod podmiotéw majgcych
odpowiednie doéwiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie
Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu
umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé staly nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub
pracownikéw | ponosi taka odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

W odniesieniu do robdt budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonania
przedmiotu umowy, o ile sa juz znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére éciSle odpowiadaja czesciom zamdwienia okreslonego Umowa,
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usuna¢ wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje
zobowiazania, a w szczegdinosci narusza przepisy bhp i ochrony srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

¢) musza by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje si¢ nastepujacq
procedure:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

b) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

c) dokumentacje dotyczaca zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — w
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przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

e) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia dalszego

1)

Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.) 1 Zamawiajacy W
formie pisemnej

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie

umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu  umowy O podwykonawstwo. W tym przypadku

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy 0
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww.
terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej umowy O podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w przypadku, gdy umowa byla zawarta wezeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 0
wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgtosié¢
w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajacego

zawartych w tresci sprzeciwu.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem sg dostawy jub
ustugi stosuje sie nastepujaca procedure: ‘

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy termin zapfaty za umowy, 0 ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust. 7
lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt j).

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartoéci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci niniejszej umowy lub

- o wartoéci wiekszej niz 30 000 zt.

W przypadku okreSlenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartoS¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sig biorac pod uwagg éredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu
zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw érednich, nalezy przyjac
kurs z tabeli kursow érednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartoéci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 9
pkt 3).

10. Procedury okreélone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz
aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajagcego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu sporzadzonego
metoda kalkulacji szczegotowej zatozonego przez Wykonawce wraz z dokumentacja projektowg. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegbtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy | Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robdét przez podwykonawce.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptatg podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawca a Wykonawcy, chyba ze ta wysokoé¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegbtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy. Wartosci
poszczegdlnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly okreSlone w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegotowej zatozonym przez Wykonawce wraz z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przediozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii
umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastapienia takiej okolicznosci
Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 0).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swdj koszt udzial w postgpowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoécia wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje si¢ nie
uznawat takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystaé dostepne prawnie Srodki
procesowe w celu obrony, w szczegéinosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego Ilub
uprawomocnienia sig nakazu zapfaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po zgtoszeniu zadania, o ktorym
mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania kwestionowa¢ zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod
rygorem utraty roszczef regresowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat
czynnoéci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie
Wykonawcy wigzaé sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jeéli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez Zamawiajgcego
powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647"
§5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia
naleznoéci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego
naleznodciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catodci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jeéli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreélonych w SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktdrym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy O podwykonawstwo przedstawia
oéwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w SIWZ . ({,}



20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18 przedstawia
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i os6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w realizacje umoéw o
podwykonawstwo.

§10
Materialy niezbedne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne Srodki
potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie
pozostate koszty zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia, oswietlenie bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmodwi jej wyrazenia w
terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

3. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piémie, wszystkie Materialy, Urzadzenia oraz inne
érodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych
do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnosc
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen i innych $rodkéw niepodiegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa -
deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie, Norma
Polska, aprobatg techniczng lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego
Kierownik Budowy/Kierownik robdt okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami,
w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoéci Materiatow, za$ Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek Materiatéw potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej Materiatow,
Urzadzed lub innych $rodkéw. W szczegélnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11

Zgloszenie gotowosci Robét do Odbioru Koricowego Inwestycji.
1. Zgtoszenie gotowosci Robdt do Odbioru nastgpi:

a) W przypadku, gdy Przedmiotu Zamdwienia objety przedmiotem niniejszej Umowy zostanie ukonczony,
Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru poprzez réwnoczesne:

- dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
- powiadomienie Zamawiajgcego.
b) Zgtoszenie gotowosci do odbioru:

Wykonawca pisemnie co najmniej 7 dni naprzdd poinformuje Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 7 dni od przekazania przez
Wykonawce koniecznej Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowosé do
odbioru koricowego nie pézniej niz 30 dni naprzdd przed terminem koncowym.

2. Dokumentacja odbiorowa.

it



Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Kohcowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg
Umowa i odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego
Inwestycji przediozy Zamawiajacemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oéwiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robdt, o ktdrym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) oéwiadczenie projektanta sprawujgcego nadzdr autorski o wykonaniu Robot zgodnie z projektem,
d) protokoly badar i préb technicznych oraz rozruchdw,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f)  Dokumentacje Powykonawcza,

g) zawiadczenia organdw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do
uzytkowania obiektu jesli dotyczy,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sa wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;

j)  karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczefistwa, certyfikaty zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

[) koficowe Rozliczenie Robdt,

m) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordw wchodzacych w skiad
zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczac sie po zakofczeniu Robdt i zakoriczyC
przed uplywem terminu ustalonego na trwanie czynnoéci Odbioru Koncowego Inwestycji, nie wliczajac do
tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

b) Odbiér Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Konicowego Inwestycji
powotang przez Zamawiajgcego.

4, Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koficowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce
Protokdt Odbioru Koficowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady, usterki lub btedy wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Kohcowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady RobGt uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odméwié przejecia okreslajac w protokole powdd
ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru lub,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza Protokét Odbioru Koncowego Inwestycii,
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy wg wlasnego wyboru — przez Wykonawce
lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji moze zosta¢ podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
(o ile bedzie wymagane).



5. Po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catoéci strony podpiszg Protokét Odbioru Koficowego Inwestycji
potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koficowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakorniczenia Realizacji Inwestycji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru koficowego do Protokotu Odbioru Koficowego zostanie
zataczona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Potwierdzenie usuniecia wad.
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liécie zataczonej do Protokotu Odbioru Kohcowego zostang
usuniete, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o ich usunieciu, i Zamawiajacy | Wykonawca
powinni, w ciagu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o takim
skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czeéci poprzez podpisanie protokotu usunigcia
Wad.

6. W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢ gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodzeri,, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢
potragcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robdt Budowlanych oraz Sprzet i Urzadzenia
1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ......... (min. 60 miesigcy, maksymainie 72 miesigce) miesigcy liczony

od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni,
z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad
istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajgcej kosztom takiego zastepczego usunigcia Wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajaca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego Wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestydji i bedzie
rowny okresowi rekojmi.

4, Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo o stwierdzonej
wadzie. Adresy do korespondencji bedg okreélone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt | we wiasnym zakresie stwierdzonych Wad, w
terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii. Wady utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

ii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej, 6 0



¢) po bezskutecznym uptywie terminu okreSlonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie Wady we wiasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usunigcie Wad osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawniefi, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow w terminie 7
dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia Wad w terminie okreSlonym w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymaga¢ bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ projekt we wiasnym zakresie.

6. W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia ich na wiasny koszt.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w usunigciu
jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie Wad

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych.
8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia Wad w zakresie Robdt wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5 jezeli zgtosit
Wade Robdt przed uptywem tego okresu.

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w ktdrym z powodu Wady nie mogt korzystac z
takiego elementu.

11. Strony dopuszczajg mozliwos¢é pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

12. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie urzadzenia, sprzet i akcesoria liczy sig od
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru urzadzenia/sprzetu i nie moze sig skonczyc wezesniej niz przed
uptywem ......... (min. 24 miesigce, maksymalnie 36 miesiecy) miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestydji.

13. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyC Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego
potragcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego
zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej rdznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie
Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia z tytulu gwarangji.
Wybdr rezimu ochrony, z ktdrego Zamawiajacy chce skorzystac, nalezy do Zamawiajacego.

15.0kres gwarancji Wykonawcy na wszelkie urzgdzenia, sprzet i akcesoria liczony bedzie jak w ust. 12 i wynosi

..............................

16. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. l; 4



17.

18.

19.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada urzadzenia, sprzetu i
akcesoriadw, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swodj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie awarii),
w terminie nie pdZniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii przez Zamawiajgcego, chyba ze
przystgpienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia
do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy mozZe wykonaé prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia wad lub
awarii urzadzenia, sprzetu | akcesoriow, a w przypadku koniecznoéci sprowadzenia cze$ci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin ~ w przypadku gdy z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindw wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy okres usunigcia Wad lub awarii dotyczacych urzadzenia, sprzetu i akcesoridw przekroczy 10 dni
liczonych od daty zgtoszenia wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu
wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug
oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady lub awarii
wymaga niezwtocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na konieczno$¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia
dla uzytkownikdw obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiardéw, Zamawiajacy moze samodzielnie
przystapi¢ do usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli
Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocza¢ usuwania Wady/awarii. W takim wypadku
Zamawiajacy zobowigzany bedzie dokfadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii, w miare za$ mozliwosci powinien tez niezwlocznie
poinformowa¢ Wykonawce o powyzszej sytuagji i umozliwi¢ mu réwniez niezwtocznie mozliwosé dalszego usuwania
Wady/awarii lub stosownie do okolicznoci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej Wady/awarii.
Dziatanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub
gwarangji.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci:

a) 200 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu przekroczy okresy
wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz 0,2%
catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b.

b) 50 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin od daty
zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzine opdznienia nie wiecej niz 0,02% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usuniecia Wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

21. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

22,

23,

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajagcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”., Raport Serwisowy powinien zawieraé co
najmniej nastepujgce informacje:

1) Wpykonane czynnosci serwisowe.
2) Wykonane regulacje i kalibracje.
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

24, Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakorczona bedzie ,Raportem

Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiajgcego po
stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

25, Gwarancja nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanych urzadzen, sprzetu i akcesoridw wynikle na skutek:

a) eksploatacji urzadzen, sprzetu i akcesoridw przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sig Zamawiajacego do instrukcji obstugi urzadzen, sprzetu i akcesoriéw mechanicznegc?),\z/



1,

uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich i wywotane nimi
wady,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne
nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz, zalanie itp.).

§13
Odbior Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych, Sprzetu i Urzadzen

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarangji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okresow
najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji
na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste Wad i Usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokohu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole
Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek
i Wad, Strony podpisza Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§14
Opodznienie w realizacji prac
W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktdrych mowa w § 2
ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dziatah niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreSlenia terminu, w ktérym
opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia opéZnienia wymagaja wspdidziatania ze strony Zamawiajacego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej
opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie
opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczyd
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokonczenia danego Elementu Rob6t wramach grupy Rob6t innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie),
o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.,

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreSlonych wust. 3, nie wylgcza odpowiedzialnodci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia
uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czeéci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylacza przystugujgcego Zamawiajagcemu prawa
odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1.

§15
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma lgczne Wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI  ..ocovvviivvericecirieiicnns PLN brutto (stownie: ... ), w tym VAT w wysokosci

-

by



(stownie:......cccevvvveniieiiine )

w tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie tgczne
ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w WYSOKOSCi vesessssrennsarens PLN brutto (stownie:
........................... )r W tym VAT W WySOKOSCI sessssnrasnsssnas PLN (Stownie...............).

b) w zakresie Wykonania Robét Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen
zalgczonym do oferty) w WysokoSCi: cuvesserensnares e PLN brutto (stownie: ............. ), w tym VAT w wysokosci
......... cannneessanns PLN (Stownie: .............0).

2. Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od daty
przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczacymi umdw
podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem ptatnoéci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajacego pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwiocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajgcych Wynagrodzenie
ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokot zawansowania robdt do celdw rozliczen
finansowych, do ktdrego dolgczona bedzie w postaci zatacznika z informacja o zakresie wykonanych robét
czgéciowych wraz z naktadami sktadajacymi sie na warto$¢ faktury. Wzér zalacznika, zawierajacy wykaz robét
objetych dang faktura, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wynagrodzenia za zakonczone Roboty Budowlane jest:

a. dla robét objetych Protokolem zaawansowania robét do celéw rozliczer finansowych ziozenie

przez Wykonawce nastepujgcych dokumentdw:

» Protokotéw zawansowania robot do celdéw finansowych
 Listy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

» kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podwiadczonej za zgodnodé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

o oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzieh wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaplaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, z ktdrymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

b. _dla ptatnosci po dokonaniu Odbioru Koricowego Inwestycii:

e protokotu odbioru koficowego inwestycji
» potwierdzenia usunigcia wad zgltoszonych w trakcie odbioru koficowego inwestycii,
 Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

 kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

» oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaplaty za cze$é przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
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13.

wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zZiozy¢ do depozytu sqddwego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca celem wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych oraz koszty
nadzoru autorskiego, koszty robdt budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz
prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie
poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiale, a w szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym, i
w zwigzku z tym prawidiowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdinie
z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyZszego ztozyt swojg oferte oraz o$wiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek bleddw
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie,
ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy
oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajacego.



14. Rozliczenie koficowe nastapi fakturg korncowa po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koficowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy
brali udziat w realizacji odebranych Robét oraz o$wiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sig z Zamawiajagcym ze
wszystkich czynnosci opisanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
$rodkéw za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdinosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

§ 16
Warunki platnoséci i procedura realizacji ptatno$ci w ramach Robét

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakoriczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy dokonywaé bedzie platnosci czesciowych wylacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotéw zaawansowania robdt do celéw finansowych,
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie nalezne wykonawcy pozostate do rozliczenia po dokonaniu Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji, bedzie wynosi¢ 10% wartoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy, o
ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit.b.

2. Przed wystawieniem ostatniej faktury czeSciowej Zamawiajgcy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez
Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, do ktorej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢:

a) Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
wraz z potwierdzeniem jej zaptaty j. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktdra Wykonawca wystawia
fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

d) podpisany Protokét Odbioru Koficowego Inwestycji.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
wszystkich wyzej wymienionych dokumentow.

3. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnosci czesciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakonczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy dokonywal bedzie platnosci czeSciowych
wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
zawansowania robdt do celéw rozliczen finansowych (o ktdérych mowa w ust. 6) i zachowaniem warunkéw
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem, iz naleznoS¢ Wykonawcy objeta fakturg korcowego rozliczenia bedzie wynosic
10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

4. Do 5 dnia kazdego miesigca wykonywania robdt Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu raport z
Zaawansowania robot, ktéry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych, procent
realizacji poszczegdinych Elementdéw Robdt, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie
do poszczegdinych branz) i podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

5. Zamawiajacy raport, o ktdrym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odmowi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi
by¢ uzasadniona) w terminie 3 dni od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajacy
odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, Ze raport zaawansowania robot w danym miesigcu nie zostat
sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym zakresie decydujgce jest stanowisko Zamawiajacego.

6. Raport z zaawansowania robot powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany Przez: .........cc.eeeeooesnseeenenenns , zas ze
strony Wykonawcy przez Kierownika Zespotu.
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7. Podpisanie raportu z zaawansowania robot oraz protokotu zaawansowania robét dla celéw fi nansowych nie
stanowi Odbioru Robét, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania robét Wykonawca sporzadza
Protokét zaawansowania robdt dla celéw finansowych potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych Robot oraz
ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajacy akceptuje przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt zaawansowania robdt dla celéw finansowych w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia
przez Wykonawce lub odmawia akceptacji.

9. Raz na dwa miesiace na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokoléw zaawansowania robot
dla celéw finansowych Wykonawca wystawi fakture czeSciowa obejmujacg nalezng mu kwote. Wraz z kazdg
fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazane w §15 ust. 3.

§17
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka $mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i 0sob
upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume ubezpieczenia
w kwocie 2 500 000,00 zlotych

c) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 15
ust. 1 Umowy

2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie optacenia skfadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli skiadka jest p&atna
w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia skiadki nie pézniej
niz w dniu platnosci okre$lonym w umowie ubezpieczenia.

3. Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza inie ogranicza odpowiedzialnoci Wykonawcy
wynikajgcej z niniejszej Umowy.,

4, Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres realizacji
Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ zawarte przynajmniej
na okres realizacji Umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji, a nastepnie przedtuzane zgodnie z
postanowieniami ust. 5.

5. Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu kopie zawartych umoéw wraz z
Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia skladki za ten okres, a w przypadku, gdy
sktadka platna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych minat termin ptatnosci.

6. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 4 wraz z
dowodami uiszczenia skiadki na nastepne okresy pfatnosci w terminie 20 dni roboczych przed uptywem okresu
ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu.

7. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przediozyt polis
ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowoddw oplaty skladek, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do przedstawienia polisy przez
Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu nastgpi w formie pisemnej

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umow ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie
przedtozyt polis idowodoéw optaty skladek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli
brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac
sie bedzie za dtug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krétszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi
Zamawiajacemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skfadek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie
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przediozyt polisy i dowoddw opflaty skladek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potracic¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunkéw umodw ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ninigjszym paragrafie moga by¢
dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych
przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany
takie oznacza¢ mialy pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na
swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

9. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania skiadek z
tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej skfadki na koszt
Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami § 23.

§ 18
Cesja
1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegdinosci w drodze cesji, poreczenia, factoringu, na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia warunkéw wynikajacych z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa. Kazda czynnos¢ majgca na celu zmiane wierzyciela Zamawiajagcego moze nastapi¢
dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o dziafalnosci
leczniczej z dnia 15.04.2011r,

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw iobowigzkéw z niniejszej umowy,
Zamawiajacy oéwiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z faktura VAT, Wykonawca ziozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa
cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym
zakresie.

; - §19
Odstapienie oraz rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej
Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robot przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) nieprzystgpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajacym diuzej niz 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogacych
skutkowac utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujgcych Roboty,

4) w przypadku gdy wystapi konieczno$é:

a) trzykrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktdry
zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 9, lub
b) koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) nie realizowaniu zalecen, polecet wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznione i
pomimo wezwania do naprawienia uchybieni nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

6) nie przedhuzeniu waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktéregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

7) uchylaniu si¢ przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawca, na zasoby ktdrego Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,

8) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych okredlonych w §
23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy, 62’



9) w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

Zamawiajacy moze dokonac odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstapienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstapienie od umowy w
przypadkach okreSlonych w ust. 1 powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od uplywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) - 3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznoéci stanowigcej podstawe odstgpienia (
ust 1 pkt. 4) - 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1. Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz?
postanowienia wiadz administracyjnych, ktdre uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
inwestycji;

2. W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego, zaistniatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub
czesci, w szczegdinosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnieh, bez ktérych nie ma
mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy lub jej czesSci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych;

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwiocznie zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktdre to przekazanie nastapi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzag takze protokdt zaawansowania przedmiotu Umowy
wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktdry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokédt inwentaryzacji
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
spowodowala odstapienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatow, konstrukgji lub Urzadzen, Sprzetu, ktdre nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazac autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na okres 60
miesigcy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktdrych mowa w §3 ust. 27,

e) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr Robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usungc z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f) Uporzadkowac Plac Budowy i przekazaé¢ go Zamawiajagcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa powyzej lit.a)-f), czynnoséci tych
dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajgcy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub
Roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstapienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatdw, konstrukgji lub Urzadzen okredlonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na okres 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

d) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow zaplecza.
Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robdt przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,
bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaplata faktury nastapi zgodnie
z postanowieniami § 15 i § 16 po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu Budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca
w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawi art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

§ 20
Zmiany Umowy

Zakazuje sie  zmian postanowien  zawartej Umowy w  stosunku do  tresci  oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy
lub zmiana materialtdw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu Ilub
materialow musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w
postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na Terenie Budowy, wplywajacych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu
Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreSlone w
niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sig na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robdt,
Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot, pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycii,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentaciji Projektowej
pozwalajacych na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyiszenia) oraz
odnoszacych sie do tresci PFU i/lub tresci Dokumentacji Projektowej, wstrzymujacych z przyczyn technicznych
realizacje przedmiotu umowy lub wplywajacych z innych przyczyn na wydtuZzenie terminu zakohczenia
inwestycji, badZz w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych,

Jezeli okolicznodci o ktdrych mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany termindéw lub
zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 1 pkt b) i ¢)
Zamawiajgcy moze dokonaé przediuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad
okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajace wykonywanie robdt budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzii,
zezwolen itp.
bo



e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organow
administracji lub osob indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkdéw
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji
i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,

ii. gdy nastapi diugotrwale nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ziozone dokumenty byly prawidiowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sa niezbedne do
prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak réwniez w przypadku
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, robdt zamiennych, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) pzp lub zamdwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub
wplywajacych zinnych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Robdt, terminu zakonczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres
trwania odnoénej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu
wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi
Zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana termindw o ktoérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktdre sg niezbedne prawidiowego
wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zalozenia.

i) Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakoiiczenia realizacji
inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy,

j) zmiany termindw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robdt budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

k) zmiane polegajaca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia
zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §15 ust.1 na zasadach okresSlonych w ust. 4
umowy.

I) zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zataczniku nr 1 do umowy (SIWZ).

m) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamowienia na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.

n) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamowienia wraz z podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne
do realizacji zamowienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.

o) Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

ol) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy Q {



p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow

q) regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materialdow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu,
urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow
prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty
wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 skutkujacej przedtuzeniem
termindw okreslonych w § 2 ust.1 - 3 wykonania umowy moga one ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznoéci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez
Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z
uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ziozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okoliczno$ci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego przediozonego
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

1.1 W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegSiowej wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyJetych do sporzadzenia oferty i
ztozonych wraz z Dokumentacjg Projektowa,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegbtowej,

¢) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. a i b.
1.2 Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatoZenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa fédzkiego z zeszytow
SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Nakfadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i
sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktdrych bedzie miala
zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

a) zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za prace,
@



¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- dopuszcza sig zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczeg6towej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartoéci na koszty wykonania tego zamdwienia, a Inspektor zaakceptuje powyzsza
kalkulacje.

W tredci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnodci przedstawic zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osdb zatrudnionych na podstawie umoéw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze skladkami ZUS i
innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnoéci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktdre ta zmiana miata wplyw, w ktorym
zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna wzrosnaé wartos¢ wynagrodzenia w zZwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartoéci oraz jaki te zmiany wplyw na zakfadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasniert przez wykonawce do ziozonej
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos$é przedstawionych
danych oraz skfadania zastrzezen do zlozonych dokumentéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt.
10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi
zastrzezenia do ziozonych dokumentéw lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jedli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ziozenia
wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupetnienie
dokumentdw lub niezlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie
zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostac podjeta w terminie dwdch
miesigcy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami uzasadniajacymi
tq zmiang. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrg aneks do
umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okredlone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c
niniejszego paragrafu obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzei.
W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. c) niniejszego paragrafu wartoé¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sig, a okre$lona w aneksie wartoé¢ cen brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe
ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezpoérednio wykonujacych zaméwienie do wysokoéci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktdrych bedzie miala

zastosowanie powyzsza zmiana.
10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodg
obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21 Umowy .

§21
Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
1) Kierownik budowy/Kierownik robdt = ... tel, v,

posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane o nr: .......ooovoveeeeooo

2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jest ..o,
(=] PR

3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W  przypadku  zmiany osoby(osob)wyszczegdlnionej(ych) w  ust. 1 niniejszego  paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(musza) spetnia¢é wymagania okreélone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



Zmiana osob wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutlem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajacego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1. . kwote ....cecveieeinnns stownie: .......cccoeeees w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ..evverereereenererenes zt, na konto Zamawiajacego — w banku ........
, Nrkonta ......c........
b) wformie ......cccovvirnnne. , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - stanowi
Zatacznik Nr 4,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

* 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

o 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres nie
krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoSci  wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktdrej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przediuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Do
zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyplata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoéci. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢é w szczegdinoéci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z
obowigzkdéw okreslonych w gwarangji.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z aneksu do Umowy, z zachowaniem
warunkow okreslonych w SIWZ.

§ 23
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraZznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajacemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robot, nie wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego spowodowanej okolicznosciami za ktdre odpowiada Wykonawca, w wysokosci 0,05%, sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu
Umowy,

b) kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 lit. b lub lit.d w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w §15 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dzief zwioki.

c) kare umowng za niedotrzymanie terminu okreSlonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okresionego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzief zwioki. G((



d) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,

e) kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

f) kare umowng w wysokoéci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzieh opdznienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcdm w
zakresie Robdt Budowlanych Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia
umownego brutto okrelonego w §15 ust 1 za kazdy dzien opdZnienia,

h) za nieprzedtoZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04% sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia i za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robét budowlanych oraz
zmian w terminie platnosci Podwykonawcom ustug i dostaw - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

k) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

I) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 8 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w §1 ust. 9 pkt. a) - d)
niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ziozenie
stosownych dokumentoéw,

n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdéwienia na umowe o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §1 ust. 7 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za kazdy
przypadek zastosowania materiatow o parametrach technicznych gorszych niz wskazane w ofercie

wykonawcy.

q) kare umowna w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku opisanego w §5
ust. 4,

r) za kazdg nieprawidlowo$s¢ w peinieniu obowigzkéw zwigzanych z peinieniem nadzoru autorskiego,
wynikajacych z §3 umowy, zgtoszong przez Zamawiajgcego na piSmie wraz z argumentacja, w wysokosci 500
zt netto za kazdy przypadek oddzielnie,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

3. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia G (



W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez drugg Strong protokotu
rozbieznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu znany stan finansowy zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji art. 490 § 2
k.c.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w sposéb
polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny, rozstrzygane
beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig Umowy maja
zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Wszystkie zalgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢ i nalezy traktowad je
jako wzajemnie uzupetniajgce sie, w szczegdélnosci s to:

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamodwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcy Zatgcznik nr 8 do SIWZ, Program
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcy Zalgcznik nr 9 do SIWZ oraz
Inwentaryzacja pomieszczen ZDL i rzut Wstepnej Funkcjonalnosci stanowigce Zatacznik nr

10 do SIWZ.

Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zataczniknr 5 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zalacznik nr 6 - Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zalgcznik nr 7 - Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zalagcznik nr 8 - w sprawie wspoOlpracy z wykonawca, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.

Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 8 do Umowy nr 92/ZP/18
POROZUMIENIE
do Umowy Nr c.cenvee 2 dRIA ccossnanmncrsssnsnsnesenss

w sprawie wspllpracy z wykonawca, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan,
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspdtpracy pomiedzy nastepujgcymi
pracodawcami:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 £6dZ ul. Pabianicka 62,
NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowana przez:

zwang dalej Wykonawca

§1

Tlekroé¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Tlekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa z Zamawiajacym to
przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczes$nie prace w tym samym miejscu, tj. na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, zwanym dalej
miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspétpracowac ze soba w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentéw.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktora sprawowaé bedzie nadzér nad
przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

&5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzor w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy) i dorazne (wynikajace
z nagtych zdarzen/ zgtoszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania
przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujacych w tym zakresie w kazdym miejscu
wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzdr stosowanego protokotu stanowi
zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktdrych pracownicy $wiadczyé beda prace na
terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
0 braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktérych mowa w §1 w szczegdlnosci
aktualnosci przeprowadzonych szkole BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka
Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem, @QP



e) informowanie pracownikow firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujacych w Centrum oraz obowiazujacych
ich procedurach i instrukcjach,

f)  $cista wspdlpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujacych prace
na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przegladu stanu bezpieczefistwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

b) informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

c) niezwtocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy w
razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktdry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla Zycia lub zdrowia whasnego lub innych oséb,

e) niezwiocznego odsunigcia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadaja aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

87

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podlegtych pracownikéw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznoéci i przyczyn wypadku dokona zespét
powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie Szpitala odbywaé sie bedzie z Udziatem
Koordynatora ds. BHP,

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a) posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiadac udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c) zna¢ wiasciwoéci substandji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguija sie wykonujac prace i umie¢ stosowac je
w sposob bezpieczny, .

d) znaci przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

e) znac i przestrzegac obowigzujace w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio wigzg sie z
wykonywang przez nich praca,

f) umie¢ identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigZzliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

g) znad zagrozenia wystepujace na terenie Centrum,

h) posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

i) posiadac srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10
Wykonawca o$wiadcza, Zze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum spetniajg wymagania wymienione w §9.
§11

Obowigzkiem Zamawiajacego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdw.

§12

Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdzniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac: Gg



a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,

b) wskazanie osoby sprawujgcej bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP w trakcie wykonywania
prac lub ustug,

¢) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikdw oraz podwykonawcow (jesli umowa z
Zamawiajgcym to przewiduje), ktorzy bedg wykonywaé prace oraz dane oséb nadzorujgcych ich prace,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji) uzytkowania
aparatow, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkolen pracownikow w zakresie BHP, zapoznania
pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,

h) do zgfaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majgcych wplyw na stan BHP.

§13
Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
8§14

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakonczenia obowigzujacej
strony umowy.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis. pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajgcego



Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 92/2pP/18

Wykaz robét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (éw): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przebudowa Zakiadu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewdédzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Zwiekszenie dostepnosci i jakosci
ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe,
modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zaktadu Diagnostyki
Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o$wiadczam(y),
ze w celu oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu okreélonego w Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ wykazuje
(wykazujemy) nastepujgce roboty:

Wartos¢ Okres
Nazwa, rodzaj i zakres (robdt) zamowienia Konania Nazwa i adres
Lp wykonanych samodzielnie lub przez brutto w PLN W‘:obét _ podmiotu, na rzecz
) podmiot udostepniajacy zdolnoéé (zgodnie z do ktdrego roboty zostaty
techniczng lub zawodowag Rozdziatem XI wykonane
pkt. 1 SIWZ) (dd,mm,rrrr)
co najmniej dwie roboty budowlane TSR
polegajace na budowie, przebudowie| |
lub remoncie budynkdéw bedacych| |
obiektami uzytecznoéci publicznej o
tacznej powierzchni 250 m2, przy czym
jedna  polegajgca na  budowie, |1, . z
przebudowie lub remoncie budynku o/ prytto
charakterze szpitalnym oraz ze zostaly
one wykonane zgodnie z zasadami ) . 7} 2
sztuki  budowlanej i  prawidiowo b.rutts ...........................................
ukoficzone; taczna  wartodé  robot| TN | L
. budowlanych o ktérych mowa w zdaniu * ] |——
poprzednim musi wynosi¢ co najmniej 0 faczne) wa roscl
600 000,00 zt (brutto). nie mnigjszej niz
. 600 000,00 zt.
wykonane w ramach kontraktdw: brutto
L
2o e

Oswiadczam(y), ze polegam(y) na zdolnosciach technicznych lub zawodowych:

Oswiadczam/y* ze:
poz. ........ wykazu stanowi zdolno$¢ techniczng lub zawodowg Wykonawcy skiadajgcego oferte,

poz. ........ wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y* (% 0



Uwaga:
1) Ww, roboty nie musza by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zamoéwienia powinien wyodrebni¢ i poda¢ wartos¢ robdt, o ktérych mowa powyze;j.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartos¢ lub wartosci zostang podane w
walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w
dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski
nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, w ktorym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajgcy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu,
na rzecz ktérego byly wykonane.

5) Na potrzeby oceny spetniania warunku przez pojecie:

a. obiektu uzytecznosci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spofecznej lub socjainej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug,
w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréow w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédigdowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkgcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie sig obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz teren i
wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg zabudowa
budynkdw, a takze wszelkie ruchomosci i nieruchomosci znajdujace sie na terenie obiektéw szpitalnych.

6) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dowody dotyczace wskazanych robét okreslajacych czy zostaty
one wykonane w sposéb nalezyty.

(*) - niewfasciwe skreslic

..................................................................................................

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej{ych) do podpisania

Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

¥



Zalacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 92/ZP/18

Wykaz os6b

Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sig o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przebudowe Zaktadu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Zwiekszenie dostepnosci i jakosci
ustug zdrowotnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi poprzez przebudowe,
modernizacje Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakfadu Diagnostyki
Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”,prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oswiadczam
(oSwiadczamy), Ze w celu oceny spetniania warunku udziatu w postepowaniu okre$lonego w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ
wykazuje (wykazujemy) nastepujace osoby:

Imie i nazwisko i zakres Podstawa
wykonywanych Kwalifikacje zawodowe dysponowania
czynnosci osobg
1) projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalnoci architektonicznej bez
ograniczen z minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznosci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
............................. najmniej dwoch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz dysponuje*
250 m2 / kazdy,
Gléwny projektant -
kierownik zespotu 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku gtdwnego bede
projektowego projektanta ......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe ~ wykaz prowadzonych projektéw:
1) projektant z uprawnieniami w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen  z minimum 8 letnim dowiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznosci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
najmniej dwéch obiektdw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz dysponuje*
250 m2 / kazdy,
. 2) posiada doswiadczenie zawodowe ......Jat /w tym na stanowisku projektanta bede
Projektant
......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektéw:
1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen z minimum 8 letnim do$wiadczeniem w projektowaniu obiektow
uzytecznosci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co .
najmniej dwéch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz | dysponujg*
............................. 250 m2 / kazdy’
Projektant . . . . . bede
2) poT;a;;ja doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta dysponowat*
3) doéwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektéw:
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1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczern z minimum 8
letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiekidw uzytecznosci publicznej, ktory

uczestniczyl jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwoch obiektow o dysponuje*
) ) charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 250 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doswiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku projektanta bede
......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe ~ wykaz prowadzonych projektow
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowianej
2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku kierownika dysponuje*
............................. budowy ‘........Iat/
Kierownik budo , ‘ , bed
erownix budowy 3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robot: dyspo?]o?/va}*
nr rejestru lub ewidencii v vooeevviceieieiiicc
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
. dysponuje*
........................... 2) posiada doswiadczenie zawodowe ......Iat /w tym na stanowisku kierownika robét
......... lat/
Kierownik robdt instalacji bede
sanitarnych 3) doéwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robét dysponowat*
nr rejestru lub ewidencii .. ..oocooviiiiininiiinies
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku kierownika robét dysponuje*
.................................... lat/
Kierownik robdt instalacji bede
elektrycznych 3) dos$wiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robot: dysponowat*

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga:

1. Przez stwierdzenie ,dysponuje” nalezy rozumie¢ stosunek prawny wigzacy Wykonawce z osoba (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa
o pracg, mianowanie, wybdr, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiazanie do wspdipracy np. osoby prowadzacej wiasng

dziatalnosC gospodarcza).

2. Przez stwierdzenie ,bede dysponowal” nalezy rozumie¢ sytuacje, kiedy podmiot trzeci zamierza udostepnic¢ swdj potencjat kadrowy.

1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332z
péin.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkCJI technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z pdin.zm.) lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie wczeéniej obowigzujgcych
przepiséw upowazniajace do kierowania robotami budowlanymx w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem,
2) W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych panfstwach, na zasadach okreslonych w art.12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudma 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pézn.zm.).
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3) W przypadku oséb bedacych obywatelami paristw czionkowskich UE, Konfederacii Szwajcarskiej lub parstw czionkowskich (EFTA)-stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym ~ prawo do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢
potwierdzone odpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do éwiadczenia ustug transgranicznych.

4) Dopuszcza sig uprawnienia réwnowaine (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamdwienia) ~ dia osdb, ktére posiadaja
uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | zachowaty uprawnienia do peinienia tych funkcjii w
dotychczasowym zakresie,

5) Dopuszcza sig faczenie kilku funkcji przez jedng osobe, w przypadku spelnienia przez tg osobe wymogéw podanych powyzej dla kazdej z
branz/specjalnosci.

6) W przypadku liczenia okreséw wymaganego do$wiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat okreséw naktadajacych sie na siebie.

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
Miejscowosc¢ / Data w imieniu Wykonawcy(dw)



Zalacznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 92/ZP/18

~ OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
istniejacej infrastruktury Szpitala zlokalizowanej na wysokim parterze budynku gidwnego na
potrzeby Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii.

W zakresie zamowienia nalezy zaprojektowal, uzyskaé stosowne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na
budowe oraz wykona¢ roboty budowlane przedmiotowej struktury Szpitala.

Dla tej struktury zostat przygotowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zakres prac skladajacy sie na przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

» Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej - petnobranzowy projekt budowlany oraz
petnobranzowy projekt wykonawczy. Opracowane przez Wykonawce petnobranzowe projekty musza
spetniac wymogi aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego
i norm (w szczegdlnosci w zakresie bhp i ergonomii pracy, wymogdw Inspekcji Sanitarnej, ochrony
przeciwpozarowej) oraz gwarantowal wydanie przez PINB decyzji zezwalajacej na
uzytkowanie.(jezeli zaistnieje taka koniecznosc)

UWAGA: na etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym

rozwigzan dotyczacych min. : a)instalacji technicznych zasilania w media

(w tym zasilania w media techniczne: woda i kanalizacja, en. cieplna, en. elektryczna) oraz

wyposazenia obiektu w instalacje, b) materiatéw wykonczeniowych (farby, ptytki

Scienne i podiogowe, wykladziny obiektowe, Zrddita $wiatta itp.), c)istotnych rozwiazan

architektonicznych oraz technicznych oraz uzyskania zgody na zastosowane rozwigzania na kazdym

etapie projektowania.

e Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét przez ktdrg nalezy rozumied
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreélenia
standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci  wykonania
poszczegdinych robot

e Wykonanie przedmiaréw robdt przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych

¢ Wykonanie kosztoryséw inwestorskich

» Wykonawca w oparciu o sporzgdzony projekt uzyska wszelkie wymagane prawem budowlanym
pozwolenia administracyjne i prawne niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia

Inwestycji

» Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajgcego i przejmie jego wszystkie obowigzki
w postepowaniach administracyjnych dotyczgcych uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosownego petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

» Wykonawca sporzadzajac dokumentacje projektowg zobowigzany jest do dokonania opisu
przedmiotu zamoéwienia z zachowaniem zasad wynikajacych z art. 29 ustawy prawo zamodwien
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publicznych. Oznacza to, ze przedmiotu zamodwienia nie bedzie mozna opisywaé przez wskazanie
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamodwienia | zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy "lub rdwnowazny".

» Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z
petnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej
dokumentacji projektowej.

s Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego, ktdry gwarantowal bedzie
zgodnos¢ realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg, a w szczegdlnosci do: czuwania w toku
realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowa, w przypadku zaproponowania przez wykonawce robdt budowlanych
materiatdw lub urzadzen réwnowaznych, tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
Zzamawianej niniejszg umowg dokumentacji
projektowej wykonawca zobowigzuje sie do wydawania pisemnej opinii na temat parametréw tych
materiatéw lub urzadzen, uzupeiniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
wykonawcy robdt budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robdt, udziatu w
odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze koficowym inwestycji,
wspotudzialu w wykonaniu przez wykonawce robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

UWAGA: koszt nadzoru autorskiego nalezy uja¢ w koszcie oferty.

e Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez
wiasciwe instytucje petnobranzowym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym
oraz wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ, z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP, ppoz. Do wykonania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw
gwarantujgcych  odpowiednig  jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajacych wlasciwosciom materiatéw przyjetych w projekcie: materiaty stosowane przez
Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ fabrycznie nowe, odpowiadad, co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu, zabrania sie stosowania materiatdw
nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm

» Wykonawca opracuje i przekaze dokumentacje powykonawcza dla catosci inwestycji

e Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli zaistnieje taka koniecznosc) a takze odbidr Sanepidu

o W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy dokona¢ demontazu zbednych instalacii
technicznych (jezeli zaistnieje taka koniecznosc).

[ ]

UWAGA: na etapie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z
przedstawicielem Zamawiajacego wyposazenia obiektu w elementy koncowe instalacji sanitarnych, m.in.
umywalki itp., instalacji elektrycznych np. gniazdka, wytaczniki, oprawy oswietleniowe

oraz proponowanych materiatéw wykonczeniowych (m. in. drzwi, farby, plytki $cienne i podiogowe,
wyktadziny obiektowe) oraz uzyskania zgody na ich zastosowanie.

W ramach zadania planowana jest realizacja robdt budowlanych w obrysie budynku gtéwnego Szpitala,
ktore beda miaty charakter przebudowy istniejacych pomieszczen — gabinetéw badan - znajdujacych sie na
wysokim parterze budynku gtéwnego Szpitala na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi
i Pracownia Serologii. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ min. takie pomieszczenia jak: pomieszczenie
Banku Krwi, Serologia, sekretariat medyczny z pomieszczeniem archiwum, zmywalnia, brudownik,
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przyjmowanie materiatu i wydawanie, pomieszczenie przechowywania krwi , pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie koordynacji pracy (kierownik), sanitariat dla personelu (z natryskiem), WC personely,
pomieszczenie porzadkowe, pracownia konsultacyjna serologii, magazyn sprzetu medycznego. Zakiad
zostanie przebudowywany bez naruszenia ukiadu konstrukcyjnego budynku, zmianie ulegnie uktad
funkcjonalno-przestrzenny tej strefy szpitala poprzez zmiane lokalizacji i usytuowania $cian dziatowych.
Zaklad stanowi¢ bedzie zespdét pomieszczen  wydzielonych z ruchu ogdlnego szpitala wejsciem
kontrolowanym (nalezy uwzgledni¢ kontrole dostepu do catego Zaktadu oraz instalacje CCTV-wraz z
rejestratorem, umieszczenie rejestratora zostanie wskazane na etapie projektowania). Wszystkie Scianki
dzialowe majg by¢ zaprojektowane i wykonane w technologii murowanej (np. silikaty). Roboty budowlane
wchodzace w zakres zadania obejmujg réwniez wykonczenie wewnetrzne pomieszczen, tj. $cian (wraz z
izolacjg akustyczng), sufitow i posadzek (wraz z izolacig przeciwwilgociowg), sanitariaty i pomieszczenia
higieniczne nalezy wykonczy¢ w oktadzinach fatwo zmywalnych (np. oktadziny z plytek ceramicznych,
wykfadziny Scienne) do wymiany nalezy przewidzie¢ calg stolarke drzwiowa. Nalezy zastosowal bialy
montaz nie gorszy niz firmy KOLO, baterie nie gorsze niz firmy VALVEX. Zostang wykonane instalacje
uwzgledniajgce potrzeby ochrony przeciwpozarowej. W ramach zadania nalezy przebudowad instalacje
wod. — kan. (takie jak: instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, kanalizacja sanitarna, instalacja wody
p. poz.), instalacja c.o. (przewidziano tradycyjny system pionéw c.0. w nawigzaniu do stanu istniejgcego),
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ instalacje wentylacji mechanicznej, pomieszczenia samej pracowni
serologii, banku krwi, przyjmowania i wydawania materiatu nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje.

Nalezy wykonaé nowe instalacje elektryczne i teletechniczne (min. wewnetrzne linie zasilajace, instalacje
oswietlenia ogdinego i awaryjnego, wszystkie oprawy i zrodta w technologii LED, instalacje zasilania lamp
bakteriobdjczych, instalacje sity i sterowania, instalacje gniazd wtykowych (nalezy zaprojektowaé i wykonad
gniazda zasilane ta czescig instalacji, ktdra jest gwarantowana z agregatu pradotwérczego-(minimum dwa
gniazda w funkcyjnych pomieszczeniach , instalacje sygnalizacji alarmowej, okablowanie strukturalne
obejmujace: instalacje telefoniczng minimum dwa gniazda na pomieszczenie, nalezy uwzglednié
bezposrednig linie telefoniczng i bezposrednie potaczenie z SOR , teleinformatyczng- minimum 4 gniazda na
pomieszczenie kat.6). W ramach prac projektowych nalezy wykonac koncepcje, ktéra nastepnie musi by¢
zaakceptowana przez zamawiajgcego, jest to warunek niezbedny do rozpoczecia prac projektowych —
projektu budowlanego, ktdry po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego bedzie podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe. Po wykonaniu projektu budowlanego i jego akceptacji przez zamawiajacego nalezy
przystapi¢ do wykonania projektu wykonawczego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego projektu wykonawczego nalezy przystapi¢ do robdt budowlanych. Szczegdétowy opis
przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Materiatem pomocniczym sa
opracowania bedace zatgcznikiem do SIWZ takie jak: wyciag z projektu Banku Krwi i Pracowni Serologii
wczedniej zaktadany w innej czesci szpitala, jak réwniez biezaca inwentaryzacja czeéci na ktdrej ma byé
usytuowana przedmiotowa struktura.
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Wojewaddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Lodz
tel. (042) 689 59 10, 689 59 12
tel. / fax. (042) 689 54 09

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa pomieszczen Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi
i Pracowni Serologii w Wojewoddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO $.A. O/LOD1 62124015451111000011669957
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| PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa wysokiego parteru budynku wysokiego Szpitala bedacego w
uzytkowaniu przez Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum  Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika

w todzi, ul. Pabianicka 62 potozonego w todzi ul. Pabianicka 62, stanowigcego
wiasno$¢ Wojewddztwa todzkiego.

Opracowanie dotyczy przebudowy gabinetéw lekarskich na wysokim parterze
budynku frontowego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w
todzi na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Przebudowie podiegaja pomieszczenia 0 powierzchni okoto 361,94 m?.

1. Cel i przeznaczenie obiektu wraz z otoczeniem:

Projekt zaklada przeznaczenie skrzydta wysokiego parteru (obecna alergologia)
budynku wysokiego uzytkowego WWCOIT im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka
62 dla potrzeb Serologii i Banku Krwi.

2. Lokalizacja obiektu: £4dz, ul. Pabianicka 62.

Obreb G-12, dziatka nr 85/41. Nieruchomo$¢ pofozona jest na terenie
przeznaczonym pod dziatalno$¢ leczniczg, w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
osiedlowej budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Dojazd mozliwy z ulicy
Pabianickiej, Sanockiej i Krakusa. Przy nieruchomosci znajdujg sie przystanki srodkdw
komunikacji masowej /tramwajowy, autobusowy/ oraz postdj taksdwek.

3. 0golny opis obiektu i jego dane techniczne:

Obiekt zostat zbudowany w 1970 r w zabudowie wolnostojgcej. Budynek
o$miokondygnacyjny, podpiwniczony.

Przedmiotowy budynek tzw. ,gtéwny”, wchodzgcy w sktad kompleksu obiektow
WWCOIT im. M. Kopernika, zlokalizowany jest w todzi przy ulicy Pabianickiej 62(dz.
Nr 85/41). Wg protokotu kontroli stanu technicznego obiektu okreSlono stan
techniczny obiektu jako dobry. Budynek posiada wszystkie wymagane badania i
przeglady wynikajace z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Bedace przedmiotem
opracowania skrzydto wysokiego parteru (d. alergologia) budynku wysokiego obecnie
jest uzytkowane, planowana jest tam Serologia i Bank Krwi.

Dane ogdlne przebudowywanej czesci obiektu:

1/ powierzchnia zabudowy — nie dotyczy

2/ kubatura — nie dotyczy

3/ powierzchnia uzytkowa — ok. 361,94 m?

5/ konstrukcja budynku:

- ukfad konstrukcyjny — konstrukcja zelbetowa, szkieletowa,
- posadowienie budynku — ptaskie, na tawach zelbetowych,

ul. Pablanicka 62, 93-513 Léd1
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 8% 50 00
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- stropy i schody — stropy zelbetowe z ptyt panwiowych utozonych dnem do dotu,
schody piytowe, o biegach wspartych na belkach spocznikowych i na S$cianach
budynku.

- konstrukcja dachu i pokrycie — dach zelbetowy, ptytowy, piyty dachowe wsparte na
murowanych $ciankach azurowych ustawionych na stropie nad ostatnig kondygnacja.
Dach kryty kilkoma warstwami papy.

Zamawiajacy posiada:

- Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane;

- Dokumentacje archiwalng budynku;

- Koncepcje programowo-przestrzenng

4. Zatozenia programu uzytkowego:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie na podstawie programu funkcjonaino-
uzytkowego

dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczed w budynku WSS im. M.
Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62 wraz instalacjami wewnetrznymi: wody cieptej i
zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektryczng na potrzeby
Serologii i Banku Krwi.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczenn wysokiego parteru
budynku WWCOIT im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62 wraz instalacjami
wewnetrznymi: wody cieptej i

zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektryczng na potrzeby
Serologii i Banku Krwi, -

- wykonanie projektu budowlanego

- wykonanie projektéw wykonawczych;

- wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw budowlanych;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

- wykonanie wytycznych dotyczacych BIOZ

kazdy element dokumentacji nalezy wykonaé¢ w ilosci 6 szt.

Przeprowadzane badania:
» badanie grupy krwi i préby zgodnosci
» w banku krwi przyjecie preparatéw krwiopochodnych oraz ich wydawanie.

Zatrudnionych jest 18 0sdb (same kobiety), praca odbywa sie 24 godziny na dobe.

Zestawienie pomieszczen
I. Bank krwi
stanowiska pracy
1. 2 biurka + 2 komputery + krzesta

2. 6 szaf chtodniczych
3. 2 zamrazarki
4. 2 urzadzenia do rozmrazania 0socza
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5. 1 mieszadto do ptytek krwi

w banku krwi pracujg 2 osoby
W banku krwi nalezy zamontowa¢ umywalke + pojemnik na mydto + dezynfektor +
papierowe reczniki + 1 kosz na $mieci

I1. Serologia (laboratorium)
stanowiska pracy
1. 6 biurek + 6 komputeréw + krzesta

2. 4 szafy chiodnicze

3. 4 wiréwki

4, 2 cieplarki

5. 1 analizator do wykonywania grup krwi i préb zgodnosci

W laboratorium nalezy zamontowa¢ umywalke + pojemnik na mydto + dezynfektor
+ papierowe reczniki + 1 kosz na Smieci + 4 kosze na odpady medyczne

II1. Pomieszczenia inne
sekretariat medyczny

pomieszczenie diagnostyczne

pomieszczenie na odczynniki

pomieszczenie na odpady medyczne
pomieszczenie porzadkowe na sprzet medyczny
szatnia na fartuchy medyczne

ouhwnNe

5. Opis zatozen budowlanych
Stan surowy
1. Sciany wewnetrzne

1.1.Sciany murowane;
1.2.Sciany gipsowo-kartonowe na profilach systemowych grubosci 10,12 cm.
1.3.W pomieszczeniach sanitarnych plyty wodoodporne + okfadziny z e-witdkna
szklanego do mokrych pomieszczen.
Wymagania izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych dla écian dziatowych
(bez drzwi) zgodnie z PN-B-02151-3:1999.
Wymagania izolacyjnosci termicznej zgodnie z PN-EN ISO 13788, Atest PZH
dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Stan wykonczeniowy
1. WykonAczenie podidg - W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych posadzki

wykonane z piytek glazurowanych (gres, terakota) w pozostatych
pomieszczeniach wyktadziny podiogowe kauczukowe.
Wymagania - Atest PZH dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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2. wykoniczenie Scian w pomieszczeniach laboratorium wyktadzina zmywalna np.
Tarket na catej wysokosci Sciany. W Banku krwi, pomieszczeniach innych oraz
korytarzu malowanie na tynku.

3. wymalowania - farby emulsyjne szorowalne

Wymagania - Atest PZH dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
4. Drzwi wewnetrzne - ptytowe wyposazone w zabezpieczenia — panel dolny i profile

brzegowe, chronigce przed uszkodzeniem
Wymagania - Atest PZH dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

6. Instalacja i osprzet elektryczny z zastosowaniem technologii
oszczednosciowych.

Instalacje elektryczne
Zakres opracowania powinien obejmowac instalacje elektryczne wewnetrzne:
» Wymiane tablic elektrycznych w przebudowywanej czesciach budynku,(jesli
wystapi taka koniecznosc¢
» Wymiane linii zasilajgcych z rozdzielni gtdwnej, (jesli wystapi taka koniecznosé)
 instalacje oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (jesli wystapi taka
koniecznosc),
¢ instalacje gniazd ogdinego przeznaczenia,
o instalacje zasilania urzadzen wentylacji,
Instalacja oswietlenia .
W  projektowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ oéwietlenie normalne
wewnetrzne przy pomocy opraw montowanych do stropu lub Scian (np. kinkiety nad
umywalkami). Przewidywane natezenia oswietlenia normalnego:
- pomieszczenia banku i laboratorium 200- Ix
- korytarze 200- Ix
- pomieszczenia inne 200- Ix
Oprawy powinny mieC odpowiedni stopien szczelnodci w zaleznosci od miejsca
zabudowy (w pomieszczeniu uzytkowym oprawy powinny mie¢ stopiefi szczelnoéci
min.IP20) a takZze by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajacych utrzymanie opraw w
czystosci (poliweglan lub inne tworzywo opalizujgce). Oprawy powinny posiadaé
atesty higieniczne.
Sterowanie o$wietleniem nalezy zrealizowaC za pomocy tgcznikéw instalacyjnych
zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,1 m.
Ponadto nalezy zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy te powinny zapalaé
sig przy braku zasilania dla danego pomieszczenia i by¢ wyposazone w inwertery o
3h czasie podtrzymania.
Instalacja o$wietlenia powinna spetnia¢ wymogi normy: ,Oé$wietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym.” ( PN-84/E-02033).
Instalacja gniazd
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W modernizowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowal instalacje gniazd
jednofazowych w wykonaniu podtynkowym.

wyposazenie:

os$wietlenie ledowe ciepte

gniazda i wytaczniki zwykle.

7. Instalacja i armatura sanitarna typowa 2z funkcjg oszczednego
sptukiwania.

Instalacje: wody cieplej i zimnej, kanalizacji, centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej

Zakres przebudowy

Nalezy zaprojektowal wymiane wszystkich instalacji wewnetrzne w zakresie
przebudowywanych pomieszczen (jesli wystgpi taka koniecznosc) .

Instalacja C.0. — nalezy wykorzystac istniejaca instalacje c.0. wraz z grzejnikami.
Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna wraz z ciepta wodg uzytkowa
— wymiana catej instalacji wraz z armaturg w obrebie przebudowywanych
pomieszczen, wymiana pionéw wodnych i kanalizacyjnych.

wyposazenie:

baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe zwykie

umywalki porcelanowe

zlewy zwykie biate emaliowane.

Instalacja hydrantowa - jesli powstanie konieczno$¢ przebudowy wewnetrznej
instalacji hydrantowej nalezy jg projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719); Wydajno$¢ instalacji przy zatozeniu jednoczesnosci pracy dwdch
sgsiednich hydrantéw Hp25 powinna wynosi¢ 2 I/s. Nalezy stosowa¢ hydranty HP-25
wnekowe z wezem pét-sztywnym DN25 (o zasiegu w poziomie 30m +3m). Instalacje
hydrantowa nalezy projektowaé z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint.
Klimatyzatory

We wszystkich pomieszczeniach , z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych nalezy
zamontowac klimatyzatory.

8. Stan obiektu:

1) obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie robdt
konserwacyjnych. Ze wzgledu na zmiane uzytkownika konieczne jest
przeprowadzenie robdt budowlanych, otoczenie i obiekt jest zadbany.

2) stan elementéw konstrukcyjnych: $ciany w stanie dobrym. Stropy i schody
stabilne, dach konserwowany,

3) stan elementéw wykonczeniowych: tynki wewnetrzne o naturalnym stopniu
zuzycia, posadzki i podtogi sg zuzyte /do wymiany,

4) stan instalacji: instalacja wodno — kanalizacyjna i c.0. , c.w.u. oraz elektryczna
wymaga konserwacji i ewentualnego przeprojektowania na nowe potrzeby.
UWAGA'!
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Podane pomieszczenia sg pomieszczeniami planowanymi wynikajgcymi z
opracowania koncepcyjnego i zostang zweryfikowane na etapie prac
projektowych.
9. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

a. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z niniejszym Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym . Wszelkie  uszczegdlowienia  Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od
Zamawiajacego jako przysztego Uzytkownika obiektu.

b. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyty
staranno$cig w sposéb zgodny z wymaganiami nastepujgcych podstawowych
ustaw i rozporzadzen:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;
(Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 10
listopada 2000 r. Dz.U. Nr 106, poz. 1126, tekst jednolity z dnia 21 listopada
2003 r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r.
Dz.U. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr
243, poz. 1623; Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 Art. 35; Dz.U. 2011 Nr 185 poz.
1092 Art. 59 ; Dz.U. 2011 Nr 142 poz. 829 Art. 2; Dz.U. 2011 Nr 135 poz. 789
Art. 59; Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 Art. 68; Dz.U. 2011 Nr 32 poz. 159

e Art. 3)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462);

s Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06. 2012, w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza; (Dz.U.2012
poz.739)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagan
jakim powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U nr
43 z 2004r. poz.408)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity —
Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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Przepisy dotyczace — oswietlenia miejsc pracy , cz.1 — miejsca pracy we
wnetrzach
e metody pracy stosowane w laboratorium.
e Polskich Norm zharmonizowanych z Normami Europejskimi oraz innych
wymaganych obowigzujacych przepiséw i musi zawierac:
- Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy
- Projekt konstrukcyjny — budowlany wraz z ekspertyzg techniczng stanu
konstrukgiji i elementéw budynku
- Projekt instalacji elektrycznych — budowlany i wykonawczy
- Projekt instalacji teletechnicznych — budowlany i wykonawczy
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania — budowlany i wykonawczy
- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych — budowlany i wykonawczy
- Projekt wentylacji mechanicznej - budowlany i wykonawczy
- Projekt instalacji pozarowo-alarmowej (w zakresie niezbednym dla zaopiniowania
przez rzeczoznawce ds. ppoz.) — budowlany i wykonawczy
- Projekt technologiczny - wykonawczy
- Inwentaryzacje architektoniczng
- Informacje dotyczaca BIOZ
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
- Przedmiary robot
- Kosztorysy inwestorskie
c. Projekty Wykonawcze - powinny uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekt
budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt i
realizacji rob6t budowlanych (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, rozdziat 2,
85) .
d. Wykonawca wykona réwniez:
- wszelkie uzgodnienia, ekspertyzy i opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe
- wszelkg inng dokumentacje, ktéra bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.
e. Wykonawca zapewni uzgodnienie dokumentacji projektowej przez

rzeczoznawcdw w zakresie ochrony pozarowej, do spraw sanitarno-
higienicznych oraz inne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw i warunkéw
technicznych.

f. Jezeli prawo lub inne wzgledy bedg wymagaty, aby niektére dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i
uzyskanie uzgodnien bedzie na koszt Wykonawcy i jego ryzyko przed
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przedtozeniem dokumentdw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniert dokumentéw nie przesadza o
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy.

g. W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan,
ekspertyz i analiz uzupetniajacych, niezbednych do prawidtowego wykonania
Zamowienia i sporzadzenia dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje
zamieszczone w SIWZ sg do tego celu niewystarczajgce.

h. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

— Projekt Budowlany w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz
na noéniku elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z
rozszerzeniem *.doc i *.pdf;

— Projekty Wykonawcze w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, 1 egzemplarz
na noéniku elektronicznym (dysku CD lub DVD) w formacie *.dwg i *.pdf, pliki
tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egzemplarze w formie
papierowej (podpisane) oraz 1 na nosniku elektronicznym (dysku CD lub
DVD)w programie Word, Excel,

— IBIOZ - 6 egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz na nosniku
elektronicznym (dysku CD lub DVD) z rozszerzeniem *.doc i *.pdf;,

— przedmiary robdt wykonane na podstawie projektu wykonawczego w pliku
ATH — 2 egzemplarze oraz 1 na nosniku elektronicznym (dysku CD lub DVD),

— kosztorysy inwestorskie wykonane na podstawie projektu wykonawczego w
ATH

— 2 egzemplarze oraz 1 na noséniku elektronicznym (dysku CD lub DVD)

— zalgezniki do dokumentacji, takie jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w
postaci plikdw z rozszerzeniem *.pdf.

i. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigze sie do
pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem wszelkich
szczegOtdw technicznych i uzytkowych majgcych wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy.

j. Wykonawca ma obowigzek zleci¢ sprawdzenie dokumentacji pod wzgledem
zgodnosci z przepisami w tym techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami
zharmonizowanymi z Normami Europejskimi przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania bez ograniczeih w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego.

ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz ‘5
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LOD1 62124015451111000011669957

- g-



el B

owTE

wall

S=KOPERNIK

k. Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja
zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzai projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, a takze spis opracowan i
dokumentacji skladajacych sie na komplet przedmiotu umowy.

Dokumentacja posiadaé bedzie réwniez oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu
powyzszych wymagan. Wykonawca dotgczy o$wiadczenie o zgodnosci wersii
papierowej z elektroniczna.

Przyjete rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem i
potwierdzi¢ to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu
projektu. Osoby upowaznione Ilub wskazane przez Szpital bedg miatly
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a wniesione uwagi
beda rozwazone przez projektantow.

. Wykonawca zobowigze sie przed sporzadzeniem protokotu zdawczo-

odbiorczego zwrdci¢  wszelkie wypozyczone od Szpitala archiwalne
dokumentacje techniczne.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach pfatnego nadzoru autorskiego do
przedstawiania Szpitalowi ewentualnych zmian projektowych postulowanych
przez wykonawce robdt w trakcie realizacji zadania, w kazdym przypadku gdy
mogg one wplyna¢ na obnizenie kosztéw realizacji (wykonawstwa) lub
eksploatacji projektowanej inwestycji za dodatkowym wynagrodzeniem na
podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosiC poprawki lub uzupetniania
wykazane przez instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na
budowe

Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzkdw wykonania zlecenia zgodnie z Umowa. Za bledy w
zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na
kazdym etapie opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodnoéci z
programem funkcjonalno - uzytkowym oraz koncepcja programowo-
przestrzenng.

Dokumentacje projektowe wymagaja odbioréw ze strony Inspektoréw
Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokotu przekazania prac
projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowo$¢ do odbioru

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédi
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 489 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO $.A. O/LOD1 62124015451111000011669957
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zgtasza Wvykonawca, na piSmie, przedktadajgc do oceny i przyjecia
Dokumentacje Projektowa. Odbidr bez uwag jest potwierdzeniem wykonania
prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i
wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane.

Materialy i Urzadzenia

a.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobéw (materialy i urzadzenia) budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w Zakfadach Stuzby Zdrowia.

Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg
mogty by¢ zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do okreSlenia w dokumentacji jedynie
parametrow technicznych i wymagan funkcjonalnych zastosowanych
wyrobdw. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca moze wskazac
nazwy kilku typowych wyrobdw, ustalajgc jednoczesnie prawo zastosowania
wyrobdw rownowaznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktdre
umozliwig wspoiprace czesci projektowanej z juz istniejgcymi bez zaktdcen,
zaréwno w trakcie realizacji jak i po zakonczeniu inwestycii.

Projekt budowlany i wykonawczy musi byé sporzadzony zgodnie z
rozporzgdzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462); oraz Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przedmiar rob6t musza by¢ sporzadzone w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

. Kosztorys inwestorski musi by¢ sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej

zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt okresSlonych w programie funkcjonalno

uzytkowym.

ul. Pabianicka 62, 93-513 LédzZ
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LOD1 621240154511110000116489957
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h. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszystkich, niezbednych uzgodnien

dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym z Prawa budowlanego (w
tym z rzeczoznawcy Ppoz., BHP, Sanepidem £6dzkim).

Opracowanie:
Mgr inZ. Aleksandra Sachajko

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
SEKRETARIAT tel. (42) 687 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 68% 50 00
e-mail: szpltal@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tOD1I 62124015451111000011669957
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Personel, ktéry ma prawo przebywaé w pomieszczeniach moze wej$é po uruchomieniu

odpowiedniego klucza elektronicznego -

,»SzZyfrator”

i odblokowania zaczepu

elektromagnetycznego w drzwiach. Dla oséb niezwigzanych z ww. pomieszczeniami

przewidziano aparat bramofonowy (usytuowany przy zewnetrznej stronie drzwi),

umozliwiajacy porozumienie sig z pokojem personelu. Nalezy zwréci¢ uwagg by w stanie

bez napieciowym elektrozaczep drzwi wejéciowych byt odblokowane - ma to szczegdlne

znaczenie w przypadkach np. pozaru i wylaczenia napigcia.

3.9 Zestawienie pomieszczen

Pow.

Nr Nazwa pomieszczenia Uwagi
pom. m’

1 2 3 4
ZAKLAD DIAGNOSTYKI 211,60 |wysoki parter
LABORATORYJNEJ

1 |Pom. przechowywania krwi po transfuzji 7,00

2 |Brudownik 3,20

3 Przedsionek 3,40

4 | Pokéj kierownika 15,70

5 Sekretariat 12,60

6 |Przyjmowanie materialu i wydawanie 16,60
krwi

7 | Pokdj socjalny 10,80

8 |Bank krwi 22,80

9 |WC personelu 3,80

10 | Pom. porzadkowe 1,40

11 | Sanitariat personelu 6,00

12 |Zmywalnia szkta 8,60

13 | Pracownia konsultacyjna serologii 8,60
transfuzjologicznej

14 | Pracownia serologii 46,50
Komunikacja 44,60

12
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Opis inwentaryzacji budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego £6dz ul. Pabianicka 62
BUDYNEK SRODKOWY

10 do
SlH2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nr Nr zwyczaiowy Powierzchnia Powierz&hnia do Eunkcia pomieszczenia
kond | pomiesz rzwyczajowy pomieszcz. netto go d:fk O?VY ch unkcjap

| i i v s Vi

1 K1 86 11 86,11 Korytarz

SUMA  [Ei 863 %&6%1%1

B‘UDYNEK SRODKOWY WYSQKI PARTER Vo PRZYCHODNIA
T : ALERGGLOGICZNA

1 P/1 126,15 126, 15 Korytarz

1 P/2 1 16,50 16,50 Gabinet lekarski

1 P/3 8,06 8,06 -Pom.dla niemowlat

1 P/4 13,10 13,10 Rejestracia

1 P/5 9,62 9,62 Pom.socjalne

1 P/6 2 21,04 21,04 Gabinet lekarski

1 PI7 34,95 34,95 Gabinet zabiegowy

1 P/8 3 13,88 13,88 Gabinet lekarski

1 P/9 4 16,68 16,68 Gabinet lekarski

1 P/10 14,51 14,51 WC

1 P/11 2,66 2,66 Brudownik

1 P12 10,30 10,30 WC

1 P/13 5 20,46 20,46 Gabinet lekarski

1 P/14 6 13,50 13,50 Gabinet lekarski

1 P/15 7 20,44 20,44 Spirometria

1 P/16 8 21,99 21,99 Rejestracja

1 P/17 17,29 Schody

_SUMA ; 7993 61:94 :

T T BUBYNEK SRODKOWY - WYSOKI PARTER - DIAGNOSTYKA ™ . "7

1 1 5,30 WG

1 2 8,24 WC

1 3 4,74 WC

1 4 140,97 Korytarz

1 5 28,34 Rejestracia

1 6 104 5,22 Sterownia

1 7 105/G1 35,08 Gabinet RTG

1 8 106 1,60 Przebieralnia

1 9 107 1,66 Przebieralnia

1 10 108 21,78 Poczekalnia

1 11 109 1,63 Przebieralnia

11 12 110 1,86 Przebieralnia

1 13 111/G2 40,70 Angiografia

1 14 114 13,94 Gabinet zabiegowy |

1 15 112 13,17 Sterownia

1 16 113 5,92 Maszynownia

1 17 115/G3 20,27 RTG

1 18 118/G4 45,21 RTG

1 19 117 3,03 tazienka

6
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