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Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

dotyczy: postepowarnie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
»Przebudowa pomieszezer niskiego i wysokiego parteruy dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M.
Kopernika w todzi dig realizacfi programu zdrowotnego programu Wieloletniego »Narodowego Programu
rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na fata 2011 - 2020"

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust, 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U, z
2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

i. W toku postepowania zostaty zadane nastepujace pytania do tresci SIWZ.

Pytanienr1

Wnosimy o zmiane zapiséw umowy w §23 poprzez zmiane sformufowar »~0pdinienie” na ,zwioka”, Zapisy
w dotychczasowej formule powodujg, iz wykonawca Zobowigzany bedzie do ewentualnego odszkodowania nawet
w sytuacji, gdy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w terminie, Sprzeczne jest to z istotg
umow o roboty budowlane, w ktérych wykonawca ponosi odpowiedzialnosd za niewykonanie umowy z wiasnej winy.
Jest to zatem :zapis krzywdzqgcy dia wykonawcy | stawiajgey go w podporzgdkowanej pozyeji w stosunku do
zamawigjqgcego niezaleznie od przyczyn ewentuainego niewykonania umowy w terminje.

Dokonujqc wyktadni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1864r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) nalezy

chociazby z wyroku Sqdu Najwyzszego wydanego w dniu 11 futego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt Il CKN 166/98
fpubl. LEX nr 521867) kara umowng nalezy sig¢ wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienaglezyte

476 kc domniemanie, ze opéznienie w speinieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznodci, za kidre diuznik ponosi
odpowiedzialno$é. A zatem posfuZenie sie instytucig opoznienia narazi Zamawiajgcego na ewentualne podniesienje
zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art. 58 ke, co do jego skutkow,

Odpowiedi: Zamawiajacy modyfikuje wzdr umowy wprowadzajac nastepujgcy zapis:
»Zamawiajgcy moze odstqpic od naliczania kar umownych za opdinienia, o ktérych mowa w § 23 ust. 1, jeseli
Wykonawca udowodni, e nie ponosi winy.”

Pytanie nr 2

Prosimy o zmiane zapiséw umowy w §23 ng:

Generalny wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego
w §20 ust. 1 Umowy z tytutu samego faktu ujawnienia sie Wad w przedmiocie umowy w zakresie Robét fub Dostaw
w okresie rekojmi lub gwarancji, chyba ze wady nie bedg istotne,

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraia zgody.
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Pytanie nr 3
Prosimy o podanie szczegdlowego wyposazenia paneli nadfézkowych — brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga zainstalowania paneli nadiézkowych standardowych jak dla oddziatéw
szpitainych niezabiegowych,

Pytanie nr4
Instalacja CATV - brak jest w przedmiarach kamer | ich uruchomienia, oraz urzqdzer refestrujgcych. Czy nalezy fe
uwzgledni¢ wycenie?

Odpowiedi: Nie, nalezy wykonat instalacje bez osprzetu,

Pytanie nr5

Instalacja sieci strukturalnej - brak jest w przedmiarach szafy teleinformatycznej. Czy istnieje juz takie urzqdzenie, do
ktdrego moznq sie podtqczyé? Czy nalezy je uwzglednic w wycenie?

Odpowiedi: Istnieje w piwnicy, nie trzeba uwzgledniaé tego urzadzenia w wycenie.

Pytanie nr 6
Czy inwestor bedzie wymagat pomiarow sieci komputerowej i instalacji oswietleniowej - brak pozycji w przedmiarach.

Odpowieds: Tak, zgodnie z warunkam;j wykonania i odbioru,

Pytanie nr 7

Niski parter, czesé elektryczng - nieczytelne rysunki rzutéw:

- 7.06.niski parter 2000 Layout2 (1

- 7.06.niski parter 2000 Layout2 {1

- 7.06.P.POZ niski parter 2000 Layout2 _{1.).

Nie moina dokonaé na ich postawie wyceny robot. Prosimy o udostepnienie czyteinych rysunkow,

Odpowiedi: Wersja papierowa do wgladu w Dziale Technicznym Zamawiajgcego.

Pytanie nr 8

minimum 3500 zt. Przy okresie realizacji wynoszqcym okoto 2 lat koszty te mogg wynies¢ od 84 000 - 120 000 =f.
Wykonawca powinien wiedziec¢ czy koszty te musi uwzgledni¢ w narzutach posrednich kosztorysu ofertowego.

Odpowiedi: Budynek chroniony jest przez stuzby Zamawiajacego.
Pytanie nr 9
Kto bedzie ponosit koszty ogrzewania budynkéw w trakcie realizacji prac. Koszty te mogg wynies¢ kilkadziesigt tysiecy

zfotych za sezon grzewczy.

Odpowiedi: Budynek bedzie ogrzewany na koszt Zamawiajacego z uwagi na czynne Oddziaty Szpitala na 1 i il
pigtrze budynku.
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Pytanie nr 10

Czy nie ma mozliwosc udostepnienie przez Zamawigjgcego pomieszczenia na biurg budowy, Koszt kontenera
biurowego — okoto 400 z# miesiecznie co przy okresie realizacji inwestycji da kwote okoto 10 000,00 f co wykonawcy
bedq musieli wkalkulowa¢ w cene oferty,

Odpowied?: Wykonawca moze wygospodarowac pomieszczenie na budowie,

Pytanie nr 11

Czy nie ma mosliwosci udostepnienie przez Zamawiajgeego pomieszczes socjalnych i sanitarnych dia pracownikdw.
Koszt kontenerow socjalnych i sanitarnych - okoto 1200 zt miesiecznie co przez okres realizacji dg kwote
001029 000,00 zf co wykonawcy bedg musielj wkatkulowad w cene oferty.

Odpowieds: Istniej mozliwosé urzadzenia na terenie budowy.

Pytanie nr 12

w cene oferty,
Odpowiedi; Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwigkszenia ilosci fakturowan.

Pytanie nr 13

ceny oferty.
Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody.,

Pytanie nr 14

Proszg o zestawienie elementdw wezta ciepinego w cely prawidfowej wyceny lub potwierdzenie, ze pomieszczenie

wezta ciepinego nie wehodzi w zakres przetargu.

Odpowiedi: Pomieszczenie wezta cieplnego wchodzi w zakres przetargu w zakresie podiaczenia instalacji co
i CWU do istniejacych rozdzielaczy.

Il. Zgodnie z dyspozyclg art. 38 ust. 4 oraz Ustawy Prawo zaméwiers publicznych (tj. Dz, U. 2 2013r. poz, 907 ze zm.)

Zamawiajgcy zmienia nastepujace zapisy SIWZ,

Zamawiajgcy modyfikuje zafgcznik nr 9 do SIWZ — wz6r umowy (w zataczeniu do niniejszego pisma)

ill. Zgodnie z dyspozycia art, 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo 2améwien bublicznych (tj, Dz. U. z 2013r. poz, 907 ze

zm,) Zamawiajacy przediuia nastepujace terminy:

»  Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale Ix pkt. 2 SIWZ - na dziers 03.11.2014r. do godziny 10.00
»  Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XIil SIWZ - na dzier 03.11.2014r. o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienla pozogtaja hez zmiay 2
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Zatgeznik nr 9 do SIWZ - zmiana z dnia 28.10.2014r,
Nr sprawy 160/ZP/14

Umowa nr 160/ZP/14
UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH i UStUG

W ZAKRESIE REALIZACI]

Zadania inwestycyjnego: , Przebudowa pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku
DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programuy zdrowotnego Programu
Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

Zawarta W dniu ........cccovvevceeneeercssnn. roku w todzi, zwana dalej »~Umowg”, pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sydowego Rejestry Stowarzyszer, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dia todzi—
Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 N|P 729-23
-45 - 599 ) z siedziba w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera — Dyrektora

zwanym dalej Inwestorem lub Zamawiajacym

a
Generalnym Wykonawca, lub Wykonawca
facznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Zawarta w zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.. , Przebudowa
pomieszczer niskiego i wysokiego parteruy dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika
w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020" zioeniem w tym postepowaniu przez Generalnego
wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zaméwieri publicznych.

Generalny wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsighiorcéw do daty
podpisania niniejszej Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznoéé
uzgodniert w niej zawartych. Generalny Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tredc
zawarte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz w opisie
przedmiotu zaméwienia.

. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawce catoéci Inwestycji
za kwote Wynagrodzenia podang w § 20 ust. 1 zgodnie 2z opisem przedmiotu zaméwienia
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
»Przebudowa pomieszezen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS
im. M. Kopernika w todzi dlg realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

W szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie przekazanego projektu

wykonawczego,
b} Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badar, odbiordw, jak réwniez odbioru

koricowego catosci robot bedacych przedmiotem zarmndwienia,



Szczegblowy zakres przedmioty Umowy oraz warunki realizacji inwestycji okresiajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujace dokumenty, stanowigce jej integraing czesé:

a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robhét Budowlanych

¢} Siwz

d) Oferta Generainego Wykonawcy wraz z zafgcznikami

W przypadku jakichkolwiek Sprzecznosei w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalaja, iz bezwzgledny priorytet ma Umowa a nastepnie
dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnodci tam okreslonej.

W rozumteniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja hastepujgce znaczenije:

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogdw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

»Dokumentacja Powykonaweza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajaca rysunki i
opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
{obejmujgca w szczegolnosci: , powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
zalecenia konserwacyjne, liste adresowsa podwykonaweow i dostawcow, plany ewakuacji,
Protokét Odbiory Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana).

~Harmonogram Realizacji” - szczegdiowy plan realizacji Inwestyc;ji

»Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktdrych Inwestor bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umows z Generainym
Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds, BHP” — osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce w celu
nadzoru i kontroli wszelkich czynnosci w toku inwestycji w zakresie bezpieczenstwa | higieny

pracy

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” -~ osoba peinigca obowiazki inspektora nadzory
inwestorskiego w zakresje przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku
Z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

»Inwestycja” ~ Przedsigwziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego
oraz uzyskanie wszelkich pozwoler; niezbednych do realizacji Inwestycji zgodnie z Projektem
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi uwzglednieniem ustalen
zawartych w dokumentagji i SIwz,

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czesé wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia Inwestora z tytutu nienalezytego wykonania umowy lub
jej niewykonania choéby w czeéci

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Generalnego Wykonawey na Placy Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki podajg Przepisy prawa budowlanego.

»Materialy” - materiaty niezbgdne do nalezytego wykonania Robét, spetniajgce warunki
okredlone w niniejszej Umowie.



»Odbidr kodcowy” - Czynnos¢, mocy ktérej Strony potwierdzaja wykonanie catosci Robét
zwigzanych z realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen,

»0dbiér Po Uptywie Rekojmi” — odbigr odnoszacy sie do usterek | Wad objgtych rekojmia, ktére
zostang ujawnione przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi,

»Plac budowy/Teren/rejon budowy” ~ teren, na ktérym prowadzone sa Roboty zwigzane z
realizacjg Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktorych Generalny Wykonawea uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania {ub zaniechania ponosi odpowiedzialnoéé jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.

»Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia
2002 r. o normalizacji {Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

~Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana
przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane hiezbedne
do wykonania robét budowlanych.

»Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy
usuniecie wszelkich usterek | Wad objgtych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmiowego.

»Protokot Qdbioru Koncowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie
wykonania zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

»Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan
techniczny inwestycji po 36 miesiacach w ramach robét od dnia podpisania Protokofu Odbiory
Koricowego Inwestycji,

»Przepisy Prawa Budowlanego” ~ postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pdiniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne przepisy wiasciwe dla robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

»Roboty Budowlane”, »Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie
dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace
wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

~lermin zakofczenia realizacji Inwestycji” - data przekazania Inwestorowi w uzytkowanie
obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wezeéniej, niz
data petnego uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawa, po wykonaniu prébnych
tadad.

»Wada” ~ kazda wada fizyezna lub prawna w zakresie Robét, brak, niekompletnoé¢ lub
uszkodzenie Robét oraz kaida niezgodno$¢ w wykonaniu Robét z Umows, stosownymi
przepisami, normami lub sztukg budowlang; w tym Jjakiekolwiek wady zmniejszajgce wartoéé lub
uzyteczno$é Robét/ ze wzgledu na cel okredlony w Umowie i ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawcy.

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja
6590, z poiniejszymi zmianami} oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych,

e



1

~Wynagrodzenie” —~ wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemuy Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

»Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i
rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wiasciwego wykonania
Robdt oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

»Zmiany” - zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie majg wplywu na
wynikajacy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram Realizaciji.

§2

Harmonogram Realizacji
Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a) Etap 1- Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych niskiege parteru - roboty wyburzeniowe,
rozbidrkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru -~ termin realizacji — do 10
grudnia 2014r. W tym dniu Wykonawca musi dostarczy¢ fakture z protokotem
odbioru robét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Etap2-

1) Dokonczenie przebudowy niskiego parteru - termin realizacji — do 5 grudnia
2015r,

2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii |
Innych Zaburzeri Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnig
Krzepliwosci Krwi — skrét ~PKKY) — termin realizacji—do 5 grudnia 2015r.

c} Etap 3 - Dokoiiczenie przebudowy pomieszczen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia
Hemofilii i Innych Zahurzen Krzepliwosci Krwi termin zakoficzenia — do 31
paidziernika 2016 roku

Zakonczenie poszczegdinych Robdt budowlanych oraz innych robét instalacyjnych nastapi
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Szczegétowym Harmonogramem Realizacji
Rohét.

Wykonawca zobowigzany jest najpdiniej w dniu podpisania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy.
Harmonogram Realizacji musi by¢ zgodny z podziatem na etapy opisane w ust. 1 oraz okreélaé
terminy realizacji poszezegdlnych robét w ramach etapdw.,

Harmonogram Realizacji oprécz podziatu na €tapy opisane w ust. 1 musi okreslaé wartodé
wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych dla danego etapu.

Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo
zgtosic  zastrzelenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniac zastrzezenia | uwagi o ktérych mowa w ust. 4.,

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zatgcznik do
umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespojny z faktycznym postepem
pracy lub z zobowigzaniami Generalnego Wykonawey strony zgodnie ustalajg, iz Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony




jest do zgfaszania i wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczeri przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania termindw
wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji w przypadku gdy ich
niedochowanie nie bylo spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od Generalnego
Wykonawcy

§3

Zobowiazania ogdlne Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejsza Umowa, ze
starannos$cig wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robét.

2. Generalny Wykonawca zobowiazuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po
iej zakeniczeniu, wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji
przedmiotu umowy, w tym rdéwniez informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw
Zamawiajacego oraz danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur
diagnostycznych

il. ROBOTY BUDOWLANE
§4

Roboty budowlane — zasady ogélne

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Projektem
Wykonawczym, warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz
zalecen Inwestora, a takze zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Inwestycji; Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekazywac Inwestorowi nazwiska oséh odpowiadajgcych za koordynacje
prac i prowadzenije spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

¢. do prawidtowej organizacji terenu/rejonu prowadzenia prac, zachowania tadu i porzadku,
prowadzenia Robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z
przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego
przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wglagdu w dokumentacje BHP Generalnego
Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Inwestor oraz jego przedstawiciele moga wstrzymac
wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

d. do wykonania tymczasowych przytaczy medidw we wiasnym zakresie i na swéj koszt w
obrebie terenu prowadzonych prac lub poza nim,

e. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca
bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zostaly zakfécone warunki
dziatalnosei w sasiadujgcych pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
prace w taki sposéb, aby nie zakioci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w
tym elektrycznej, przeciwpoiarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi

~instalacjami wymagaja pisemne] zgody wyrazonej przez Inwestora,



f. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wvykonawey w
cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez inwestora

g. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spoizywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez sweich pracownikdw, jak réwniei przez pracownikdow
podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

h. do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez inwestora Protokotem
Odbioru Korlcowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

i. do zabezpieczenia Robot przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjagtkiem
dziatania Sity Wyiszej,

j.  do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

k. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow i optat,

I,  wbudowywania materiatdw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rahot budowlanych

m. do zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

n. do usuniecia zbednych cdpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji | sktadowania materiatéw odpadowych okreslonymi
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251)

0. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki.
Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

p. do uczestniczenia w odbiorze Rohdt wraz z Inwestorem.

g. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych
odbioréw Urzadzed 1 instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorowi., Do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgednie z
zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

r. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zgdan odpowiednich
organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie 2z
obowigzujacym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robdt okreslonych przepisami ppoz. i bhp
zabezpieczenie pried kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie;

Generainy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku w rejonie
prowadzenia prac budowlanych oraz za usuwanie odpadéw i niewykorzystanych Materiatow,
a takze za usuniecie wszelkiego typu barakdw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku w rejonie prowadzenia prac budowlanych
lub tez w jego otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo
uporzadkowania w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub otoczenia wiasnym staraniem
i obciazenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig przez
Generalnego Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiazar
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publiczne} oraz organy opiniujgce przedmiot Inwestycji, a takie do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
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Generalny Wykonawca Wyznacza .u....oeeveecesoevcenrso e N osobeg odpowiedzialng za kontakty
z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych bedzie Kierownik Budowy, Pan .................. posiadajgcy
uprawnienia budowlane fr ....oevee e veevsinsn, | nalezaey do ... Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa z nr ewidencyjnym oo,

Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuiycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potaczen telefonicznych, zwigzanych wytacznie z realizacja zakresu Umowy i zawrze w zwigzku z
tym z firmami zajmujacymi sie dostawg tych mediéw osobne umowy,

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwiazar projektowych w stosunku do Projektdw Wykonawczych
i innych okreslonych w niniejszej umowie.,

W przypadku  sporzadzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych Projektéw
Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyiej
wymienionych projektdw z Projektantem i Inwestorem.

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 36-
miesiecach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji, stwierdzajgcy stan
techniczny Inwestycji zakoficzony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uplywie Rekojmi.

§5

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie do:

a. udostgpnienia terenu do prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych Generalnemu
Wykonawcy, przy czym wprowadzenie na teren prowadzenia prac winno zostad
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-
odbiorczym,

b. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktdrych
podejmowanie nalezy do obszaru obowiazkéw Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od
dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich
dziatan,

C. uczestniczenia we wszystkich dzialaniach odbiorowych Robdt razem z Generalnym
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Osobami z ramienia Inwestora upowaznionymi do kontaktéw z Generalnym Wykonawcy sa:
a. Pan Maciej Jabloriski
b. Pan Adam Pawlak

86
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Rob6t
Budowlanych

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio
Generalnego Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

lezeli Generainy Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreélonym w powiadomieniu
Inwestora lub odmoéwi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawecy
dodatkowy termin - nie krétszy niz S dni robocze - na przejecie Placu Budowy.
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W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstapi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Inwestora w ciggu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Inwestorowi przystuguje prawo
dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych,

Z dniem przekazania Placy Budowy przechodzg na Generalnego Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnoéé za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeristwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym
szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczegdlnodci whadcicieli i
uzytkownikéw nieruchomoscei sgsiednich, a takie za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziatari lub zaniechan Generalnego Wykonawcey lub jego Podwykonawcéw.,
Odpowiedziaino$¢ Generalnego Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Inwestorowi, ktdre nastapi po dacie Koricowego Odbioru Robét.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Inwestora w jakiekolwiek spory
sadowe fub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w Branicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnoéci wobec osob trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen.

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczgcia, wykonania i zakofczenia Inwestycji, a w szczegélnosci do: zagospodarowania

terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na wiasny koszt drog dojazdowych i chodnikdw,

jezeli to bedzie konieczne i niezbedne dla transportu sprzetu oraz Materiatéw potrzebnych dla

wykonywania Robét,

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazyndw na Placu
Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dia wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i rozfadunku dla
wilasnych potrzeb,

¢.  wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét,
w tym przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osob trzecich.

Generainy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie Placu Budowy, w tym takse do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i
innych rzeczy pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawecy.

Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste o0s6b upowaznionych do
przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia
zmiany o0séb upowaznionych. Osoby upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajace
nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca generalny, podwykonawca | sa
zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda miaty prawa
wstepu na Plac Budowy,

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na swdj koszt wiasnej tacznosc
telefonicznej pomiedzy Placem Budowy a wiasng firma, podwykonawcami, oraz osobami
trzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korficowego Robét, Generainy Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w
tej jego czedci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objgtym ogrodzeniem docelowym
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Inwestycji, oraz zapewni w te] czedci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uiytkowania
przedmictu Umowy przez inwestora.

Do dnia Odbioru Koricowego Robdt Plac Budowy i Roboty bedg pod kontroia Generalnego
Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnoséci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwola uniknaé zagrozenia zdrowia,
Zycia lub mienia.

Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0s6b jako te? ich rzeczy.

§7
Bezpieczeristwo i higiena pracy

Strony oswiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonaweéw
czynnosci  pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi  przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, jak
rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw,

W celu realizacji zobowigzar, o ktdrych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji beda podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§8

Podwykonawcy

Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawcéw, za
ktorych ponosi odpowiedzialnoéé jak za swoje dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wytacznie tym Podwykonawcom, ktdrzy
zostang uprzednio zgloszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi.
Podwykonawcy nie moga bez pisemnej zgody Inwestora powierza¢ wykonania umowy dalszym
pedwykonawcom.

Generalny Wykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tejie umowy,
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmictem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zgfasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy lub jej zmian albo pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmian w sytuacji gdy:

1. projekt umowy nie spetnia wymagan okreélonych w SIWZ

2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy 30 dnia od dnia doreczenia faktury

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dnia od dnia jej
zawarcia,

Z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
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dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000zt. Zamawiajgcy moze okresli¢
nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedkiadania umowy o podwykonawstwo.

Generainy Wykonawea w umowach z podwykonawcami zapewni, aby podwykonawcy zwierajac
umowy z dalszymi podwykonawcami zobowigzani byli do przedstawienia projektow umdw i
umow Zamawiajacemu na zasadach okredlonych w ust. 2. Ustep 3-4 stosuje sie odpowiednio.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy robét/ustug nie beda
dochodzili od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét/ustug/dostaw i
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniesie w zwiazku z roszczeniami
Podwykonawcéw Zamawiajacy, wlaczajac w to odsetki za zwtokg, koszty procesu, egzekucji |
inne.

Od przekazania terenu prowadzenia prac budowlanych az do podpisania Protokotu Odbicru
Koficowego odpowiedzialnoéé za szkody wynikle na placu budowy ponosi  Generalny
Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawca zostat zgtoszony Inwestorowi, wéwczas Inwestor jest
zobowigzany natychmiast informowaé Generalnego Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnoénie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Inwestora. Przed realizacja wypfaty naleznodci stanowigcej przedmiot
roszczenia, inwestor winien kazdorazowo uzyskiwac opinig Generalnego Wykonawcy dotyczacy
podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢ Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do
uregulowania zobowigzar wobec Podwykonawcy.

W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnig, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot W niniejsze] umowie.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach z podwykonawcami zobowigza¢ sie, aby to
samo dotyczyto umow z dalszymi podwykonawcami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robot,
przedioiy¢ Inwestorowi oéwiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci wobec niego i
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nie przediozenia, okreslonego w ust. 9 oéwiadczenia Podwykonawcy, Inwestor
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowane;]
naleznosci dla podwykonawcy

§9

Materiaty, Urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1.

Generalny Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na teren prowadzenia prac budowlanych
wszystkie Materialy, Urzadzenia oraz inne érodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwoei, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu
Materiatow, Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robét. Wszystkie
materialy i urzadzenia, ktdre posiadajg czytniki lub inne urzadzenia elektroniczne sterujgce praca
sprzetu lub urzadzenia | wysSwietfajace komunikaty, muszg je wyswietla¢ w jezyku polskim.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10
dni roboczych przed ztozeniem zaméwienia materiaty przez Generalnego Wykonawce. Inwestor
w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.




Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemne;j zgody Inwestora.

Strony oswiadczaja, e o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piémie, wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne érodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym {ub
innych dokumentach zataczonych do Umowy, a ponadto beda posiadaé:

a. certyfikat na znak bezpieczenistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whadciwych przepisow i dokumentow technicznych
{sporzadzonych w jezyku polskim),

b.  w przypadku Materiatéw, Urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
aprobata techniczng ITB lub fnnym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zgdanie Inwestora Kierownik Budowy okazywaé hedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, w szczegélnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materialéw na-teren budowy,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych érodkéw. W szczegolnodcei dotyczy to
wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentow gwarancyjnych oraz instrukcji
obstugi i konserwacji (sporzadzonych w jezyku polskim)

§10
Wspétpraca na terenie budowy

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robét
prowadzonych na terenie budowy, w szczegoinosci Robot Budowlanych prowadzonych przez
Generalnego Wykonawce i Podwykonawcow .

§11
Nadzdr inwestorski

Inwestor lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inspektor Nadzory
Inwestorskiego, majg prawo dokonywaé biezace] kontroli Robét wykonywanych przez
Generalnego Wykonawce. Inwestor dotozy staran, by bieigca kontrola Robét nie zaklécata
normainego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Kofcowego Odbioru Robdt
Inwestor ma prawo z3dac od Generalnego Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleinie od wczedniej wykonanych testdw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejSciowej obejmujacej dane elementy Robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnoséci do

a.  wydawania wigzacych poleceri Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien,

b. reprezentowania Inwestora na terenie prowadzenia prac i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci Robé6t z Projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

c.  kontroli jakosci Robét, a szczegélnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatdw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Generalnego Wykonawcy
polecen, dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow
lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia Robét lub elementdw zakrytych bez
uprzedniego adbioru,




g wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegdlnoéci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, bialy montaz,

i.  odbioru Robét przed ich zakryciem oraz

. wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawniefs wynikajgcych z obowiazujgcych
przepisow prawa, w szczeg6Inosci z przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja
zakryciu lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostana zgtoszone przez
Generalnego Wykonawce Inwestorowi, ktéry skontroluje zglaszane Roboty pod wzgledem
Jakosciowym iilosciowym, najpdiniej w ciagu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Inwestor potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét | w wypadku braku
zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwaionych Wad Inwestor
okresli zakres i termin usunigcia Wad, a po ich usunieciu Generalny Wykonawca zglosi dany
Element Robét do ponownej kontrali,

§12
Odbidr Koricowy

Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzod peinformuje Inwestora pisemnie o

osiggnigciu gotowosci do Odbioru Korficowego Robét i zaproponuje termin odbioru, wraz z

zawiadomieniem Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi:

a. protokoty koniecznych badad, testéw, prob i sprawdzer,

b. wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatows,

¢. Dokumentacje Powykonawcza

d. wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje udzielone
przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzer zainstalowanych w ramach Robét
lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Kofdcowego Robot w terminie 7 dni
roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w
ust. 1, zawiadamiajac o tym Generalnego Wykonawce. Inwestor powinien zakonczy¢ czynnodci
Odbioru Koficowego Robdt najpézniej w 21 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnodci.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spefnia kryteridw
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robot, hieprzeprowadzenia
wszystkich préb, Istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z wiasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg Umowa Inwestor moze odmodwié Odbioru. W takiej sytuacii,
Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracujg Protokot Usterek | Wad oraz ustaly date ich
usunigcia. Po usunigciu przez Generalnego Wykonawce zawartych w Protokole Usterek i Wad,
Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Kocowego.

Z czynnosci Odbioru Koricowego Robdt sporzadzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyrasne oéwiadczenie Inwestora o
dokonaniu Odbioru Koricowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem
przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych
uchybien, wad i usterek, jesfi jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sa tego rodzaju,
ze nie dadzg sie usung¢, Inwestor dokona Odbiory Koricowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz
dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujacej sposobu wykonania zobowigzania przez
Wykonawece.

Protokot Odbioru Koricowego Robdt podpisany przez Inwestora zostanie wreczony Generalnemu
Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci Odbioru.



§13,
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robét Budowlanych

1.W razie stwierdzenia w trakcie czynnoéci Odbioru Wad, Strony ustalajg, ze:

a. jezeli Wady nadajg sig do usuniecia - Inwestor moze odméwi¢ Odbioru do czasu usuniecia
Wad przez Generalnego Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Inwestora;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Inwestor ma prawo do dokonania obnizenia

wartoéci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznoéci lub
wartosci Robdt, jezeli wady sg nieistotne. W razie gdy wady sg istotne Inwestor moze odstapié od
umowy w catosci lub czeéci w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia nieusuwalnosci istotnych wad.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia Wad i ponownego
zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robot, w takim wypadku znajdujg zastosowanie
postanowienia § 11.

3. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwloki w usunigciv wad w terminie wskazanym
przez Inwestora, Inwestor ma prawo zlecié usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt | ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu na wykonawstwo zastepcze.

§14
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacii
Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czgscig projektowa w
nadajacej sig¢ do edycji wersji elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostale
dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora.
Dostarczenie kompletnej i zaakceptowane; przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej
Inwestorowi stanowi warunek przystapienia do Odbioru Koncowego.

§15
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesigcy liczony od daty podpisania Protokoty
Odbioru Kericowego inwestycji, W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Inwestor
moie wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy termin na usuniecie Wad z zagroieniem, ze:

a.  po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b.  bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwoty odpowiadajacej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku,
gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajaca
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstate] rdznicy.

¢.  bedzie uprawniony do dokonania stosownego cbnizenia Wynagrodzenia za Robaty, jeieii
stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne s3 nieusuwalne albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie w terminie Wad hieistotnych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy z tytufu odpowiedzialnodci
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenje pisemne]j gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu
Koficowego Qdbioru Inwestycji i bedzie wynosié; na Roboty budowlane — ........ miesiecy,

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.



Strony ustalajg nastgpujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a.  Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie lub faxem
O stwierdzone] wadzie; wady istotne powinny byt stwierdzone przez Inwestora
protokolarnie

b.  w okresie objetym gwarancja Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swWoj
koszt | we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciagu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w
inntym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

€. po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce {ub na
zasadach ogdinych zleci usuniecie wad osobie trzecie {innemu Wykonawcey) , a kosztami
Z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce,

d.  Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien,
0 ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowiazany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt.
b, Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okre$lonej w § 23
b

Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic usuniecia wad

w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokoé¢

kosztéw z tym zwigzanych,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen 2 tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3,
jezeli zgtosit generalnemu Wykonawcy wade Robét przed uplywem tego okresu faksem lub na
pismie.

§le6
Odbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robét Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 15, ust.1 » Strony przeprowadzy czynnodci zwigzane z Qdbiorem Po
Uptywie Rekojmi Inwestycji najpozniej w dniu wygaéniecia Okresy Rekojmi dla catej Inwestycji.
Dla celéw Odbioru Po Uptywie Rekojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w
inwestycji na dzien sporzadzenia protokotu Qdbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Generalnego Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacje
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakorczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uplywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste
Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzier sporzgdzenia ww. Protokotu.

Generalny Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek | Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek Wad, Strony podpisza Protokst Odbioru Po
Uptywie Rekojmi.

§17

W przypadku wykonywania Robdt w sposob niezgodny z wyze] wymienionymi wymogami,
Inwestor ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Robdt oraz usuniecia wszelkich Wad
Robdt na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym takie jeszcze przed catkowitym ukonczeniem
Robdt.




Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wilasny koszt
dostarczy wszelkie Materialy i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejsze; Umowy, tacznie z tymi, ktére nie s3 okreglone wyrainie w
Umowie, ale s3 niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie Materiaty oraz jako$¢ ich wykonania
powinny byC zgodne z warunkami i wymogami okredlonymi w Umowie, Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowac sie do warunkéw
zawartych w obowiazujacych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

§18
Opéinienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Roh6t moie nastapic niedotrzymanie -
terminow, o ktdrych mowa w § 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor
uprawniony jest do zgdania od Generalnego Wykonawcy podjecia dziatari w celu nadrobienia
powstatego opdZnienia.

W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym
mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi na
pismie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdnienia oraz do okreélenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie
nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania Zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w celu
nadrobienia opdZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony Inwestora lub wymagaja poniesienia
przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez
Inwestora w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma
prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.,

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
W razie utrzymywania si¢ opdZnienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Generalnego
Wykonawce, Inwestor ma prawo wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na
nadrobienie opdinienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego terminu oraz
bedgcego jego wynikiem opdZnienia, iInwestorowi przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokoticzenia danego Elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepeze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Generalnego Wykonawce,

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnieri okreslonych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcey na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, nie
wytgcza przystugujacego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powaduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Inwestorowi z tytutu rekojmi
lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wytacza przystugujgcego Generalnemu Wykonawcy prawa odstgpienia od
Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne

§19
Termin zakoriczenia Inwestycji

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
w nieprzekraczalnym w terminie 31 paZdziernika 2016 roku .



2. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robdt w takim czasie i w taki sposob w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robét oraz okresie
zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na pismie.

3. Inwestor uprawniony jest do zawieszenia czeéci lub catodei robét objetych przedmiotem
zamowienia na okres nie dfuzszy niz 3 kolejne miesigce kalendarzowe jednorazowo. Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. Zawieszenie nie powoduje
przesuniecia terminu zakoriczenia Inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1,

4.  Zakoficzenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

lll. ZAPLATA WYNAGRODZENJA

§20
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie faczne
wynagrodzenie ryczaftowe W wysokosci (sfownie:
T e e 2E DL PIUS nalezny podatek
VAT....% , co stanowi kwote brutto e PLN (stownie o
dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie pfatne bedzie w trzech czgsciach , zgodnie z zasadami okreslonymi w paragrafie
nastgpujacym ponizej, przy czym poszczegolne ptatnosci czesciowe Wynagrodzenia zostana
powigkszone o wartos¢ podatku od towaréw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Generainy Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust.
1 planowang zmiane stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyiszenia stawki podatku od towardw i
ustug (VAT) w catym okresie obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktur czesciowych wystawionych przez Generalnego
Wykonawceg w terminie do 60 dnj od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopia zatwierdzonych protokotéw odpowiednio
dla danych etapéw robét.

5.  Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Zatacznika nr 1
Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe i przedmiarem robét, ktéry
jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a
ponadto zapoznat sig z wymaganiami Inwestycji, szczegblnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniy powyiszego ztozyt swojg oferte oraz oéwiadcza w zwiazky z
tym, ze Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bteddw w
wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub w okredlonym przez Generalnego
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sig, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznoéci.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie
moze by¢ podnoszone w zaden inny sposob, moze, moze by¢ natomiast obnizone, jezeli beda ku
temu podstawy.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poérednie zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym
m.in koszty robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwoler, instalacji,




oprogramowania, transportu, testéw, sprawdzen oraz ewentualnych opfat i podatkéw a takze
wszelkie inne koszty zwiazane z realizacjg niniejszej Umowy,

Inwestor uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraia zgode.

§21
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnoéci w ramach robét budowlanych

Generalny Wykonawca upowainiony jest do otrzymywania pfatnosci czes$ciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakorczonymi Robotami przyporzadkowanymi do
poszczegblnego etapu. Inwestor dokonywaé bedzie pfatnosci czeéciowych wytacznie na
podstawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru tnwestorskiego protokofdw czesciowych z zastrzezeniem, iz
naleinos¢ Generalnego Wykonawcy objeta fakturg koficowego rozliczenia, nie bedzie nizsza niz
rownowarte$¢ 10% wartosci netto wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawey z tytutu
Robét.

Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie pisemnych oswiadczeri podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
zgtoszonych zgodnie z § 8 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ze ich roszczenia
o zaptate wynagrodzenia zostafo zaspokojone.

Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcéw Generalnego
Wykonawcy wobec Inwestora | zostanie zaptacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcdw,
ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu roboét przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji.

Inwestor dokona zaptaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy
Generalnego Wykaonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w § 20,

Na potrzeby wszelkich ptatnodci Wynagrodzenia za dzien zaptaty Strony uznajg dzied ztozenia
przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleinej pfatnoéci na
rachunek Generalnego Wykonawcy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej strony zobowigzane sa do rozliczenia
wszystkich Robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturag
koricowego rozliczenia wykonania przez Generalhego Wykonawce Robét,

IV. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem naleiytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 20 wust. 1 Umowy, tj. kwote
ozl

Generalny Wykonawca wnidst w dniu ............ 1., ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia,
w formie Gwarancji Bankowe] lub ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Generalnemu Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokotu Odbioru Kericowego Inwestycji,



4.

30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie péiniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana moze byé w formie aneksu do niniejszef umowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na takg zmiane.

§23
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraZnie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne:

a.

Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowna w wysokodci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonege w § 20 ust. 1 za kazdy dzier opéznienia w przypadku
niedotrzymania termindw zakonczenia poszczegélnych etapdw prac okresionych w § 2.
Generalny Wykonaweca zaptaci Inwestorowi kare umowng w  wysokosci  0,05%
Wynagrodzenia netto okre$lonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow czesciowych, Odbioru
Koricowego, badi Odbioru po uptywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

Generalny wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
netto okresionego w § 20 ust. 1 Umowy z tytutu samego faktu ujawnienia sie Wad w
przedmiocie umowy w zakresie Robot lub Dostaw w okresie rekojmi lub gwarancji, chyba
e wady nie bedg istotne,

Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosei 10% Wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie
rozwigzana z winy Generalnego Wykonawcy, jak réwnie: w przypadku, gdy Inwestor
odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy {zaréwno na
podstawie umownego, jak | ustawowego prawa odstapienia)

Generalny wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
netto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytulu braku zaptaty fub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8
ust. 3.2.

Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1z tytulu nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany.

Generalny Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzieri opéznienia w przediozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 8 ust.. 4 umowy.

Generalny Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreélonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzieri braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 8 ust. 4.

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze odstgpic od naliczania kar umownych za opé#nienia, o ktérych mowa w § 23
ust. 1, jezeli Wykonawca udowodni, ze nie ponosi winy.

§24
Zakaz zmiany wierzyciela i stan majatkowy Zamawiajacego



1. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewainodci takiej czynnoéci, przeniesé wierzytelnosci
wynikajace] z niniejszej umowy, w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na strone trzecig bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz spefnienia  warunkdw wynikajagcych  z  przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa. Kaida czynnos¢ majgca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moie nastapié dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy
zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.; dodatkowo zas
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

2. W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobg trzecig praw i obowigzkéw z niniejszej
umowy Inwestor oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnodci tak aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony,

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu znany stan majatkowy Zamawiajgcego w rozumieniu
dyspozycji z art. 490 ust, 2 ustawy K.C,

§25
Odbidr Koricowy Inwestycji

1. Na podstawie protokotu odbiory koricowego robét strony przystapig do dokonania Odbiory
Kericowego Inwestycji.

2, Inwestor wyznaczy termin odbioru koricowego inwestycji i zawiadomi Generalnego Wykonawce
na co najmniej 14 dni przed planowanym terminie Odbioru Koricowego Inwestycji.

3. Z czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji sporzadzony zostanie protokoét zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyraine o$wiadczenie inwestora o
dokonaniu Odbioru Koricowego inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze
wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia
stwierdzonych uchybieri, wad i usterek, jesli Jest ono moiliwe. Jezeli uchybienia, wady | usterki
53 tego rodzaju, Ze nie dadza sie usunaé, Inwestor dokona Odbioru Koricowego Inwestycji
zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujacej sposobu
wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

4. Protokét Odbioru Korcowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wreczony
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakoticzenia czynnosci Odbioru.

V. ROZWIAZANIE UMOWY

§26
Rozwigzanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych w szczegdlnosci na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw vkoriczenia
etapow, okreslonych w § 2 Umowy o wigcej niz 20 dni; udzielenie przez Inwestora
dodatkowego terminu na ukoficzenie etapow nie pozbawia Inwestora prawa do
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez
Generalnego Wykonawce dodatkowego terminu.

b} niezachowaniu przez Generalnego Wykonawce standardéw jakogci wykonywania Robdt
przyjetych przez niniejszg umowe,

¢) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawce Robét z przyczyn
innych niz wyraznie uzgodnione z Inwestorem badZ dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawce wymogéw w  zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, o ktérych mowa w § 4, mogacych skutkowac utrata zycia
lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty, pod warunkiem, ze wypowiedzenie Umowy



zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunigcia
naruszenia i moze nastapic¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminy WYZNnaczonego na
usunigcie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2. Stronom przystugiwaé bedzie prawo, o ktdrym mowa w ust. 1, takie w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wlasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia
wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji iub kontynuacji
Inwestycji;

b) zlozenia wniosku o ogloszenie upadfosci lub wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
postgpowania uktadowego przez Strone przeciwna.

4. Prawo, o ktérym mowa w art. 1§ 2 strony wykonujg na piémie w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie o przyczynie stanowigce] podstawe rozwigzania umowy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowieri niniejszego paragrafu Generalny
Wykonawca niezwlocznie zgfosi Inwestorowi gotowos¢ do protokolarnego przekazania Placy
Budowy, ktére to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza
takie protokét zaawansowania Robét wykonanych przez Generalnego Wykonawce [ub jego
Podwykonawcow, ktéry bedzie podstawa wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury.
Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §20 Umowy, po potraceniu roszczen
przystugujacych Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy.

6. Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstapienia przez
Inwestora od Umowy w cafosci lub czesci.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§27
Spory. Wiasciwy sad.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosei przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz kodeksu
cywilnego,

2. W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacja niniejsze; umowy strony beda
dazyly do pozasgdowego, polubownego zafatwienia sprawy, z gdy nie odniesie to skutku, sadem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bgdzie sad powszechny, wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§28
Inne postanowienia

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Inwestor przewidziat mozliwoéé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia oraz okredlit warunki takiej Zmiany. Strony ustalajg, iz przez dozwolone zmiany
istotne umowy przyznajace prawo do jej zmiany rozumiejg w szczegdlnosci:

a. zmiang terminu realizacji przedmiotu zaméwienia spowodowane okolicznoéciami lezgcymi
po stronie Inwestora lub okolicznodciami niezaleznymi od Inwestora jak i od Generalnego
Wykonawcy np.: koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie
zamowienn dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania
zamdwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami




infrastruktury, utrudniajace lub uniemotliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

b. zmiane zakresu robét okredionego w umowie lub sposobu {technologii) wykonania tego
zakresu robot jak réwniez wykonanie robét zamiennych, nie powodujace zmiany zakresu
przedmiotu zaméwienia, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznodciami
zaistnialymi w trakcie realizacji zakresu robét okredlonego w & 1 umowy tj. zmiana
dokumentacji projektowe], zaistniafe warunki faktyczne na terenie budowy, wptywajace na
zakres lub sposob (technologie) wykonania zakresu robdt,

¢. zmiana terminéw realizacji etapdw, termindw czynnodci  kluczowych i odcinkdw
okreélonych w harmonogramie realizacji, nie powodujaca zmiany zakresu przedmiotu
Zamowienia,

d. przediuzenia sig okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezaleznych od
Generainego Wykonawcy

e. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo Zmiany nie
obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki podatku od towaréw i usfug,

f. Inne zmiany jedii Zamawiajacy uzna je za niezbedne

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace
w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé
drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznogei. Zmiana
umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony oswiadczaja, ze niniejsza Umowa zawiera peten zestaw uzgodnien pomiedzy stronami
w odniesieniu do jej przedmiotu i zastgpuje wszystkie wczeéniejsze pisemne i ustne umowy
i ustalenia.

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywa¢ sig bedzie w jezyku polskim,

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiazanie za obopélng zgodg Stron
oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza mieé forme pisemng
z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztag elektroniczng, pod rygorem

niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatgcznikéw bedg dokenywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci,

§29
Dokumenty stanowigce integraing cze$é Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tregci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czeéé.

Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace sie.
W razie sprzecznosci postanowien pierwszefstwo majg w kolejnosci:

Zatacznik nr 1 - SIWZ — opis przedmiotu zamawienia

Zetgcznik nr 2 — Projekt wykonawcezy w formie CD-rom

Zatacznik Nr 3- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w formie CD-rom
Zafaeznik Nr 4 — Oferta Generalnego Wykonawcy z zatacznikami

Zatgcznik nr 5 - Harmonogram Rzeczowo-Fina nsowy.

Zatacznik nr 6 - Kosztorys ofertowy

Zafgcznik nr 7 — Kopia wplsu do Krajowego Rejestru Sadowego [ub innego rejestru

Zatgcznik nr 8 - Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru NIP




Zatacznik nr9 ~ Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON

W imieniu inwestora: W imieniu Generalnego Wykonawcy:




