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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na adaptacje pomieszczeni
Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w kodzi dla potrzeb instalacji i
uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem
technicznym w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2
ustawy PZP

Liczba stron specyfikacji: 4 0‘:{

Tlekro¢ w niniejszej specyfikacii jest mowa o ,ustawie” naleZy przez to rozumiec Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamowien Publicznych, opublikowana w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 25.06.2013r., pod pozycja 907 - tekst
Jednolity z péZn. zm. Specyfikacje sporzadzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.



1.

L OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest adaptacja pomieszczen Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w todzi
dia potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz 2z wykonaniem oston radiologicznych
i zapleczem technicznym w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Etap 1 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego.

2) Etap2

2.1. Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

2.2. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.)

2.3 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

2.4 Uzyskanie niezbednych zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego na uzytkowanie Pracowni
Hemodynamiki.

Uszczegobtowieniem przedmiotu zamdwienia jest opis zakresu inwestycji zawarty w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym - Zalgcznik nr 3 do SIWZ, Wytycznych instalacyjnych aparatu Artis zee ceiling firmy Siemens
Healthcare Sp. z 0.0.- Zalgcznik nr 4 do SIWZ, Projekcie Ochrony Radiologicznej Gabinetu RTG Badan
Naczyniowych Oddziatu Kardiologii — Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Przedmiotowe zamodwienie finansowane jest : z dotacji Urzedu Marszatkowskiego na realizacje zadania pod nazwa
~Adaptacja i wyposazenie pomieszczen dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu”

5. Przedmiot zamdwienia okreslony jest we Wspdinym Stowniku Zamdwien pod pojeciem:

10.

11.

12.

13.

Kod CPV. - {Opis: ~

45000000 -7 Roboty budowlane

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
71220000 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000 - 8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi (min. 36 miesigcy) miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego dla danego Etapu. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu
Odbioru Koncowego dla danego Etapu i bedzie wynosi¢: na Roboty budowaline — (min. 36 miesigcy).

Oferte nalezy zlozy¢ na catos¢ zamowienia.

Do oferty nalezy zataczyé kosztorysy w formie uproszczonej. Oferta w zakresie kosztorysow musi byé ztozona w
formie pisemnei i elektronicznei — na plycie DVD lub CD. Uzupetniony plik nalezy nagra¢ na opisany danymi
Wykonawcy nosnik cyfrowy i zatgczyé do oferty.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, ktére beda niezbgdne do
przygotowania i ztozenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji i opracowania
oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej w ninigjszym postepowaniu.

Zamawiaiacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji niniejszego zamdwienia. Ziozenie zatgcznika w
zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zaméwienia z
udziatem podwykonawcéw nalezy zatgczy¢ wypetniony — Zatacznik nr 8 do SIWZ z wykazem zakresu zadan
zlecanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowigzany jest podaé¢ nazwe (firme) takiego podwykonawcy. W



14.

przypadku nie ziozenia w/w zalgcznika Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca zamierza wykonac zadanie
samodzielnie.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien uzupetniajacych w ramach niniejszego postepowania.
Il WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA
Terminy realizacji przedmiotu umowy (liczac od dnia podpisania umowy): 40 dni
1) Etap 1 - termin realizacji : 10 dni
2) Etap 2 - termin realizacji : 30 dni

Realizacja przysztej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Techniczny WSS im. M. Kopernika w todzi.

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotowej umowy ze strony Zamawiajacego jest Pan Stawomir Rydz -
Kierownik Dzialu Technicznego.

Miejsce realizacji umowy: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62.

Ptatno$¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajacego, w terminie 60 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury do W.S.S. im. M. Kopernika w todzi.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo Zamdwiert Publicznych z dnia

29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z péin. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

. Jeden Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wie;kézej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ziozonych przez Wykonawce.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie, iz Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawnic¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z
pézn. zm.), przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomoéci publicznej informacie
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$é gospodarcza,
co do ktdrych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. W przypadku, gdy
informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, co do ktdrej Wykonawca zastrzega, ze nie
moze by¢ udostepniona innym uczestnikom postepowania, muszg one by¢ oznaczone klauzulg ,Informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.) i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby
dokumenty te byly trwale spigte i zostaly umieszczone w nieprzezroczystej kopercie na kohcu oferty. Koperta, w
ktorej bedg umieszczone dokumenty zawierajace informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, powinna by¢
opisana (spis dokumentow).

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest wykazac, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Oznacza to, Ze wraz z ofertg Wykonawca bedzie musiat uprawdopodobnié, ze utajniane dokumenty
zawierajg informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktdrych podjgt niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci (zgodnie z definicja z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji). W przypadku niespetnienia powyzszego obowigzku, zastrzezone dokumenty zostana przez
Zamawiajacego odtajnione.

5.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP), na maszynie lub komputerze
albo czytelnym pismem recznym oraz podpisana wiasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Dokumenty w jezykach obcych powinny by¢ przetlumaczone, a kserokopia ttumaczenia oraz
kserokopia oryginatu dokumentu przetlumaczonego (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) stanowié¢ beda
zatgczniki do oferty.

Upowaznienie (petnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poswiadczonej przez notariusza kserokopii)
musi by¢ do niej dotagczone, o ile nie wynika z innych dokumentdw zatgczonych przez Wykonawce.



7. Oferta winna zawierac: formularz oferty sporzadzony na zataczonym formularzu lub wg jego wzoru — zatgcznik nr 2
do SIWZ (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uwazany za strone tytulowa).
Zamawiajgcy wymaga, aby w formularzu oferty bezwzgiednie wypetnione byly wszystkie kolumny. Oferte
(formularz oferty) nalezy podpisa¢ na kazdej stronie. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek wypetnienia
wszystkich zatgcznikdw zawartych w SIWZ i zatgczenia ich do oferty ( z wyj. wzoru umowy — Zat. Nr 9 oraz Zat. Nr
8 — podwykonawstwo).

Zamawiajacy zwraca sie z prosbg do Wykonawcow o zlozenie wraz z pisemng oferta wersji
elektronicznej formularza oferty.

Zamawiajacy zamiesci odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej:
www. kopernik.lodz.pl.

8. Oferta musi zawieraC strone tytutowa — zat. nr 1 do SIWZ ( podpisang na koncu przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy) z nazwg postepowania i nastepujgcymi danymi Wykonawcy:
a) oznaczenie Wykonawcy,
b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
¢) numer telefonu stuzbowego,
d) numer faksu stuzbowego czynnego przez cala dobe, przy pomocy ktérego Zamawiajacy bedzie
mogt przesytac Wykonawcy informacije i dokumenty zwigzane z postepowaniem,

e) adres poczty elektronicznej pr omo ktérego Zamawiaj bedzie mégt przesytaé
Wykonawcy informacje i dokumenty zwiazane z postepowaniem,

f) NIP Wykonawcy,

g) REGON Wykonawcy,

h) oznaczenie banku i numer konta, na ktdre nalezy zwrdcié¢ wadium.

9. Oferte w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi zatgcznikami na ponumerowanych stronach zawierajgcych
informacje nalezy umiesci¢ w kopercie, ktdra bedzie zaadresowana do Zamawiajacego i opatrzona danymi
Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony.
Oferta na:
adaptacje pomieszczen Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w todzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia
angiografu wraz z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie
~zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

Znak sprawy — 202/ZP/15
llos€ stron ......... Nie otwierac przed dniem .........vmisicnsssscsesiensanse

10. Dla uzyskania waznosci oferta musi zawiera¢ wszystkie wymagane oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt.
V. SIWZ. Dokumenty muszg byé w formie oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii.
Poswiadczenie musi by¢ dokonane przez Wykonawce tj. osobe upowazniong do jego reprezentacii.

Poswiadczenia dokumentdw nalezy dokona¢ na tej samej stronie, na ktérej dokument kserowano. Nie dopuszcza
sie potwierdzania na nastepnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do okazania oryginatu dokumentu lub notarialnie poswiadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane przez osobe podpisujgcg
oferte.

IV. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

A. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktdry speiniaja warunki, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj.:
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy speiniaja warunki, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;



2.

1.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych tj.:

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcdw, w stosunku do ktdrych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcdw, ktdrzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli ukitad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego;
Wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, opfat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne fub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem
o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spbtki _jawne, ktorych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w  zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spbiki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spdiki komandytowe oraz_spdtki komandytowo-akcyine, ktérych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0séb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzyéci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popeinienie przestepstwa lub przestgpstwa
skarbowego;

osoby prawne, ktdrych urzedujgcego czionka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestgpstwo
popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, prze-
stepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na podstawie przepiséw o
odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

Wykonawcdw bedacych osobami fizycznymi, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) Wykonawcéw bedacych spétka jawna, spétka partnerska, spotka komandytowa, spotka komandytowo-akeyjna

lub osoba prawna, ktdrych odpowiednio wspdinika, partnera, czionka zarzadu, komplementariusza lub
urzedujacego czionka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku.

11) Wykonawcéw, ktérzy wykonywali bezposrednio czynnoéci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego

postepowania, z wytaczeniem czynnosci wykonywanych podczas dialogu technicznego, o ktorych mowa w art.
31a ust. 1 lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnoéci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje sie do wykonawcdw, ktérym udziela sie zamowienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.
1pktliz;



12) Wykonawcdw, ktdrzy nie wniesli wadium do uplywu terminu skiadania ofert, na przedtuzony okres
zwigzania ofertg lub w terminie o ktorym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili sie na przedtuZenie okresu
zwigzania oferta;

13) Wykonawcdw, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw lub mogace mie¢ wplyw na
wynik prowadzonego postepowania;

14) Wykonawcdw; ktdrzy nie wykazali spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu;

15) Wykonawcéw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.) ziozyli odrebne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziatu w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, Ze istniejgce migdzy nimi
powiazania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy Wykonawcami w postgpowaniu 0
udzielenie zamowienia.

16) Zamawiajacy wyklucza z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce, ktéry w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania, w_sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w
szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie_wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg dowolnych Srodkéw
dowodowych, jezeli zamawiajacy przewidziat takg mozliwosé wykluczenia wykonawcy. Zamawiajacy nie
wyklucza z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawcy, ktdry udowodni, ze podjat konkretne $rodki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktére majg zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw
zawodowych w przyszioéci oraz naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub
zobowigzat sie do ich naprawienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania.

Z uwagi na charakter przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

2. Wiedza i doswiadczenie.
Z uwagi na charakter przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spetniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu.

3. Potencjat techniczny oraz osoby zdoine do wykonania zaméwienia.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Z uwagi na charakter przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia , zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w
szczegolinosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydji
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z ust. 5, odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkode zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

V. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE
ART. 24 ust. 1

1. W zakresie wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust.1
ustawy nalezy przedtozy¢:

a) oSwiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SIWZ;



Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy w celu oceny, czy wykonawca
bedzie dysponowat zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia
oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
zada:

1. dokumentdw dotyczacych w szczegdinosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
nalezy przedlozy¢:

a) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — Zatacznik nr 7 do SIWZ

b) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia albo sktadania ofert;

c) liste podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp (zatgczy¢ tylko w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej).

3. Informacja o dokumentach potwierdzajacych, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaia

okreslonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg okreslonym wymaganiom
nalezy przediozy¢:

Oswiadczenie zgodnie z art. 36a ust. 1 i art. 36b ust. 1 ustawy w zakresie wskazania czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — tres¢ oswiadczenia stanowi Zalgcznik nr 8 do SIWZ,

4, Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

A. Dokument lub dokumenty wystawione dla Wykonawcy w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skltadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skfadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa w pkt. a), zastepuje sie je dokumentem
o$wiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed
wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe fub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem — wystawione z odpowiednia datg wymagana dla tych dokumentéw.

B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy, ktéry ma siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP
majq miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wiasciwego organu
sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralno$ci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skladania ofert, z tym, ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje
sie takich zaswiadczer — zastepuje sie je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed wiasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.



a) oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego przedstawiciela/partnera wiodacego;

b) upowaznienie do petnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodgcego wymaga podpisu  prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw — nalezy zataczyc¢ je do oferty;

¢) Przedstawiciele/wiodacy partner winien by¢ upowazniony do zaciggania zobowigzan i ptatnosci w imieniu
kazdego na rzecz kazdego z partnerdw oraz do wytgcznego wystepowania w realizacji kontraktu.

d) podmioty wystepujgce wspdinie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazan,

e) Dokumenty z pkt. V.2. kazdy z podmiotéw sktada osobno, dokumenty w zakresie pkt. V.1. oraz
zabezpieczenie oferty wadium pkt VI.1., jezeli jest wymagane podmioty skiadajg razem.

VI. WARUNKI WPLATY I ZWROTU WADIUM

. Wysoko$¢ wadium ustala sie na kwote: 4 390,00 zt. (stownie: cztery tysigce trzysta dziewiec¢dziesigt ziotych).

. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Okres waznosci wadium wynosi 30 dni. Bieg waznosci
Wadium rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdzn. zm.).

. W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona

zawiera nastepujace elementy:

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiajgcego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie
Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielajgcego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

¢) wskazanie sumy gwarancyjnej,

d) okreslenie terminu waznosci gwarancji,

e) z tresci gwarancji lub poreczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta lub
poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu na pierwsze pisemne zadanie petnej sumy wadium
w przypadku gdy zajda ku temu ustawowe okolicznosci, okreslone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, szczegdtowo opisane w_punktach 14 oraz 15.

5. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w PKO SA/ V
oddziat w todzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 Tytulem: ,Wadium na: adaptacje
pomieszczenn Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w todzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia
angiografu wraz z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie
.zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP — numer sprawy 202/ZP/15.

. Zamawiajacy uzna, ze wadium zostato wniesione, jezeli kwota wadium znajdzie si¢ na rachunku Zamawiajacego
przed uptywem terminu skfadania ofert.

. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

. Wadium wnoszone w postaci poreczer i gwarancji bankowych, poreczen kasy oszczednoSciowo-kredytowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zatgczy¢ do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginat ztozy¢ w oddzielnej
kopercie oznaczonej “oryginat wadium”, ktdra bedzie zatgczona do oferty (wewnatrz opakowania oferty).

. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem pkt. 14§15,

10. Zamawiajacy zwraca wadium Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, niezwiocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
skfadania ofert.



12. Zamawiajacy Zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrdcono wadium na podstawie
pkt 9, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

13. Jezeli Wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

14.Zamawiajacy zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub oSwiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA ZOBOWIAZANIA

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi
zosta¢ wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 5% wynagrodzenia brutto ztoZzonej

oferty.

Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a. pieniadzu;

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w banku PKO SA/V oddziat w todzi, Nr
konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Inwestora Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.



VIII. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiajgcy bedzie oceniatl kazdg z ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

Kryterium Ranga

Cena 94 %
Okres gwarancji 6 %
RAZEM: 100%

2. Sposéb obliczenia ceny oferty:

a) Na cene ofert skiadac sie beda wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Wykonawce do tego nalezy doliczy¢
podatek od towardw i ustug konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulujgc cene zobowigzany jest uwzglednic
wszelkie koszty i opfaty, w tym m.in. koszty materiatéw budowlanych, urzadzen, koszty osobowe, koszty zaplecza
budowy, koszty optat, koszty zwigzane z dokumentacjg projektowa jak i powykonawcza, ubezpieczen, kosztow

transportu.

b) Wszystkie ceny maja by¢ zaokraglone do dwoéch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem zasad
zaokraglania liczb (tj. 5 i powyzej w gore, ponizej w dot) — dotyczy to w szczegdinosci wartosci okreslonych w

Zalgczniku nr 2 do SIWZ.
¢) Wykonawca poda wartosci netto i brutto w ziotych polskich.

d) Oferowana cena, ktdra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do
zaplaty przez Zamawiajacego, okreslona do dwoch miejsc po przecinku, zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg zamowienia, warto$¢ netto, podatek VAT,

3. Sposaéb obliczenia wartosci punktowej poszczeqdlnych kryteriow:

1. Kryterium - Cena - waga 94%

2. Kryterium — okres gwarancji - dtugos¢ zadeklarowanej gwarancji przez Wykonawce w miesigcach (przy czym

podstawowy okres to 36 miesiecy) — waga 6%

Sposob oceny ofert:
Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiajgcy bedzie stosowat nastepujgce zasady:

1. Kryterium cena - zastosowany zostanie nastepujgcy wzér arytmetyczny:

C :._Q_Mll.\_’__*94%

B

Gdzie: C - liczba punktdw otrzymanych w danym kryterium,
C min— Najnizsza wartos¢ z zaoferowanych,
Cp, — wartos¢ badanej oferty,

2. Kryterium okres gwarancji - dtugo$¢ zadeklarowanej gwarancji przez Wykonawce dla wykonanych robét w
miesigcach (przy czym podstawowy okres to 36 miesiecy). Oferta, ktdra uzyska najwiecej punktéw otrzyma
maksymalng iloé¢ punktéw wagi kryterium. Pozostate oferty otrzymajg proporcjonalnie mniej punktéw zgodnie

Ze wzorem:

R
OG

Gdzie: OG - liczba punktdéw otrzymanych w danym kryterium

OG p - liczba punktéw czastkowych przyznanych badanej ofercie,
OG max — Najwieksza liczba punktéw czastkowych sposrod wszystkich ofert

Okres gwarancji nalezy poda¢ w pelnych miesigcach.




Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mogt wybraé oferty, najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte z
najnizszg cena.

Ocena konicowa oferty:
Ok =C+ 0G

Gdzie :

Ok — Ocena koncowa - liczba uzyskanych punktéw w obu kryteriach

C- liczba punktéw uzyskanych za kryterium - Cena

OG- liczba punktow uzyskanych za kryterium - okres gwarancji - dtugos¢ zadeklarowanej gwarancji przez
Wykonawce dla wykonanych robét w miesigcach

Zamawiajacy wyloni wykonawce, ktory uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow.
4. Zamawiajacy zawrze umowe w przedmiocie przetargu z tym Wykonawca, ktorego oferta:

a) odpowiadac bedzie wymaganiom okreslonym w ustawie prawo zamdwien publicznych i specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia;
b) zostanie uznana za najkorzystniejszg w oparciu o podane kryteria wyboru zdobedzie najwieksza ilos¢
punktow.
5. Jezeli cena oferty wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzi watpliwosci
Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepisdw, w szczegolnosci jest nizsza o 30% od warto$ci zamdwienia
lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, Zamawiajgcy zwrdci sie o udzielnie wyjasnien, w tym
zozenie dowoddw, dotyczacych elementow oferty majgcych wplyw na wysokos¢ ceny, w szczegoinosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych
warunkow wykonania zamowienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy,
ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. NR
200, POZ. 1679, Z 2004 R. NR 240, POZ. 2407 ORAZ Z 2005 R. NR 157, POZ. 1314).

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferte w zapieczetowanej, opatrzonej danymi Wvykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na
Zamawiajgcego kopercie nalezy ztozy¢ w Kancelarii Szpitala — ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.

2. Ostateczny termin skiadania ofert upltywa dnia 05 .11.2015 r. do godz. 10:00

3. W przypadku ztozenia oferty po uptywie terminu okreslonego w pkt. 2, zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte,
ktdra zostata zlozona po terminie. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i godzina doreczenia.

4. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte. Wprowadzenie zmian
musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem
LZMIANA". Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Wycofanie oferty winno by¢ poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiajacego o wycofaniu oferty. Oferty,
ktore zostaty wycofane nie bedg otwierane i zostang niezwlocznie odestane do wykonawcy.

X. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikadji istotnych warunkdw zamowienia.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjaénien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
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zamoéwienia wplynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia wplynat po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1.

4, Pisemna odpowiedZ na zadane zapytania zostanie przestana jedynie tym wykonawcom, ktdrzy pobrali pisemng
wersje specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, ponadto odpowiedzi ukazg sie na stronie internetowej:

www.kopernik.lodz.pl.

5. Zamawiajgcy informuje, ze nie zamierza zwotywac zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

6. Do kontaktow z wykonawcami w sprawach j. w. upowaznieni sg:
*» Slawomir Rydz - Dziat Techniczny — tédz, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689-58-40 — (w sprawach

merytorycznych)
* Beata Wojciechowska-Cholewa - Dziat Zamdwien Publicznych - £odZz, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 59
12, fax. 042 689 54 09, (w sprawach formalno - organizacyjnych) b.wojciechowska-

cholewa@kopernik.lodz.pl

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza mozliwos¢ przekazywania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji za pomoca:

» formy pisemnej (ustugg pocztowa),
fub
« faksu: 0 42 689 54 09,
lub
s poczty elektronicznej: (e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl ).

Jednakze w zakresie uzupeinienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca moze w pierwszej
kolejnosci dostarczy¢ dokumenty faksem lub skan dokumentéw droga elektroniczna, jednak do uplywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu uzupetnienia dokumentow musza one wplynac¢ w formie

pisemnej.
XI. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci rozliczania sie z Wykonawca w walutach obcych.
XII. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERT
Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu do skfadania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego -
£adz, ul. Pabianicka 62, pokdj 979 w dniu ﬁ_.ll.ZOlS r. o godz. 11.00.

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZLEJ UMOWY

1. Istotne warunki przysztej umowy zostaty okreslone w zatgczniku nr 9 do SIWZ,

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu:
> dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
» dokument dotyczgcy nadania podmiotowi numeru REGON
> kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej,
> dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien do kierowania budowa w zakresie robdt
ogdlnobudowlanych, instalacyjno-sanitarnych i elektrycznych oraz dokumenty potwierdzajgce

przynalezno$¢ do wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
> dokument potwierdzajacy uprawnienia projektanta wiodacego wraz z przynaleznoscig do wiasciwej Izby.
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1.

2.

XV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich obecnych Wykonawcow, przekaze informacje, o ktdrych

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ziozyli

oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano
i uzasadnienie jej wyboru,

b) adresy Wykonawcéw, ktdrzy ziozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i pordwnania ztozonych ofert
zawierajacych punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje.

c) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) Wykonawcach ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne,

e) terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamowienia
publicznego moze by¢ zawarta.

. Wszyscy Wykonawcy bedg informowani o ztozonych zapytaniach, zmianach termindw postepowania lub o jego

uniewaznieniu.

Umowa z Wykonawca, ktdrego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta niezwiocznie po zakonczeniu
postepowania o zamowienie publiczne, zatwierdzeniu wynikow przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po uptywie
termindw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. SRODKI ODWOLAWCZE PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny w
uzyskaniu zamodwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy. ‘

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadania oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mogt on zapoznad sie z jego treécig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamodwien publicznych albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposdb — w przypadku
gdy wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Odwolanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, wnosi si¢ w terminie: 5
dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub  specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia na stronie internetowej - jeZeli wartos¢ zamdwienia jest mnigjsza niz  kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zamdwien, ktérych
wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamdwien publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

10. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie

przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia;
2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: nie zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
12. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.
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13. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowiag
inaczej,

15. Od wyroku sadu lub postanowienia konfczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreslone w czesci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z
pézn.zm. — Kodeks postepowania cywilnego.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia skladajq sig nastepujace zalaczniki:

Zalgcznik nr 1 — Formularz strony tytulowej

Zatacznik nr 2 - Formularz oferty

Zalgcznik nr 3 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zalacznik nr 4 - Wytyczne instalacyjne aparatu Artis zee ceiling firmy Siemens Healthcare Sp. z o.0.
Zalgcznik nr 5 - Projekt Ochrony Radiologicznej Gabinetu RTG Badan Naczyniowych Oddziatu Kardiologii,
Zalacznik nr 6 ~ Oéwiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

Zalgcznik nr 7 - Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 8 - Wskazanie czesci zamowienia, ktdrej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Zalacznik nr 9 - Wzér umowy

Podpisy komisji przetargowej:
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

STRONA TYTULOWA OFERTY

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na adaptacje pomieszczen Hemodynamiki
W.S.S. im. M. Kopernika w todzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz
z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

Oznaczenie wykonawcy — nazwa NIP
Adres (ulica, miejscowos¢, powiat, Regon
wojewddztwo)

Imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe | Nr faksu stuzbowego, czynnego calq dobe, za

oraz nr telefonu: pomoca ktorego zamawiajacy bedzie
przysylal stosowne dokumenty dotyczace
Imie i nazwisko: przedmiotowego postepowania:
Nr fax

nr telefonu:;

Kontakt internetowy (strona www., e-mail) Nr konta bankowego, na ktore nalezy
zwraci¢ wadium (jezeli dotyczy)

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej
sprawe:

---------------------------------------------------------------------------

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

(pieczec firmowa Wykonawcy)

Zamawiajacy

Wojewaodzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93 - 513 kodz

OFERTA

1. Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
adaptacje pomieszczen Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w todzi dla potrzeb instalacji i
uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP, oferujemy wykonanie robét
i ustug objetych zaméwieniem na nastepujacych warunkach:

2. Wykonanie dokumentaciji projektowej (Etap 1) i rob6t budowlanych (Etap 2)

Wartos¢ netto calej oferty (wynagrodzenie ryczattowe): ........oivvsiiennane DU S P44
(stownie: ..covirenes eresaerarssvensrseanrssTenny erssarressrresvensrranrare cxrsersasanannrenerenerans CrresnerraErrEERTE NI EOREER YRR ERY )
Stawka podatku VAT: ....... % (wartosC podatku VAT .oooviiiiivrine i sneeennns zh).

Wartosé brutto catej oferty (wynagrodzenie ryczaltowe): ........cccevvvvnnns . zi
(SIOWRIE! siirircsirrnmmsinsrennnann seresaressavassrrenssranss errransreasarraesnres crresarersannns rraeErrarsrrerRseErRTIteREN R RNV ERRE )

3. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie ETAPU 1 1 2 tgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci cresrrersaa s SR z netto (stownig:
............................................................. Y i vzt brutto  (stownie: ). Naokwote
wynagrodzenia sktadajg sie poszczegdine zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi.

4. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug dla Etapu 1 wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCH .eoovvuveeiricrecrercenienann s (STOWNIE: o ) netto.

5. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdt dla Etapu 2 wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ..o (SHOWNIE ..ot ) netto.

6. Warto$¢ wynagrodzenia za Etap 1 — prace projektowe nie moze przekroczy¢ 10% wartoci wynagrodzenia za
roboty budowlane netto.

7. Gwaraptujemy nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy (liczac od dnia podpisania umowy):
i? dgil:ap 1 - termin realizacji : 10 dni
2) Etap 2 - termin realizacji: 30 dni

8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ.

9. Zobowigzujemy sie wykona¢ plan organizacji Placu Budowy w konsultacji z Zamawiajgcym.

10. Udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres (min. 36 miesigcy) .......... miesiecy*.

*Jazeli nie zostanie wybrana zadna z powyzszych opcji Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny okres
gwarancji tj. 36 miesiecy.

11. Termin platnoéci 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
i formalnym faktury VAT z kserokopig zatwierdzonego protokotu odbioru.

12. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarzadzajgcego Realizacjg
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13. Osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESE: wuuvuirereiiriiiiein
14. W pelni i bez zadnych zastrzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamdwienia zapisane w SIWZ.

15. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie w petni oraz bez zadnych zastrzezen akceptujemy tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, zwanej w dalszej treéci SIWZ, wraz z wyjasnieniami i zmianami. Zapoznalismy sig z
lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne do wiasciwego przygotowania
niniejszej oferty.

16. Uwazamy sie zwigzani niniejszg oferta przez czas wskazany w SIWZ,

17. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

18. Skladamy niniejszg oferte w imieniu wiasnym**/jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia*.

20. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej zataczone do oferty dokumenty opisujg stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzien otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

21. Nie nalezymy / nalezymy *** do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdin. zm.). W przypadku przynaleznosci do grupy
kapitatowej zatgczamy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5.

22. Oéwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/bedzie **** prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w VAT
informacja winna wskazywaé: nazwe, ktérej Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego
oraz wartos¢ towaru/ustugi/roboty budowlanej bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru/ustugi/roboty
budowlanej, ktorych
Lp. dostawa/swiadczenie/wykonanie bedzie
prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego u zamawiajgcego

Warto$¢ bez kwoty podatku VAT
towaru/ustugi/roboty budowlanej

**Njepotrzebne skresli¢

*+* |Jwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji rozumiane bedzie przez Zamawiajgcego jako
informacja o tym , iz Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o
ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.).

®kkk Jwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacii i nie wypetnienie tabeli rozumiane bedzie przez

zamawiajgcego jako informacja o tym ,ze wybdr oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

---------------------------------------------------------------------------

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

AT



Zatacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Budynku uzytkowego potozonego w ktodzi ul. Pabianicka 62, stanowigcego wiasnos¢
Wojewddztwa kddzkiego, oddanego Wojewodzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M.
Kopernika w ktodzi, ul. Pabianicka 62 w uzytkowanie, projektowanego pod ,Adaptacje
pomieszczen Hemodynamiki WSS im. M. Kopernika dla potrzeb instalacji i
uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem
technicznym” - w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31.2 Ustawy
PZP. '

1. Cel i przeznaczenie obiektu wraz z otoczeniem:

Projekt zaktada przeznaczenie obigktu budynku projektowanego pod adresem Pabianicka 62
na dziatalno$¢ lecznicza, a w szczegdinoéci na wykonaniu adaptacji istniejgcych pomieszczen
pod montaz angiografu firmy SIEMENS zakupionego przez Spétke ,Inwestycje Medyczne
kodzkiego”.

2. Lokalizacja obiektu: Lédz, ul. Pabianicka 62.
Obreb G-12, dziatka nr 85/40. Nieruchomo$¢ potozona jest na terenie przeznaczonym na
dziatalno$¢ szpitalng i pomocnicza. Dojazd mozliwy z ulicy Paderewskiego, od ulicy Sanockiej
i Pabianickiej. Przy nieruchomo$ci znajdujg sie przystanki srodkéw komunikacji masowej
Jtramwajowy, autobusowy/ oraz post6j takséwek.

3. 0goiny opis obiektu i jego dane techniczne:

Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej istniejacego kompleksu budynkéw Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi, ul Pabianicka 62. Budynek
jednokondygnacyijny, czesciowo niepodpiwniczony.

Dane ogdine pomieszczen :

1/ kubatura — 334,00 m*
2/ powierzchnia uzytkowa — ok. 101,00 m?
3/ obiekt bedzie sktadat sie z :

o W petni uzbrojonego pomieszczenia dla montazu nowych urzadzen - angiografu
Artis zee (ceiling).
Zaplecza technicznego: 2 pomieszczenia
Pomieszczen: przygotowanie lekarza

przygotowanie pacjenta

Pomieszczenia : pracownia echokardiografii
Posadowienie budynku — ptaskie, na tawach zelbetowych, Sciany konstrukcyjne —
nos$ne z ostonami radiologicznymi



4. Zatozenia programu uzytkowego:

Obiekt planuje sie podzielic na strefy wynikajgce z funkcji, ktore planuje sie roziokowacé w
sposéb umozliwiajacy jak najsprawniejsze przygotowanie pacjenta.

Zestawienie planowanego przeznaczenia powierzchni pomieszczen  nastapi na etapie
wykonywania projektu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza).

5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego:
W celu przeprowadzenia sprawnie zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie:

a) dokumentacji budowlanej - wykonawczej i powykonawczej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami,

b) projektowany obiekt jest wyposazony w instalacje: elektryczng, gazéw medycznych,
sanitarng, centralnego ogrzewania, odgromowa, teletechniczng, sygnalizacji alarmowej
pozaru, wentylacyjno — klimatyzacyjna, alarmu i wikamania, monitoringu oraz komputerows,

5.1.Zatozenia realizacyjne pracowni angiograficznej :

1) Pracownie nalezy zasili¢c z istniejacych podejs¢ kablowych. W rejon pracowni
doprowadzone sg 2 kable o przekroju 95mm2.

2) Istnieje koniecznos$¢ rozbudowy rozdzielni gtdwnej pracowni - rozbudowang o
segment zasilania IT wraz z centralkg kontroli - dla sali badan , segment zasilania 2
klimatyzatoréw o wydajnosci min.5 kW kazdy.

3) Nalezy wykonac¢ rozdzielnie TR zgodnie z wytycznymi firmy SIEMENS w poblizu
Pracowni angiografu i z tej rozdzielni wyprowadzi¢ rozdzielacze do podstawowych
pomieszczen Pracowni angiografu.

4) Nalezy przewidzie¢ podtgczenie urzadzernh modernizowanej Pracowni do UPS sitowego
opisanego w wytycznych w tabeli W-01 oraz UPS jednofazowego do komputerow w
czesci hemodynamiki.

5) Istnieje konieczno$¢ wymiany lamp odwietlenia podstawowego w modernizowanych
pomieszczeniach na oprawy o standardzie szpitalnym (z atestem higienicznym).
Demontowane oprawy nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu (w stanie umozliwiajgcym
dalsze wykorzystanie). Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadac atesty
CNBOP.

6) Nalezy wykonaC gniazda 2xRJ-45 do sieci szpitala kategorii 5+, kable w powtoce
p.poz., ekranowane, oraz dwa gniazda zasilajgce DATA. Gniazda winny by¢ wykonane
w pomieszczeniu technicznym angiografu,

7) W pomieszczeniu przygotowania pacjenta i przygotowania lekarza nalezy wykonac:
a)Wentylacje grawitacyjna zgodna z przepisami
b)Wyposazy¢ pomieszczenia w niezbedng armature (2 zlewy z kwasowki z bateriami

tokciowymi).

8) W pomieszczeniu technicznym nalezy:

- zamontowa¢ klimatyzatory (2 szt.), o wydajnosci zgodnej z opisem i wytycznymi
firmy SIEMENS (pokrycie ilosci ciepta wydzielanego w pom. technicznym z niezbedng
rezerwq zabezpieczajgcg prace w przypadku awarii jednego z agregatow) :

a) Wentylacja grawitacyjna zgodna z przepisami

b) Klimatyzacja typu Split spetniajgca parametry urzadzenia:
) Zasilanie 230V do agregatu

d) Nominalna wydajno$¢ chtodnicza min. 5kW

e) Wskaznik SEER 7.00 lub wiekszy

) Klasa efektywnosci energetycznej w chtodzeniu A++

g) Sezonowe zuzycie energii nie wieksze niz 170kWh/a
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h) Klimatyzator musi posiadac 4 biegi wentylatora w tym tryb cichy lub
nizej (ci$nienie akustyczne)

i) Certyfikat Eurovent

k) Dopuszczalna masa agregatu mniej niz 27kg,

) Cisnienie akustyczne agregatu w odlegtosci 1m max 50dB

m) Dopuszczalna maksymalna diugos¢ instalacji chtodniczej 20m

n) Filtr jonowo-polifenolowy i jonowy.

0) Tryb wydajnej pracy

p) Auto restart

q) instalacja gazéw medycznych w zakresie dostosowania ( sala badan,

przygotowania pacjenta)

9) W Sali zabiegowej sufity nalezy odpowiednio przygotowad pod montaz Angiografu -
ramie C sufitowe.

10) Remont pomieszczenia pod montaz aparatu dla badan Echa serca

a) Montaz umywalki i zlewozmywaka

b) Malowanie $cian z oklejeniem do wysokosci 2m wyktadzing PCV

c) Wymiana os$wietlenia, montaz gniazd elektrycznych, komputerowych
i telefonicznych.

d) Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej.

11) Wykonawca winien wyceni¢ i wykona¢ prace zwigzane z adaptacjg pomieszczenia
pod instalacje angiografu zgodnie z wytycznymi firmy SIEMENS.

5.2 Zamawiajacy informuje, iz prace beda prowadzone w czynnych obiektach i winny by¢
wykonywane w sposdb nie kolidujacy z ich funkcjonowaniem. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wiasny koszt i ryzyko:

odpowiedniego zabezpieczenia obszaru robét,

utrzymania w nalezytym porzadku obszaréw remontowanych i modernizowanych,
usuwania i skladowania wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci na
wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu,

po zakonczeniu poszczegdlnych etapdéw robdt do uporzadkowania pomieszczen oraz
terenu prac,

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci obiektu badZ urzadzen w toku
realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawienia |
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny,

zachowania ostroznosci i zabezpieczenia roslinnosci oraz terenu zielonego przed
zniszczeniem, a w przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami regeneracji zieleni.

5.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wspdipracy z wykonawcami jednoczesnie
prowadzacymi prace adaptacyjne w obszarze przedmiotu zaméwienia.

5.4 Materialy zastosowane przy realizacji ww. zamodwienia winny spetnia¢  wymogi
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlone w ustawie "Prawo
budowlane”, jak réwniez uwzglednia¢ specyfike Zamawiajgcego. Ponadto, w zwigzku z
obowigzujgcym od 1 lipca 2013r. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady
89/106/EWG, zastosowane materiaty budowlane winny posiadac certyfikat CE.

5.5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 36
miesiecy poczawszy od podpisania protokotu odbioru robdt, a na wyroby gotowe zgodnie



Z gwarancja producenta, przy czym termin rozpoczecia biegu gwarancji nie moze
rozpocza¢ sie wezesniej niz termin odbioru robét.

6. Harmonogram realizacji inwestycji :

1) Etap 1 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z
uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego) i uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiajacego.

2) Etap 2

2.1. Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

2.2. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn. zm.)

2.3 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

2.4 Uzyskanie niezbednych zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego na
uzytkowanie Pracowni Hemodynamiki

6. W ramach umowy projektant zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane. Nadzdr autorski petniony
bedzie w trakcie wykonywania robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce zamowienia.

UWAGA!

Podane powierzchnie uzytkowe pomieszczen i ich docelowego wykorzystania sg
powierzchniami planowanymi wynikajacymi z opracowania koncepcyjnego i zostang
zweryfikowane na etapie prac projektowych.

Opracowanie:
Mgr inz. Stawomir Rydz

g
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
Lédz

Artis zee ceiling

wytyczne instalacyjne

Nr projektu: JAB1351 Siemens Healthcare Sp. z 0.0. Warszawa, 2015-08-19
ul. Zupnicza 11
Artis zee ceiling 03-821 Warszawa
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1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez

Zamawiajacego

- zapewnienie pomieszczen wg wymiarow

- zapewnienie pomieszczenia technicznego oraz na UPS systemu wraz z opracowanie drogi
transportu urzadzet.

- sprawdzenie wytrzymatosci stropéw do montazu aparatu i wykonanie ewentualnych wzmocnien
- przygotowanie podtoza w pracowni Rtg do montazu aparatu

- wykonanie instalacyjnych kanatéw kablowych w podtodze, na $cianach i ponad sufitem
podwieszonym i zakrycie ich po zakohczeniu montazu

- wykonanie konstrukcji sufitowej do montazu szyn jezdnych DCS PRO i ramienia C systemu
- wykonanie sufitu podwieszonego i zamkniecie go po zakornczeniu instalacji

- wykonanie prac zwigzanych z ochrong radiologiczng

- zapewnienie zasilania aparatu

- zapewnienie pozostatych instalacji elektrycznych

- zapewnienie sieci komputerowej

- zapewnienie potgczenia z internetem

- zapewnienie warunkoéw klimatycznych w miejscu pracy

- zapewnienie drogi transportu aparatu

2. Informacje ogéine

Pomieszczenia przeznaczone na pracownie RTG powinny spetniaé wymogi okreslone
w aktualnych polskich przepisach.

W przypadku urzgdzen, ktérych elementy sg napedzane silnikami, nalezy zachowac
minimalne odstepy 500 mm od potozenia kraricowego elementéw ruchomych do przegréd
i elementéw statych. Nalezy zachowa¢ niezbedne, minimalne odlegtosci od urzgdzen do
projektowanych elementéw zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na ktérym znajdowac si¢ beda
urzadzenia musi by¢ wytrzymaty i stabilny.

Usytuowanie aparatu w pracowni znajduje sie na rysunku w-02.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19

Artis zee ceiling strona: 4228



Healthcare

3. Wymagania dotyczace pracowni

3.1. Wysokos$¢é pomieszczenia

Dopuszczalny zakres wysokosci, w jakiej moze pracowaé aparat to 270...272 cm.
Wysokos¢ ta musi by¢ zapewniona miedzy poziomem wykorniczonej posadzki a dolng
powierzchnig ksztaltownikéw sufitu podwieszonego. Zalecana wysokos$¢ pomieszczenia to
271 cm.

W celu montazu szyn jezdnych zawieszenia monitoréw DCS i szyn jezdnych ramienia C
w pomieszczeniu pracowni Wykonawca Adaptacji wykonuje konstrukcje wsporczg w obszarze
montazu szyn. PoloZzenie szyn oraz informacje na temat sposobu montazu znajdujg sie na rysunku
w-03.

Wykonawca Adaptacji wykonuje sufit podwieszony, wykonany w ten sposoéb, aby nie
ograniczat wysoko$ci pomieszczenia wyznaczonej przez konstrukcje.

W przestrzeni ponad sufitem podwieszonym prowadzone bedg instalacje Siemensa
w korytach kablowych wykonanych przez Zamawiajgcego. Korytami podsufitowymi bedg
prowadzone instalacje do punktéw P1 i D1. (patrz rys 3.1. ponizej) Sufit podwieszony powinien
zapewnia¢ mozliwo$¢ dostepu do przestrzeni ponad nim dla pracownikdéw serwisu. Nie nalezy

wykonywa¢é sufitu zabudowanego trwale.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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3.2. Ochrona radiologiczna

Pomieszczenie przewidziane na pracownie RTG musi spetnia¢ warunki okreslone w aktualnie

obowigzujgcych przepisach dotyczgcych ochrony radiologicznej
3.2.1. Zakres ruchowy aparatu

Rys. 3.1. Artis zee ceiling — widok boczny
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P1 — miejsce doprowadzenia kabla lampy ramienia C montowanego na suficie
D1 - miejsce doprowadzenia kabla do monitoréw DCS
P1, D1 — podejscia kablowe systemu z przestrzeni ponad sufitem podwieszonym

T1 — podejscie kablowe do stotu pacjenta
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1 — zakres ruchu ramienia C sufitowego
2 — zakres ruchu strony gtowy stotu pacjenta
3 — zakres ruchu DCS

4 — zakres ruchu strony nég stotu pacjenta
3.2.2. Lampa RTG
Lampa typu Megalix CAT Plus

napiecie: 125 kV

filtracja: =2.5 mm Al
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3.3. Montaz elementéw wieszanych na suficie

Na rysunku w-03 przedstawione jest potozenie elementéw montowanych na suficie. S3 to:
- szyny jezdne zawieszenia sufitowego monitoréw DCS,
- szyny jezdne ramienia C;
- uchwyt kabli wychodzacych z przestrzeni sufitowej do aparatu Artis;
- szyna akcesoriow: lampy operacyjnej i ostony gornych partii ciata

3.3.1. Montaz szyn DCS PRO i szyn ramienia C

W celu montazu szyn DCS Wykonawca Adaptacji wykona konstrukcje, ktéra pozwoli na
zamocowanie szyn. Konstrukcja moze by¢ czesciag sufitu podwieszonego obejmujgcego caty sufit
pomieszczenia badan lub moze by¢ wykonana tylko w obszarze montazu elementow
zawieszanych. Konstrukcje stanowi¢ moga poprzeczne beleczki o rozstawie i sposobie wykonania
jak na rysunku w-03. Konstrukcja musi by¢ wykonana bezwzglednie poziomo — dopuszczalna
nieréwno$¢ dolnej powierzchni wyznaczonej przez ksztattowniki wynosi 0.5 mm.

Do przygotowanej konstrukcji Siemens montuje komplet szyn, na ktérych poruszaé sie
bedzie wozek z zestawem monitordw oraz dwie szyny, na ktérych porusza sie ramie C.
Maksymalny rozstaw punktéw montazu 675 mm. W kazdym miejscu montazowym szyna
mocowana jest za pomocg 2 $rub M10/35. Sruby montazowe znajdujg sie w dostawie.
Wykonawca Adaptacji zapewnia zestaw nakretek wg rysunku w-03.

Potozenie miejsc mocowania szyn Siemensa i proponowany sposob wykonania konstrukcji

do ich mocowania znajdujg sie na rysunku w-03,

UWAGA:
Producent wymaga, aby maksymalna strzalka ugiecia konstrukeji sufitowej obcigzonej

elementami aparatu nie byta wieksza niz 1 mm.

Ponizsza tabela przedstawia maksymalne sily dziatajgce w punktach montazu szyn
Siemensa do konstrukcji Uzytkownika podawane przez producenta.
Na kazdy punkt montazu sktadajg sie dwie sruby M10.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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Ramie C DCS
Fe |2.0kN
F, |8.0kN 3.6 kN
F, |4.0kN .

3.3.2. Montaz szyny akcesoriow

Szyne ostony montuje Siemens do przygotowanych ksztattownikéw sufitu.

3.3.3. Montaz uchwytu kabla

Uchwyt kabla montowany bedzie do sufitu konstrukcyjnego. Montaz uchwytu kabla
wykonuje Siemens. Wykonawca Adaptacji przygotowuje miejsca montazu wedtug uwag z rysunku
w-04.

Zadaniem Zamawiajgcego jest umocowanie szpilek, do ktorych montowany bedzie uchwyt.
Istotne jest aby szpilki nie byty zbyt diugie i wiotkie bowiem spowoduje to przesuwanie uchwytu i
niszczenie sufitu.

Przed montazem nalezy zapewni¢ na miejscu materialy montazowe zaleznie od konstrukgiji
sufitu. W miejscu oznaczonych *9 na rysunku w-03 wykonaé w plycie sufitu podwieszanego otwory

@260 mm. Szczegdty na rysunku w-04.
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3.4. Montaz elementéw na podiozu
3.4.1. Stét pacjenta

W pracowni Artisa na podiozu montowany bedzie stét pacjenta montowany na ptycie
montazowej mocowanej kotwami do podtoza.

St6t nalezy montowac na stropie zdolnym do przeniesienia obcigzen od aparatu oraz na
jednorodnym podiozu betonowym (zelbetowym) o odpowiedniej wytrzymato$ci sprawdzane]
kazdorazowo przez uprawnionego inzyniera.

Wykonawca Adaptacji przed montazem wykonuje:

— sprawdza wytrzymato$¢ stropu na obcigzenia od elementéw sktadowych aparatu. Wagi
urzadzen podane s3g na rys. w-02;

— kontroluje, czy w miejscu oznaczonym na rysunku w-05 podtoze posiada wystarczajgca
wytrzymato$é do montazu aparatu. Niedopuszczalne sg wszelkie warstwy izolacyjne (styropian,
weina mineralna). Jesli sg, nalezy je usunaé w zaznaczonym obszarze pod aparatem, a
powstate miejsce wypetnié betonem klasy min. C20/25. Powierzchnia wykonanego fundamentu
musi byé zlicowana z poziomem otaczajgcej posadzki. Jesli podtoze bedzie zbrojone, nalezy
zwrécié uwage na potozenie otworéw montazowych aparatu. Z uwagi na montaz kotwami do
betonu, nalezy tak uktadaé zbrojenie, aby prety nie przebiegaty w punktach montazu. Minimalna
grubo$¢ podtoza przygotowanego do montazu stotu wynosi 15 cm;

— przygotowuje instalacyjne kanaly kablowe w podfodze wg rys. w-06;

Wierzchnia warstwa wykonanego fundamentu powinna byé wykonana z doktadnoscig 1mm/m;
Aparat montuje sie na wykornczonym podifozu. Nalezy wigc utozy¢ ostateczne warstwy
wykonczeniowe i zabezpieczy¢ je na czas transportu aparatu i montazu.
Warstwa wykonczeniowa: wykfadzina przewodzaca.
Stét pacjenta montowany jest za pomocg kotew (4 sztuki zawarte w dostawie).
Maksymalna sita wyciggajgca wystepuje przy obréconym stole (+ 45°) maksymainie
wysunietym w strone glowy pacjenta. Maksymalna sita wyciggajaca jest okreslona przy zatozeniu
wagi pacjenta réwnej 250 kg oraz wagi akcesoriéw réwnej 40 kg. Maksymalna sita dziatajgca w
kazdym punkcie montazowym przy stole wysunietym w strong glowy pacjenta: 4.5 kN.
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Rys. 3.3. Srodek cigzko$ci stotu pacjenta

1 - zakres, w jakim zmienia sie potozenie
$rodka ciezkosci stotu

2 - $rodek ciezkosci, stot obrécony o 120°
3 - punkt orientacyjny / $rodek obrotu

4 - $rodek ciezkosci, stof obrécony o -120°

5 - $rodek ciezkosci, stét w pozycji 0°
*1 - sita punktowa o wartosci max. 8 kN

wystepuje w $rodku ciezkosci

3.5. Montaz elementéw w pomieszczeniu technicznym

Nalezy zwréci¢ uwage na obcigzenie podiogi szafami (generator, szafa systemowa, UPS)
wchodzacymi w skiad zestawu. Szafy systemu Artis sg montowane do sciany kotwami &7 na

wysokosci 223.2 cm.
Niedopuszczainy jest montaz klimatyzatoréw ponad szafami systemu
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Rys. 3.4. Generator
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Rys. 3.5. Szafa systemowa
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3.6. Montaz elementéw w sterowni
Wykonawca Adaptacji zapewni blat roboczy w sterowni o szerokoéci min 80cm. Pod
blatem, na podtodze usytuowany bedzie dystrybutor zasilania urzadzen sterowni TEE i komputer
obrazowy o wysokoséci 72cm.Blat wykonaé wiec w sposo6b pozwalajgcy na wsunigcie komputera

Rys. 3.6. Wymiary TEE, wprowadzenie instalacji
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4. Wymagania dotyczace prowadzenia instalacji Siemensa

Kable zasilajgce elementy aparatu i kable sygnatowe instalowane przez firme Siemens
prowadzone bedg w kanatach kablowych w warstwach posadzkowych pracowni, w kanatach w
przestrzeni ponad sufitem podwieszonym oraz w nasciennych kanatach PCV. Kanaty wykonuje
Wykonawca Adaptacii.

4.1. Instalacje prowadzone w kanatach posadzkowych

Wykonawca adaptacji wykona kanaty kablowe w warstwach betonu podiogi. Zalecane jest
wykonanie kanatéw stalowych lub aluminiowych uziemionych bgdz wyrobionych w betonie ze
wzmocnionymi krawedziami. Pokrywy wykona¢ z blachy stalowej o grubosci 4mm.

Kanaty na dziern montazu powinny pozosta¢ odkryte, pokrywy dopasowane przygotowane
do potoZenia. Podtoga moze by¢ wykonczona warstwami wykoriczeniowymi i zabezpieczona na
czas transportu i montazu.

Uktad kanatéw kablowych przedstawiony jest na rysunku w-06.

KANAL INSTALACUI
proponowany sposdéb wykonania

wyktadzina podfogowa blacha stalowa gr.4mm
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Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19

15228

Artis zee ceiling strona:

36



Healthcare

4.2. Instalacje prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszonym

W celu doprowadzenia kabli do ramienia C i monitoréw znajdujgcych si¢ na zawieszeniu
sufitowym instalatorzy firmy Siemens prowadzi¢ bedg instalacje w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Wykonawca Adaptacji wykonuje kanaty podwieszone ponad sufitem podwieszonym do
prowadzenia instalacji Siemensa. Dopuszczalne jest wykorzystanie elektrycznych drabinek
kablowych. Zaleca sie wykonaé kanaty z mozliwoscig zarzucania kabli z boku bez koniecznoéci
przeciggania. Przestrzen ponad sufitem podwieszonym powinna liczy¢ minimum 15 cm na
prowadzenie instalacji Siemensa. Przeprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem wymaga
wykonania przepustéw pomiedzy pokojem badan, pomieszczeniem technicznym i sterownia.
Szczeg6ty na rysunku w-06.

Wymagane jest, aby sufit podwieszony wykona¢ w spos6b pozwalajgcy na jego odkrycie
w celu dostania sie do instalacji. Nie wykonywaé sufitu z ptyt GK zamykanych trwale.

Na dziert montazu kanaty powinny by¢ przygotowane, podwieszony ruszt sufitu
podwieszanego a ptyty sufitu dopasowane lecz nie utozone. Po zakonczeniu montazu Wykonawca

Adaptacji zamyka sufit .
4.3. Kanaly nascienne
W oznaczonym na rysunku miejscu w sterowni Wykonawca Adaptacji wykonuje pionowy

kanat od kanatu podsufitowego i odcinek poziomego kanatu nasciennego.

Szczegoly na rysunku w-06.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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5. Zasilanie

Wykonawca Adaptacji zapewnia zasilanie generatora Rtg o odpowiedniej jakosci oraz
wykonuje prace zwigzane z zasilaniem generatora i urzadzen towarzyszgcych. W zakres prac do
wykonania przed montazem wchodzi:

- wykonanie gtéwnej linii zasilajgcej odbiory RTG;
- wykonanie tablicy elektrycznej dla RTG
- wykonanie instalacji dodatkowych.

5.1. Linia gtéwna zasilania RTG

Przed montazem Wykonawca Adaptaciji wykonuje linie od rozdzielni gtéwnej (podstacji)
oraz wykonuje tablice rozdzielcza i okablowanie wedtug danych z rysunku tablicy rozdzielczej w-
08. Przekrdj kabla do tablicy nalezy dobraé¢ z obliczen.

Potozenie tablicy TR zaproponowane jest na rys w-08. Tablica powinna znajdowac sig w
pomieszczeniu technicznym. Wykonawca Adaptaciji wykonuje tablice rozdzielczg wraz z osprzetem
elektrycznym (wytgcznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenia nadmiarowe, ochronniki
przepieciowe, wytgcznik awaryjne AT, wiacznik zasilania urzadzen EAT, wigczniki) oraz zapewnia
okablowanie pomiedzy tablicg, elementami UPS i odbiorami systemu Artis.

Obce przewody energetyczne musza by¢ oddalone od instalacji urzadzen RTG
o przynajmniej 100 cm. Mocowanie elementdw urzadzenia musi by¢ takie, aby zapewniona byta
skuteczna izolacja pomiedzy metalowymi cze$ciami urzadzen a kanatem kablowym, ewentualnie
metalowymi elementami podtogi, $ciany lub sufitu podwieszonego.

Instalacja linii zasilajgcej musi by¢ wykonana w zgodzie z biezgcymi przepisami polskimi.

W sterowni, pomieszczeniu badar, sterowni i pomieszczeniu technicznym zainstalowac
wytaczniki awaryjne z blokowaniem mechanicznym (AT1...AT4), a w oznaczonym na rysunku w-
07 miejscu wytgcznik gtéwny urzadzenia (EAT) posiadajacy lampe kontrolng stanu pracy.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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Tab. 5.1. Proponowane typy wytacznikéw awaryjnych

Whytgczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym —
AT1..AT4 |np. SIEMENS 35B3801-0EF3.
Montaz na $cianie na wysokosci 180 cm.

Wiacznik/wytgcznik zasilania z lampg kontroing stanu
- np. SIEMENS 35B3803-0EAS.

EAT

5.1.1. Proponowana tablica rozdzielcza TR

Propozycja wykonania tablicy rozdzielczej dla aparatu znajduje sig na rys w-08.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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5.1.2. Wymagania dotyczace linii zasilajgcych

Tab. 5.2. Wymagania linii zasilajgcej

Healthcare

Linia zasilajgca RTG

Generator PU1

Szafa systemowa SC1

Napiecie [V]

3x400V+10%

3x400V+10%

Czestotliwosé zasilania [Hz]

50/60 %1%

50/60 % 1%

Zabezpieczenie wewnetrzne w szafie [A] 50 35
Wymagane zabezpieczenie w tablicy [A] 63 50
8ci
Pobor mocy [kVA] Aoty 8.5
160 krétkoczasowo
Moc przytaczeniowa [kVA] 34.6 24.2

* 5.1.3. Impedancja linii zasilajgcej

Warto$é opornosci linii (L - L) mierzona w punkcie przy generatorze PU1 nie moze

przekraczac 0.11 Q.

UWAGA: na dziefi uruchomienia aparatu Zamawiajgcy przygotuje protokét z pomiaru impedancji

linii. Zapewnienie odpowiedniej impedancji linii oraz przedstawienie protokotu warunkuje

mozliwosé uruchomienia aparatu.

Nr projektu: JAB1351
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5.1.4. Maksymalny przekroj kabli zasilajgcych

Przekroéj kabli prowadzonych od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej nalezy ustali¢ z
obliczen.

Konstrukcja przytaczy w szafach pozwala na nastepujace przekroje maksymaine:
- szafa systemowa SC1 posiada podejscia max 5x16mm2,
- szafa generatora PU1: podej$cia max 5x 70mm2.

Zalecane jest, aby od tablicy do podejs¢ w szafach SC1 i PU1 potozy¢ po 5 oddzielnych 2yt
Lgy.

5.2. Konieczne instalacje dodatkowe

5.2.1. Zasilanie lampy operacyjnej

Lampe operacyjna (SU na rysunku w-05) dostarczang z zestawem Artis zasili¢ z linii IT
Zamawiajgcego wg rysunku tablicy rozdzielczej.

Sposoby zatgczania lampy:

- wylgcznik nascienny;

- zatgczanie | wytgczanie lampy automatyczne w chwili przetgczania trybu pracy. W szafie
SC1 znajduje sie dedykowany stycznik beznapieciowy sterujgcy wigczaniem lampy. Dodatkowo -
wylgcznik nascienny wiaczony szeregowo w obwdd.

Kabel zasilania lampy (3 x 1.5 mmz2) nalezy prowadzi¢ od tablicy do lampy SU na suficie,

zapewnié instalacje sterowania. Moc lampy: 160 W.

5.2.2. Zasilanie konsoli nadzoru Sensis

Jesli pracownia zalicza¢ sie bedzie do grupy 2 konieczne jest zapewnienie linii separowanej
przeznaczonej do zasilenia konsoli Sensis lub wykorzystanie istniejacej instalacji. Pobor mocy
konsoli Sensis 3.5kVA. Gniazda linii separowanej zapewni¢ pod blatem roboczym w sterowni.

Instalacje wykonuje Wykonawca adaptaciji.

5.2.3. Lampy ostrzegajace o radiacji

a) Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajgce
o mozliwo$ci wystepowania radiacji (ozn. 5a na rys w-08). Oprawy umiesci¢ ponad drzwiami
wejsciowymi do pracowni. Zatgczanie lamp powinno odbywac sie réwnoczesnie z podaniem

napiecia na generator PU1 np. przy pomocy stycznika K1 w tablicy.
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b) Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajgce
o wystepowaniu radiacji (OPCJA - ozn. 5b na rys w-08). Oprawy umiesci¢ ponad drzwiami
wejsciowymi do pracowni. Istnieje mozliwo$¢ sterowania lampg ostrzegajgca o wystepowaniu
promieniowania przy pomocy stycznika w szafie SC1. Obcigzalno$¢ stycznika: max 250V AC, max
2A.

Obwad do wykonania i lampa (ozn. 5a na rys w-08) pokazana jest na rysunku tablicy.

5.3. Inne instalacje dodatkowe
5.3.1. Regulowane oswietlenie pracowni
Zamawiajgcy decyduje o wykonaniu tej instalacji.

Mozliwe jest o$wietlenie pomieszczen lampami wigczanymi grupowo. Opcjonalnie do

wykonania sterowanie przy pomocy stycznika w szafie SC1.

1

szafa systemowa SC1  G====i>  Wykonawea Adaptacji
1

N T
— FlL
-@— Tl wewn, 2m (ga) max. 2.5 mm LgY } | Ebwéd oswletienta

max.24VDC X ~
max.2A

5.3.2. Gniazda zasilania

W sterowni nalezy wykonac¢ gniazda zasilajace ~230V/16A dla potrzeb serwisowych.
Wszystkie gniazda i odbiory inne niz RTG nalezy zasila¢ z innej linii. Linia przeznaczona do
zasilania RTG nie moze by¢ obcigzona zadnymi odbiornikami i powinna by¢ przeznaczona tylko do

zasilania RTG.

5.4. Przygotowanie podtogi przewodzacej

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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W pomieszczeniach systemu (pracownia, sterownia) nalezy utozy¢ wyktadzing

przewodzgcg o opornosci uptywu RA=1025Q (np. Tarkett Toro EL).

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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6. Instalacje teletechniczne

6.1. Sie¢ komputerowa

Wykonawca Adaptacji zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z
Internetem (min. 1 Mbit/s) ze statym adresem IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia.
Zalecana przepustowo$é sieci to 1 Gbit/s. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia kategorii 5e lub wyzsze;
oraz okablowanie sieci strukturailnej typu FTP.

Zamawiajacy wyznacza administratora odpowiedzialnego do kontaktéw z przedstawicielem
Siemensa w/s sieci komputerowej.

Gniazda sieci komputerowej nalezy umiesci¢ w poblizu nastepujgcych urzgdzen:

- komputera obrazowego — 2 sztuki;

- konsoli Sensis - 2 sztuki

- w kazdym planowanym miejscu usytuowania urzadzen dodatkowych wymagajacych
podigczenia do sieci komputerowej.

Potozenie instalacji dodatkowych w pracowni przedstawione jest na rysunku w-07.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19

Artis zee ceiling strona: 23z28

hy



Healthcare

6.2. Zdalna diagnostyka Siemensa

Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS)

Siemens Healthcare

s (|9 Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS} jest wydajnym | unlwersalnym rozwlgzanlem siuzgcym do korzystania
—_— z szeroklego zakresu ustug zdalnych zwlazanych z aparaturg medycezna Slemensa,
SRS zapewnla sprowng Indentyfikacle awarll | bledow, szybka zdalna naprawe, wykrywanle odblegalacych
Senwer od norm parametrow przed wystapleniem usterek.
SRS
Dla celéw SRS wymagane Jest zapewnienie potaczenia z Intemetem oraz szpitaing siecia komputerowq,

Uzytkownik
L TN
Internet
internet nle (wydzlelony
{tunet VPN)j publiczny adres IP
tak

Wymaganla: Wymaganla:
- przepustowosé min, 1 Gbls - podiaczenle do slacl Intemet (min, 1 Mbls) ze stalym adresem IP
- zastosowanle urzgdren kategorl Se lub wyzsze) - zastosowanle urzadzed kategorll Se lub wyiszej
- okablowanie sied strukiuralne] typu FTP ~ pkablowanie sieci sirukturalnej typu FTP

Switch

Nowy

sysiem

Istniejacy Istniejacy

system system

Padigczenle do Internetu oraz szpltainef slec] komputerows] musl byé zapewnlone w miejseu montazu nowego systemu przynajmnlej
dwa tygodnle przed uruchomlenlern aparatu,

W kazdym migjscu usytuowanla elementdw systemu dla celéw SRS nalezy zapewnl¢ minimum jedno gnlazdo RJ45,

Wyrnagana jest plsemna zgoda Przedstawlclela placowki na podigezenie Zdalne] Dlagnostykl Slemensa da szpltalne} siect komputerowe]

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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7. Warunki klimatyczne pracy aparatu

W pomieszczeniach wykorzystywanych przez aparat nalezy zapewni¢ warunki klimatyczne

podane w tabeli ponizej.

Tab. 7.1. Wymagane warunki klimatyczne

Pokoj badan (ogélnie)

zakres temperatur

wilgotno$¢

+15°C...+30°C (zalecane 22°C)

20...75% bez kondensacji

komputer
obrazowy

zakres temperatur
wilgotnosé
max. gradient temperatury

poziom dzwieku

+10°C...+35°C

20...75 % bez kondensacji
10°C/h

max. 53 dB (A)

generator PU1

zakres temperatur
wilgotno&¢
max. gradient temperatury

poziom dzwieku

+10°C...+35°C

20...75 % bez kondensacji
5°C /h

max. 55 dB (A)

Wymagania urzadzen

szafa systemowa
SC1

zakres temperatur
wilgotnosé
max. gradient temperatury

poziom dzwieku

+15°C...+30°C

20...75 % bez kondensacji
5°C /h

max. 48 dB (A)

wymiennik ciepta

powietrze chtodzace

poziom dzwieku

+5°C...+30°C
max. 55 dB (A)

Nalezy zwrécié uwage, aby projektowane kanaty wentylacji i klimatyzacji nie ograniczaty
wysokosci pomieszczenia badan w zakresie ruchow aparatu.

Instalacja projektowana musi spetnia¢ aktuaine normy wymagane polskimi przepisami.

Zestawienie wydatkow ciepta przez elementy skiadowe aparatu znajdujg sie w legendzie na
rysunku w-02.

UWAGA:

Niedopuszczalny jest montaz klimatyzatoréw ponad szafami technicznymi w

pomieszczeniu technicznym.

2015-08-19
25z 28
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8. Transport

Transport aparatu odbywa sie w opakowaniach firmowych o wymiarach podanych w tabeli

ponize;.

Tab. 8.1. Informacje transportowe

Diugos¢ Szeroko$¢ | Wysoko$¢ Waga
mm kg
Najwieksza cze$¢ w opakowaniu 2630 1180 2070 1175
Najwieksza czeé¢ bez opakowania na 2470 1000 1900 910
wozku transportowym

Wykonawca Adaptacji zadba aby na drodze transportowej wszystkie otwory drzwiowe i
korytarze miaty wymiary w $wietle pozwalajgce na wprowadzenie urzadzenia.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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9 Harmonogram prac do wykonania przez Zamawiajacego

9.1. Prace do wykonania przed montazem aparatu

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ zakonczone przed montazem
aparatu. W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ warunki do montazu tj:

- zapewnione podioze o odpowiedniej nosnosci i rownosci;

- w podtodze powinny znajdowac sie otwarte gotowe i drozne przepusty kablowe;

~ na podtodze powinna znajdowac¢ sie wykornczeniowa warstwa podfogowa: wyktadzina
przewodzgca

— wykonana konstrukcja nosna do zawieszenia szyn jezdnych systemu

~ wykonane mocowanie uchwytu kabla lampy na suficie;

- wykonane kanaty kablowe w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym i w piwnicy

— wykonany szkielet sufitu rastrowego. Przygotowane dopasowane ptyty do zamkniecia.

- Przygotowane nascienne kanaty PCV w sterowni;

— zapewniona linia zasilajaca generator Rtg, wykonana tablica rozdzielcza, zapewnione
okablowanie do systemu UPS i doprowadzone kable zasilajgce do podstawy generatora i
szafy systemowej, wykonany pomiar impedancji linii;

- wykonana i sprawna instalacja o$wietleniowa i elektryczna;

- wykonana sie¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;

- pomieszczenie zabezpieczone przed promieniowaniem;

~ zakonczone powinny byé wszelkie prace mokre i kurzgce;

- pomieszczenie powinny by¢ odkurzone;

- wykonana instalacja lamp ostrzegawczych przed promieniowaniem;

- wykonana instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna; nalezy dokona¢ wczesniej uruchomienia
(przedmuchania) instalacji;

— powinna by¢é zapewniona droga transportowa od miejsca roztadunku z samochodu
ciezarowego do miejsca montazu.

~ Pracownia powinna by¢ zamykana na klucz i chroniona. Komplet kluczy gotowy do

przekazania ekipie montujgcej.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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9.2. Prace do wykonania po montazu aparatu

I

utozenie pokryw kanatéw kablowych;

— utozenie brakujgcych fragmentow wyktadziny podtogowej na kanatach kablowych, zgrzanie
szczelin

— zamkniecie sufitu podwieszanego

— przytgczenie zasilania aparatu

10. Spis rysunkoéw

Rys w-01: - Rzut pracowni

Rys w-02: - Usytuowanie aparatu

Rys w-03 — Przygotowanie sufitu do montazu

Rys w-04 — Montaz uchwytu kabla lampy

Rys w-05 - Przygotowanie podfoza do montazu

Rys w-06 — Polozenie kanatoéw kablowych podtogowych i podsufitowych
Rys w-07 - Potozenie instalacji dodatkowych

Rys w-08 — Propozycja wykonania tablicy rozdzielczej

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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I OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine

1.1. inwestor : Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopemika

1.2. Obiekt : Oddziat Kardiologii - Gabinet Badan Naczyniowych

1.3. Adres 93-513 £6dzZ ul. Pabianicka 62

Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany
wytyczne instalacyjne aparatury f-my Siemens
normy i akty prawne:
Ustawa Prawo Atomowe z dn. 29.11.2000r. / t.j. Dz.U. z 2014 r,, poz.1512/
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 18.01.2005r./Dz.U. 2005 nr 20 poz.168/
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.21.08.2006r./Dz.U.2006 nr 180 poz.1325/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r./Dz.U. 2002 Nr 75 poz.630/
Rozporzgdzenie MPIPS z dn. 26.03.1987r./t.j.D2.U.2003 nr 169 poz.1650/
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r./Dz.U 2012 poz.739/
PN-81/J-01003
PN-86/J-80001
PN-82/8-02001
PN-81/J-01003
PN-86/J-80001
PN-82/B-02001
+ obliczenia oston statych

o o N

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy, modernizowany gabinet badaf naczyniowych Oddziatu
Kardiologii Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi ul. Pabianicka 62,
Opracowanie wykonane jest w celu aktualizacji dokumentaciji z zakresu ochrony radiologicznej dotyczacej
gabinetu, w zwigzku z wymiang aparatury i modernizacja gabinetu.

Zakres opracowania obejmuje wyliczenie | dobor oston stalych przed promieniowaniem jonizujgcym z
uwzglednieniem stanu istniejgcego.

4. Opis stanu projektowanego

Pomieszczenie gabinetu badar naczyniowych zlokalizowane jest na niskim parterze budynku gtéwnego
(czesé $rodkowa) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi ul. Pabianicka 62.
Pomieszczenia sasiadujgace z gabinetem rig to: korytarz, pomieszczenie techniczne, kiatka schodowa,
szacht instalacyjny, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC,
sterownia. Pod gabinetem znajduje sie pomieszczenie techniczne, nad gabinetem korytarz.
Pomieszczenia sgsiadujace pokazano na rysunku nr 1,

Przewiduje sie wytacznie cyfrowg obrobke obrazu,

Istnigjace éciany dziatowe z cegly peinej o grubosciach 16cm, 24cm 42cm i 52cm. Sciana kiatki
schodowej o grubosci 16cm dodatkowo zabezpieczona panelami ochronnymi anti-x o réwnowazniku
otowiu 1mmPb. Istniejace drzwi wejdciowe do gabinetu od strony korytarza péitoraskrzydiowe o
wymiarach 140x210cm, gotowe, ochronne o réwnowazniku olowiu min 1,5mmPb.

Istnisjgce drzwi do sterowni o wymiarach 90/200cm, gotowe, ochronne o réwnowazniku olowiu min
1,6mmPb. Drzwi do pokoju przygotowania pacjenta istniejgce o wymiarach 80/200cm, gotowe, ochronne
o rownowazniku ofowit min 1,5mmPb. Okno wglgdowe sterowni istniejgce o wymiarach 120x80cm
gotowe, ochronne wykonane jest ze szkta olowiowego o réwnowazniku olowiu 2mmPb.

Istniejgce stropy: Ackermana o 9ruboéci 25cm z wylewka betonowsg o grubosci min 6cm.

Powierzchnia gabinetu: 41,80m*, wysoko$¢ — 2,89m do sufitu podwieszanego.

Gabinet ma zapewniong wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, Podloga w gabinecie jest
wykoriczona wykladzing PVC antyelektrostatycznA, $ciany farba zmywaling | panelami ochronnymi anti-X.

5, Aparatura

W gabinecie zainstalowany bedzie aparat rtg do angiografii typ Artis Zee f-my Siemens. Przyjeto
maksymaline parametry pracy lampy: 125kV przy maksymalnym tygodniowym obciazeniu lampy przyjeto
na podstawie normy DIN 6812 dla aparatéw do badan naczyniowych W= 4000mAmin/tydzien. Pozwala to
na zainstalowanie dowolnego aparatu do badan naczyniowych o podobnych parametrach i analogicznym

>KWANT< K. Gawroriska 34102 £6dZ, ui. Maratoriska 63/81 tel. 0-604-11-80-13; (042) 688-68-87;e-mail-kwant1@poczta.onet.pl
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ustawieniu. Przewiduje sie wylacznie cyfrowg obrobke obrazu. Czas przebywania pracownikéw gabinecie
rtg nie przekracza 4 godzin dziennie.

6. Zakres prac adaptacyjnych - materialy na oslony stale:

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w rozdziale 1l projektu oprocz istniejgcych konstrukeji budowlanych
przewiduje sie nastepujace zabezpieczenia oraz prace adaptacyjne:

Istnigjgce Sciany i stropy gabinetu nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia

Istniejgce drzwi ochronne w gabinecie zapewnig wymagang ostong

Istniejace okno wgladowe sterowni ochronne zapewni wymagang ostong

Drzwi z gabinetu do pomieszczenia przygotowania lekarzy, projekiuje sie jako gotowe ochronne
jednoskrzydiowe o wym. 90x200cm i réwnowazniku ofowiu min.1,5mmPb.

Projektowang $ciane pomieszczenia technicznego przewiduje sie z piyly G-K dodatkowo
zabezpieczonej panelami ochronnymi o réwnowazniku ofowiu 1,0mmPb lub blachg otowiang o
grubosci 1,0mm. Drzwi wejéciowe do pomieszczenia technicznego przewiduje sie jako ochronne
90x200cm o rownowazniku olowiu 1,0mmPb.

» Miedzy sterownia a gabinetem nalezy zainstalowad instalacje zapewniajaca facznosé glosowa

Y VVYYVYVY

Gotowe drzwi i okna ochronne oraz panele ochronne i osfony anty-x oferufg:

¥ ZIPl ,MECH" Warszawa ul. Komorska 44a tel: (022) 610-62-24, 610-63-82

» ZUP,DELTA” Sp.z 0.0 Zamo§¢ ,Sitaniec 125 C tel: (084) 639-87-70, 639-87-71
3

>

BHU ,BETA" Warszawa ul. Porannej Bryzy 31 tel: 1022) 675-32-42
BKT-SYSTEM Sp. z 0.0. £6dZ ul. Elektronowa 1/3 (042) 686-10-55

7. Znaki ostrzegawcze
Na drzwiach do gabinetu rtg nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizujgcym wg
zatacznika 1, 2, nad drzwiami nalezy zainstalowaé ostrzegawczg sygnalizacie $wieting wg rys.1.

8. Wyposazenie pomocnicze

Zakiad winien posiadaé komplet oston bedacych wyposazeniem aparatu, fartuchy z gumy ofowiowej dia
personelu oraz ostony dla pacjenta (oslony na gonady).
9. Wentylacja ’

Gabinet ma zapewniong wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Wentylacja winna zapewnia¢ min
1,5-krotna wymiane powistrza na godzine.

10, Ochrona personelu i pacjenta

W pracowni rtg powinna znajdowaé sie instrukcja pracy ustalajgca szczegdiowe postepowanie w zakresie
ochrony radiologicznej zatwierdzona przez wia$ciwego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego. Pracownicy winni by¢ objeci oceng narazenia.

UWAGA:

Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez wiagciwego Paristwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego. Jeden egzemglarz opracowania winien znajdowac sige w pracowni
rtg do wgladu instytucji kontrolnych.

Uruchomienie aparatury po realizacji  projekiu  wymaga uzyskania zezwolenia
Panistwowego Wojewbdzkiego Inspekiora Sanitarnego. Aparatura winna posiadac
pozytywne wyniki testéw akceptacyjnych parametrow technicznych.

SKWANT< K. Gawroiska 94102 todZ, ul. Maratoriska 63/81 tel.0-504-11-80-13; (042} 688-68-87;¢-mail:kwant1@poczta.onet.pl
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] OBLICZENIA
Obliczen oston stalych dokonano zgodnie z PN-86/J-80001 w oparciu o norme DIN 6812 z 1994r.

1. Dane wyjsSciowe do obliczen

1.1. Dane techniczne aparatu
W celu zapewnienia maksymalnych grubosci wymaganych oston do obliczed przyjgto:
4 dia aparatu Artis Zee f-my Siemens do badan naczyniowych tygodniowa wydajno$¢ pracy
aparatu wg. Normy DIN €812 W=4000mAmin/tydzien przy napigciu max125 kV

Pozwala to na zainstalowanie dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym
ustawieniu.

1.2. Dawka tygodniowa przyjmowana do obliczania oston

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 28.05.2002r i Roznorzadzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 28.08.2006r graniczne tygodniowe dawki promieniowania jonizujgcego przyjeto:

+ 0,012cGy dia oséb zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce w gabinecie
ng,

+ 0,006cGy dla os6b zatrudnionvch w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce w pracowni
rtg, poza gabinetem

« 0,001cGy dla osbb przebywajacych w otoczeniu pracowni rig.

» oraz przyjeto 0,0002cGy dla pomieszczen mieszkalnych sgsiadujgcych z gabinetem przez stropy i
$ciany zewngtrzne

1.3. Czas narazenia na promieniowanie w ciggu tygodnia

t=TaxUsty
gdzie przyjeto :
T=1 dla miejsc statego przebywania judzi
T=0,25 dla miejsc wykorzystywanych czasowo (korytarze)
T=0,05 dla miejsc wykorzystywanych sporadycznie ( ulice, place )
U=1 dia oston tylko przed promieniowaniem rozproszonym
u=1 dia podtog
U=1 dia $cian | stropow objetych wiazkg gidwng
U=0,25 dla scian nie objgtych wiazka giéwng
U=0,05 dia sufitdw nie objetych wigzka gtéwng

to - max czas pracy Zradia na tydzieri na zmiang w min.

1.4. Zredukowana moc dawki dla promieniowania rozproszonego przez tkanke

tx]
gdzie oznaczenia j.w., t w godzinach (h), oraz | * t -W (tygodniowa wydajno$¢ lampy)

2. Metodyka obliczen

W obliczeniach uwzgledniono tyiko promieniowanie rozproszone przez tkanke, gdyz wigzka przy
wykonywaniu badan jest ograniczona i bedzie zawsze rozproszona przez cialo pacjenta badz elementy
aparatu (wzmacniacz obrazu). Promieniowanie uboczne jako znikome przy aparatach diagnostycznych
zostalo w obliczeniach pominigte. Sciany zewnetrzne w obliczeniach pominigto, poniewaz pomieszczenia
Bioku Operacyjnego zlokalizowane sg na | pietrze budynku, a w bezposérednim sgsiedziwie brak
zabudowy.

SKWANT< K. Gawroriska 94102 £6d2, ul. Maratoriska 63/81 tel.0-604-11-80-13; (042) 688-68-87,¢-mail:kwant1@poczta.onel.pl
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3. OBLICZENIA OSLON STALYCH GABINETU BADAN NACZYNIOWYCH

3.1, Korytarz

ostona przed promieniowaniem rozproszonym
Zredukowana moc dawki dia rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =2,82m

T= 0,25
Us=1
It = WUT= 4000 * 1 + 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D =0,001cGy
0,001 « 7,85
Cy = mmmmmmemereee = 4,85107
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci ostony 1,5mmPb

Sciana z cegly pelnej o grubosci 52cm i réwnowazniku olowiu powyze] 3,0mmPb nie wymaga
dodatkowych zabezpieczefl. Drzwi wejsciowe do gabinetu ochronne péitoraskrzydiowe o wymiarach
140x210cm i réwnowazniku otowiu min 1,5mmPb zapewnia wymagana oslone.

3.2. Pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC, pomieszczenie przygotowania pacjenta, szacht
ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:

| =2,82m

T= 0,25
U=1
=t = WUT= 4000 * 1 = 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D =0,001cGy
0,001 =7,85
T M
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci ostony 1,5mmPb

Sciana gabinetu z cegly pelne] o grubodci 24cm i rownowazniku olowiu 2,0mmPb zapewni wymagana
oslone. Drzwi do pomieszczenia przygotowania pacjenta gotowe, ochronne o rdwnowazniku ofowiu min
1,5mmPb zapewnia wymagana ostone. Drzwi do pomieszczenia przygotowania lekarzy projektuje sig jako
gotowe ochronne o réwnowazniku olowiu min.1,5mmPb .

3.3.  Sterownia,

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
I =4,02m

T=1
U= 1
I#t = WUT= 4000 * 1 *1 = 4000mAmin=67mAh
D = 0,006¢Gy
0,006 16,16
Cy = wmmememmemememmeeene = 14,5410°
67

co odpowiada wymaganej grubosci ostony 1,0mmPb

Sciana sterowni z cegly peinej o grubosci 42cm | rownowazniku olowiu 2,0mmPb oraz czeéciowo z paneli
anti-x o réwnowazniku ofowiu min. 1,5mmPb zapewni wymagang ostong. Drzwi do sterowni ochronne o
rownowazniku ofowiu min. 1,5mmPb zapewnia wymagang osiong. Ckno wglgdowe sterowni gotowe,
ochronne ze szkia olowiowego o rébwnowazniku olowiu 2,0mmPb zapewni wymagana ostone.

3.3. Klatka schodowa, pomieszczenie techncizne,

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =3,40m

T= 0,05
U= 1

l«t = WUT= 4000 * 1 * 0,05 = 200mAmin=3,33mAh
D =0,001cGy

>KWANT< K. Gawrotiska 94102 t6d7, ul. Maraloniska 63/81 tel.0-504-11-80-13; (042) 688-88-87;e-mail:kwant1@poczta.onel.pl
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0,001 = 11,56
(SN R — =34,7%10"
3,33
co odpowiada wymaganej grubosci ostony 0,7mmPb

Istniejaca Sciana klatki schodowej wykonana z cegly peinej o grubosci 16cm dodatkowo niezabezpieczona
panelami ochronnymi o réwnowazniku ofowiu min 1,0mmPb i {gcznym réwnowazniku ofowiu powyzej
2,0mmPb zapewni wymagang ostoneg. Projektowang $ciane pomieszczenia technicznego przewiduje sie z
piyty G-K na stelazu systemowym dodatkowo zabezpieczonej panelami ochronnymi o réwnowazniku
olowiu 1,0mmPb lub blachg ofowiang o grubosci 1,0mm. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego
przewiduje sie jako ochronne 80x200cm o réwnowazniku ofowiu 1,0mmPb,

3.5. Strop dolny- pomieszczenia techniczne, piwnica

ostona przed promieniowaniem rozproszonym

Zredukowana moc dawki dia rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
I =1,30m

T= 0,05
Us=1
I3t = WUT= 4000% 1 * 0,05 = 200mAmin=3,33mAh
D = 0,001cGy
0,001 = 1,69
Cy = moemmaneenen = 5, 15107
3,33

co odpowiada wymaganej grubosci ostony  1,4mmPb

Strop typu Ackermana o grubosci 25cm z wylewka betonowa o grubosci 8cm i fgcznym rownowazniku
ofowiu 2,5mmPb zapewni wymagana ostong.

3.6. Strop gdrny - korytarz

oslona przed promieniowaniem rozproszenym

Zredukowana moc dawki dla rozproszenia przez tkanke obliczona ze wzoru w pkt.1.7. gdzie:
| =2,50m

T= 025
U= 1
I+t = WUT= 4000+ 1 * 0,25 = 1000mAmin=16,7mAh
D =0,001cGy
0,001 6,25
O U =3,7+10"
16,7

co odpowiada wymaganej grubosci oslony 1,6mmPb

Strop typu Ackermana o grubosci 25cm z wylewka betonowg o grubosci 6cm i fgcznym rdwnowazniku
ofowiu 2,5mmPb zapewni wymagang ostone.

Opracowat:

VRO

magr inz. Katarzyna Gawroriska

mar ing. Katarsyna Gawrotiske
Uprawnigima budawlans do karowarn:
3 & do Kierowania
rob ami bpc{mﬂanymi bz vgrerezed w
setainose konstmkcy}ﬁo‘hndowfansg
nrevad. 1098w

>KWANT< K. Gawroriska 94102 £6dZ, v, Maratoriska 63/81 tel.0-604-11-80-13; (042) 688-68-876-mail-kwant1@poczia.onet.pl
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ZALACZNIK NR 1
Tablica informacyjna do oznakowania

pracowni rentgenowskiej

PRACOWNIA
RENTGENOWSKA

Wymiary podano w mm

&%




ZAY ACZNIK NR 2

Tablica informacyjna do oznakowania

terenu nadzorowanego

TEREN
NADZOROWANY

co pajmniel 230 mm o naimief 23% mm

03




Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Ld&dzZ
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219

PWIS.NSOZNS.9022.3.98.2015.MF Lodz, dma""’f@iﬁ“"“ 9 77

Pani Katarzyna Gawronska
KWANT

ul. Maratonska 63/81
94-102 L.6dZ

OPINIA SANITARNA

w sprawie uzgodnienia ,, Projektu ochrony radiologicznej Gabinetu Rig Badah Naczyniowych
Oddziatu Kardiologii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi,
zlokalizowanego w Eodzi przy ul, Pabianickiej 627, wydana na wniosek Pani Katarzyny Gawroviskiej,
KWANT ul. Maratoviska 63/81, 94-102 Z6d3.

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art.10 ust. 2, art. 12 ust. la ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. 2015, poz. 1412), § 22 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 1. w sprawie szczegélowych warunkéw
bezpiecznej pracy z wurzqdzeniami radiologiczmymi (Dz.U.z 2006 r. Nr 180, poz. 1325),
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 20051, wsprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz.U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168) — Paristwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Lodzi po zapoznaniu si¢ z projektem ochrony radiologicznej przedlozonym przy wniosku
Pani Katarzyny Gawronskiej, KWANT ﬁl. Maratonska 63/81, 94-102 L6dZ z dnia 03.09.2015 .

uzgadnia
~Projekt ochrony radiologicznej Gabinetu Rig Badan Naczyniowych Oddzizhn Kardiologii
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi, zlokalizowanego w Lodzi przy

ul. Pabianickiej 62”
UZASADNIENIE
Przedlozony do uzgodnienia projekt ochrony radiologicznej zostal sporzadzony w zawigzku

z wymiang aparatury w istniejgcym gabinecie badai naczyniowych i obejmuje swym zakresem

wyliczenie i dobdr oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym, ktérego Zrodiem bedzie aparat

- verte -

6§



2
rtg do angiografii. Przyj¢to maksymalne parametry pracy aparatu, co pozwala na zainstalowanie
dowolnego typu aparatury o podobnych parametrach i analogicznym ustawieniu. Przewiduje sie
cyfrowg obrébke zdjeé. Gabinet badanh naczyniowych usytuowany jest na niskim parterze budynku
gtéwnego (czgsé srodkowa) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi
przy ul. Pabianickiej 62. Z przedmiotowym gabinetem rtg sgsiaduje: korytarz, pomieszczenie
techniczne, klatka schodowa, szacht instalacyjny, pomieszczenie przygotowania pacjenta,
pomieszczenie przygotowania lekarzy, WC oraz pomieszczenie sterowni i opisu. Nad gabinetem
badan naczyniowych znajduje sie korytarz, a pod — pomieszczenie techniczne,

Wedtug obliczen:
~ projektowana §ciana od strony pomieszczenia technicznego z plyt G-K na stelazu systemowym
winna by¢ dodatkowo zabezpieczona panelami ochronnymi o réwnowazniku otowiu 1,0 mmPb

lub blacha olowiang o grubosei 1,0 mm,

~ drzwi wejsciowe do gabinetu badan naczyniowych od strony pomieszczenia technicznego, .

oznaczone jako DR1 winny byé zamontowane jako gotowe ochronne o réwnowazniku olowiu
1,0 mmPb,
Pozostale istniejace oslony stale, w tym m.in.
— drzwi wejsciowe do gabinetu od strony korytarza, pomieszczenia przygotowania pacjenta oraz
pomieszczenia przygotowania lekarzy, oznaczone jako DR4, DR2 oraz DR3 zamontowane
jako gotowe ochronne o réwnowazniku ofowiu 1,5 mmPb,
~ okno wgladowe w sterowni, oznaczone jziko OW zamontowane jako gotowe ochronne
o réwnowazniku olowiu 2,0 mmPb,
~ drzwi wejsciowe do gabinetu od strony sterowni, oznaczone jako DR1 zamontowane jako
gotowe ochronne o réwnowazniku olowiu 1,0 mmPb,
— czgsc Sciany od strony sterowni, czes¢ §ciany od strony pomieszczenia technicznego oraz czeséé
Sciany od strony klatki schodowej zabezpieczone panelami anti-x o réwnowazniku ofowiu
1,0mmPb,
dodatkowych zabezpieczeni nie wymagaja. Oslony zostaly tak zaprojektowane, aby suma dawek
promieniowania jonizujacego dla pracownikow oraz oséb z ogéhu ludnodei nie przekraczala dawek
granicznych okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz.U. z 2005 1. Nr 20, poz. 168) oraz limitéw
dawek okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie
szezegolowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi (Dz.U, z 2006 r. Nr 180,
poz. 1325). Obliczen oston stalych dokonano zgodnie z PN-86/J-80001.

Gabinet rtg badan naczyniowych posiada powierzchnig 41,8 m%, wysokosé 2,89 m w $wietle

(do sufitu podwieszanego), oraz wentylacj¢ mechaniczng nawiewno - wywiewng, ktéra winna

%0



3
zapewni¢ 1,5 - krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Czas przebywania pracownikéw
w przedmiotowym gabinecie nie przekracza 4 godzin na dobe.

Przed uruchomieniem aparatu nalezy przeprowadzié pomiary kontrolne oslabienia promieniowania
przez ostony stale,

Niniejsza opinia sanitarna waina jest lgcznie z projektem, na ktérym zngjduje sig Mauzula
stwierdzajgea uzgodnienie profektu przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspekiora Sanitarnego

w Lozl

%
1
¢
i
i

1. Pani Katarzyna Gawroniska KWANT
ul. Maratonska 63/81, 94-102 L4dz
zwrot dokumentacji: 2egz. - , Projekt ochrony radiologicznej... ™
Do wiadomodei;
1. Oddziat Higieny Radiacyjnej w migjscu,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi,
3. aa :
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

(pieczed firmowa Wykonawcy)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pézn.
zm.) o$wiadczam, w imieniu Wykonawcy, ze Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa naktadajg
obowiazek ich posiadania.

2.
posiada wiedze i dodwiadezeniel 0 e s
tak/nie
zatacza do oferty pisemne zobowia]zanie2 innych podmiotéw
do udostepnienia wiedzy i doswiadczenia tak/nie
3.
dysponuje odpowiednim potencjatem eChniCznyM OFaZ | .. ......ccrvermmiiiimne s
osobami zdolnymi do wykonania zméwienia’ tak/nie
zalacza do oferty pisemne zobowigzanie innych podmiotéw
do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdoinych
dO Wykonan‘a ZaméWlenla4 ..................................... - ..............................
tak/nie
4.
spetnia warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i |
finansowej’ tak/nie
zatacza do oferty pisemne zobowigzanie innych POAMIOIOW | . ...y
do udostepnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej 6 tak/nie
..................................... dn. ..ooeennennn, 20151

---------------------------------------------------------------------------

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoOwienia niniejsze
os$wiadczenie winno by¢ zlozone w imieniu wszystkich Wykonawcow.

t Nalezy wpisac , Tak” lub , Nie”.
% Nalezy wpisac ,Tak” lub ,Nie” i zalaczyé do oferty odpowiednie zobowigzanie.
® Nalezy wpisac , Tak” lub ,Nie” .
* Nalezy wpisa¢ ,Tak” lub ,Nie” i zalgczy¢ do oferty odpowiednie zobowigzanie.
s Nalezy wpisaé , Tak” lub ,Nie”.
® Nalezy wpisac , Tak” lub ,Nie” i zalaczy¢ do oferty odpowiednie zobowigzanie.
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

(pieczec firmowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamowien Publicznych (. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdzn. zm.) wedhug ktérego wyklucza sie:

a.

Wykonawcdw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadtego;

Wykonawcow, ktdrzy zalegaja z uiszczeniem podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z wyjagtkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie aibo zwigzku majgcych
na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo popeinione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko sSrodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktdrych partnera lub czionka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom
osob  wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w
celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa
skarbowego;

spotki _komandytowe oraz_spdtki komandytowo-akcyine, ktérych komplementariusza prawomocnhie
skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0sOb wykonujacych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko
$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktérych urzedujgcego czlonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;
wykonawcéw bedacych osobami fizycznymi, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

wykonawcdw bedacych spdtka jawna, spotkg partnerska, spétkg komandytowo-akcyjng lub osoba
prawng, ktérych odpowiednio wspdinika, partnera, czionka zarzadu, komplementariusza Ilub
urzedujgcego czionka organu zarzadzajacego prawomochie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sig wyroku.
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k. Wykonawcow, ktdrzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania, z wylaczeniem czynnoéci wykonywanych podczas dialogu technicznego, o ktorych
mowa w art. 31a ust. 1 lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcdw w postgpowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcow, ktorym udziela sie zamdwienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 2;

I, Wykonawcdéw, ktérzy nie wniesli wadium do uplywu terminu skiadania ofert, na przedtuzony okres
zwigzania ofertg lub w terminie o ktérym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili sig na przedtuzenie
okresu zwigzania ofertg;

m. Wykonawcdw, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mie¢ wplyw na
wynik prowadzonego postepowania;

n. Wykonawcdw; ktdrzy nie wykazali spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu;

0. Wykonawcéw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) ziozyli odrebne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, Ze
istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy
Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

p. Zamawiajacy wyklucza z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawce, ktory w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania, w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w
szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg
dowolnych $rodkéw dowodowych, jezeli zamawiajacy przewidzial taka mozliwos¢ wykluczenia
wykonawcy. Zamawiajacy nie wyklucza z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawcy, ktdry
udowodni, Zze podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktdre majg zapobiec
zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w przysziosci oraz naprawit szkody
powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sig do ich naprawienia.

---------------------------------------------------------------------------

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

Uwaga: Niniejsze o$wiadczenie skiada kazdy z Wykonawcoéw wspélinie ubiegajacych sig¢ o udzielenie
zamowienia
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 202/ZP/15

-----------------------------------------------

(pieczec firmowa wykonawcy)

WSKAZANIE CZESCI ZAMOWIENIA, KTOREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM

Oéwiadczam, ze nie powierze podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamdwienia.*

Oéwiadczam, ze powierze podwykonawcom wykonanie zamdwienia w nastepujacym zakresie:*

Rodzaj czesci zamdwienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

Nazwa podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 36b Pzp 1
(jesli dotyczy, zgodnie z rozdziatem I pkt. 13 SIWZ )

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

*nalezy skresli¢ niewlasciwy wariant
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Zalacznik nr 9 do SIWZ
Nr sprawy 202/2ZP/15

Umowa nr 202/ZP/15 - wzor

UMOWA O WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
i USLUG

~Adaptacja pomieszczen Hemodynamiki WSS im. M. Kopernika dla potrzeb instalacji
i uruchomienia angiografu wraz wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem
technicznym” -~ w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, z art. 31.2 Ustawy PZP

zawarta w dniu ..o roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy :

Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadow opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dla todzi -
Srédmiedcia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 NIP 729 - 23
- 45 - 599 ) z siedzibg w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera — Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Wykonawca :

tgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

0 nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wykonanie adaptacji pomieszczei Hemodynamiki WSS im. M. Kopernika dla
potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem
technicznym” - w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, z art. 31.2 Ustawy PZP i ztozeniem w tym
postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamowien publicznych,
strony zawierajg umowe nastepujacej tresci :

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcow do daty podpisania
niniejszej Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w
niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

Zawartosc :
I. Postanowienia ogolne
II Dokumentacja projektowa

III.  Roboty budowlane

v, Wspéine postanowienia dla ustug, robét i dostaw
V. Zaptata wynagrodzenia

VL. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII.  Rozwigzanie umowy

VIII  Postanowienia koncowe
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje :
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:

,Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszacych sig do projektu,
budowy, wykorzystania i utrzymania budynkdw, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,
Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

~Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujaca w
szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru
Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg
Praktyka Budowlang).

,Harmonogram Realizacji” = szczegGtowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

.Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania
na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z m Wykonawca.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania CZynnosci
opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

,Inspektor Nadzoru inwestorskiego” — osoba pefnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajagca w zwigzku z prowadzeniem
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

,Inwestycja” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz
uzyskanie wszelkich pozwolef niezbednych dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z
wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym wraz z towarzyszacg infrastrukturg i
sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi , zgodnie z wykonanym Projektem z uwzglednieniem ustalen
zawartych w SIWZ

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajacego

Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktdrego podstawowe obowigzki
podajg Przepisy prawa budowlanego.

JFormularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty okreélajaca warto$¢ poszczegdlnych Ustug i Robot
bedacych podstawa okreslenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowigcy
Zatacznik nr 1 do niniejsze] Umowy.

,Materiaty” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajace warunki okreslone w
niniejszej Umowie.

,Odbidr koricowy” — czynno$é, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robot zwigzanych z
realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbgdnych pozwolen i zezwolen.
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"Odbiér Po Uplywie Rekojmi” — odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmig, ktére sa
ujawniane przez Zamawiajacego w ciggu Okresu Rekojmi.

,Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z
terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktdrych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i
za ktdrych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

,Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia 2002 r.
o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

~Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez
Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania
robot budowlanych.

~Protokdt Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usunigcie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciagu Okresu Rekojmi.

,Protokét Odbioru Koficowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania
robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

,Protokdét Odbioru Koncowego Inwestycji” —~ podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy
przekazanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem w trybie art.55 uPB po wykonanym remoncie

,Protokdt Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji po 36 miesigcach w ramach robdt budowlanych od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pozniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe
prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

JUstuga” - czynnosci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujgcego m.in. wykonanie dokumentacji
zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego-
wykonawczego, wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczen
do potrzeb montazu angiografu i uzyskanie jego akceptacji .

Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie RobGt/Ustug, brak, niekompletnos¢ lub
uszkodzenie Robét/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowg, stosownymi
przepisami, normami lub sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartos¢ lub
uzytecznoéé Robdt/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu
Wykonawcy.

Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z
pézniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robot
budowlanych i instalacyjnych.
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+Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Generalnemu Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy
niezbedne lub wymagane przez Wykonawce celem wiasciwego wykonania Robdt/Ustug oraz ich
zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy :

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za kwote
Wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia przewidzianym w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Adaptacja
pomieszczen Hemodynamiki WSS im. M. Kopernika dla potrzeb instalacji i uruchomienia
angiografu wraz wykonaniem oston radiologicznych i zapleczem technicznym” ~w systemie
»zaprojektuj i wybuduj’, z art. 31.2 Ustawy PZP”

W szczegdlnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiazujagcymi w programie funkcjonaino-
uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz ,specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych .

b) Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego
wielobranzowego

e) Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zn. zm.),

f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru koAcowego catoéci robot bedacych przedmiotem zamdwienia,

g) Sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakohczeniu prac i uzyskanie pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania,

h) Uzyskanie wszelkich zezwolen wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w zwigzku

z wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej,

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a) SIWZ

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

C) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu Artis zee ceiling — prod. SIEMENSA

e) Projekt ochrony radiologicznej Gabinetu RTG Badan naczyniowych oddziatu Kardiologii

f) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralna czeS¢ umowy.
4, W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalajg, iz bezwzgledny priorytet ma Umowa a nastepnie
dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnosci tam okreslonej.

§3
Terminy
Harmonogram Realizacji :
1. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

1) Etap 1 - termin realizacji : 10 dni
1.1.  Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbgdnymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego.



2) Etap 2 - termin realizacji : 30 dni

2.1. Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

2.2. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.)

2.3  Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

2.4 Uzyskanie niezbednych zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego na uzytkowanie Pracowni
Hemodynamiki.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy — 40 dni od dnia podpisania umowy

84
Zobowigzania ogdine Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowa, ze
starannoscia wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robdt/Ustug

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowal w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej
zakonczeniu, wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlinosci informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw Zamawiajacego, jak
rowniez danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

8§5
Wykonanie i odbiér dokumentacji :

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze
posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sie wykona¢ dokumentacje techniczng z
uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujgcych, w stosunku do wymagan, instalacji
wewnetrznych i innych niezbednych instalacji.

C) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — do decyzji Projektanta.

d) Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkdéw technicznych, uzgodnien, opinii
i sprawdzen dokumentacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji.

e) Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztoZonej
ofercie.

f) Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, ktore
bedg niezbedne do przygotowania i ziozenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty zwigzane z
przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

g) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu
dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania
sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie, zas przebieg spotkan
roboczych dotyczacych dokumentacji powinien zostaé utrwalony w formie protokotu podpisanego przez
przedstawicieli obu stron uczestniczacych w spotkaniu.
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3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26
ust. 1 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w
ust.2 a zwiazanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4, Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:
a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjny;

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),
b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branze)
) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrobki z
mozliwoscig kopiowania),
d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwoscig kopiowania),
e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

5. Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i migdzybranzowo
oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzah projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na  komplet
przedmiotu umowy. Posiadaé bedzie oéwiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo
budowlane o zgodnosci projektu z przepisami. W projekcie beda zastosowane wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy
jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogty by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w terminie 7
dni od daty podpisania umowy.

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji technicznej, o ktorej
mowa w ust. poprzedzajacym, Zamawiajagcy ma prawo zgtasza na pismie zastrzezenia w zakresie
dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usungl dostrzezone wady w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze usunigcie wady wymagac bedzie dtuzszego
terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej wady.
Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe :

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji technicznej, ktorej dotycza wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; lub

b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentacii,
ktdrej dotycza wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos$¢ pozostatej czgsci dokumentacii.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstapi¢ od umowy w catoéci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
maja charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca migdzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usunac, lecz nie maja
charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstapienia, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastapi¢ moze w terminie
14 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy,
ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.
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b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

11. Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot i
skutkujace zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca.

12. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaC praw 0s6b
trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢
petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

13. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykorzystania dokumentacji
projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ramach wynagrodzenia opisanego
w § 26 ust. 1, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w  postaci  materialnych  nosnikéw  dokumentacji
projektowej/technicznej, w szczegdinosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,
b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentadji projektowej/technicznej W postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/technicznej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym),

C) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
noénikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby kazdy mogt mied
do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych  dokumentacje
projektowa/techniczng utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki
jego cyfrowej postaci.

14.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania z
dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegdinosci do dokonywania przerébek i adaptac
dokumentacji  projektowej/technicznej, — bez  uszczerbku dla  prawa do  dokumentacji
projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

15.  Zapisy ust. 14 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

16. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 13
i 14, ktdre przenosi na Zamawiajgcego.

§6
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobg posiadajaca uprawnienia
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wezwania
Zamawiajacego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
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materialowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupelniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w
toku realizacji inwestycji.

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3. Wykonawca dodatkowo zgadza sie, ze Zamawiajacy na swoj koszt moze skorzystal z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnoéci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym
Zamawiajacy powierzyt nadzér autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogodine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal wszelkie Roboty zgodnie z powstatym projektem
wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad wiasciwej
sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sig:

a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany )

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest
przekazywaé nazwiska o0s6b odpowiadajgcych za koordynacje prac | prowadzenie spraw
administracyjnych zwiazanych z realizacja,

C. do prawiditowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robot

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym rowniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do
wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele mogg
wstrzymac¢ wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego- do decyzji Projektanta,

e. do wykonania tymczasowych przytaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swoj koszt w obrebie
Placu Budowy lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktory winien nieprzerwanie
znajdowad sie na Placu Budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektordw
Nadzoru inwestorskiego bad? tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

g. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu,
wibracji oraz ucigzliwoéci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt,
aby nie zostaly zakiGcone warunki dziatalnosci  w sgsiadujgcych  pomieszczeniach. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zaktociC pracy dziatalnosci jakichkolwiek
instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi
instalacjami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego,

h. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy w
cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiajgcego,

i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz substancji
odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w czasie
wykonywania Przedmiotu Umowy,
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js do odpowiedzialnosci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru Korcowego w zakresie robdt wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

k. do zabezpieczenia Rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

L. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

m. do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i opiat,

n. wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowe]j oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

0. do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa
p. do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robét

zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251)

g. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu
r. do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikdw itp. Dojazd

do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i
oczyszczenia elewacji budynku Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i
ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy

Wykonawcy,
S. do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Zamawiajgcym.
t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw

Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych Zamawiajacemu, niezbgdnych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

u. do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,
2 do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisow oraz speiniania zadan odpowiednich

organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujacym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

W. do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwolenie na uzytkowanie inwestycji.
X. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp
Y. zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz

Zamawiajacego znajdujgcego sie na terenie robét i w jego bliskim sasiedztwie;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
usuwanie odpaddw i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakow i
innych budowli tymczasowych.

4, W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drdg dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub
otoczenia wiasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcg, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania
w ciggu 5 dni roboczych.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania
wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow stanowigcych
przedmiot realizacji prac, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w
Protokole Usterek i Wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen
socjalnych dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
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7. WYKONawea WYZNACZA .....coocevrvevrernvreenninneennineeenns na osobe odpowiedzialng za kontakty z
Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ............... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ........ccccvviiiiienieeneens i nalezacy do ....ccccveiviieiiieiie Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa z nr ewidencyjnym ..o

8. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen
telefonicznych z Placu Budowy, zwiazanych wylacznie z realizacjg zakresu Umowy, i zawrze w zwigzKu z
tym z firmami zajmujgcymi sie dostawg tych medidéw osobne umowy.

9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do  Projektéw Wykonawczych i innych
okreslonych w niniejszej umowie.

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektdw Wykonawczych, Wykonawca
ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektdw z Projektantem i
Zamawiajacym.

11.  Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 36-
miesiecach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego prac adaptacyjnych, stwierdzajgcy stan
techniczny zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw powstatych z
rozbidrki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowal Zamawiajagcego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywdz przedmiotowych materiatdéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§8
Zobowigzania Zamawiajacego :
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé

potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

C. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktdrych
podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sg :

a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel.42 689 58 40, s.rydz@kopernik.lodz.pl
b. Adam Pawlak - Z-ca Kierownika Dziatu Technicznego, tel. 605 563 746

o Aleksandra Sachajko - Dziat Techniczny, tel. 501 359 321

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych :

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
pi$mie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.
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3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego
lub odmdwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 5 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstagpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sig tam
0s6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatait lub zaniechant Wykonawcy
lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajacemu, ktdre nastapi po dacie Koficowego Odbioru
Robot.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe
lub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania
niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od
odpowiedzialnoéci wobec 0s6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia,
wykonania i zakonczenia prac, a w szczegdlnosci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu
Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatdw dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych
potrzeb,

C. wykonania przytagczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym
przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b
trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie

Placu Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste osob upowaznionych do przebywania na Placu
Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany 0s6b upowaznionych.
Osoby upowaznione otrzymajag identyfikatory zaw;erajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg
wykonawca , podwykonawca i sg zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfi ikatorow
nie bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

11.  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej tacznosci telefonicznej
pomiedzy Placem Budowy a wiasna firma, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

12, Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Robdt, Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesd,
ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej
czeéci  odpowiednie warunki dla natychmiastowego uZzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego.
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13. Do dnia Odbioru Koncowego Robdt Plac Budowy i Roboty beda pod kontrola Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkow, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14.  Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla
0s6b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

§ 10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw czynnosci
pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rdwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcdw.

2. Wykonawca realizujgcy na rzecz WSS im. M. Kopernika w todzi ustugi ,roboty budowlane zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych
przepisow prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania
na Srodowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

3. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktdre
zostang zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach
Szpitala (ze szczegdinym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony srodowiska i BHP).

4. Wz6r porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawcy

1. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie czesci zamoéwienia
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z
niniejsza umowg wykonanie przedmlotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany sprawowad staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak
za wilasne dzialania lub zaniechania.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od
zawarcia umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ustugi do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii takiej umowy poéwiadczonej za zgodno$c z oryginatem, z wylgczeniem umow
0 wartoéci wskazanej w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp. Postanowienia te dotycza rowniez wszelkich
zmian do takiej umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do umowy na podwykonawstwo w zakresie robot i
ustug, o ile termin ptatno$ci w takiej umowie bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

5. Na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszych
Podwykonawcéw zgody Zamawiajgcego na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo dotyczacej robGt budowlanych oraz zakres robot, ktore maja by¢
wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w tym ze wskazaniem
kwoty wynagrodzenia przypadajacej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze jedli o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to
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10.

oprocz takiego projektu umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest on dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacego udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo
zgtosi sprzeciw do umowy lub zastrzezenia do projektu umowy, z zachowaniem zasad
wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 ustawy Pzp;

3) zgloszenie w powyzszym terminie 7(siedmiu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie réwnoznaczne z odmowag udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w punkcie 3) powyzej, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym
trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sig do innych
zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen;

5) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robdt budowlanych, czy ustug wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug, wynikajacych z
kosztorysu ziozonego przez Wykonawce w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku
nieprzestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym
zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie, jak réwniez z
zachowanie prawa do wystapienia przeciwko Wykonawcy z roszczeniem o zwrot roznicy kwoty
wynagrodzenia jaka musiat zamawiajacy zaptaci¢, w zwigzku z jego odpowiedzialnoscig wynikajaca
z obowigzujacych przepiséw prawa, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy a kwotg
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdét budowlanych i ustug jaka przewidziat
Wykonawca.

W umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi lub roboty budowlanej.

Procedura okreélona w ust. 3-7 bedzie mie¢ zastosowanie réwniez do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw z Podwykonawcami, a takze do uméw zawieranych przez Podwykonawcéw
z dalszymi Podwykonawcami wykonujacymi roboty budowlane, ustugi i dostawy (oraz wprowadzania
do nich zmian).Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw powyzszego trybu przy zawieraniu umoéw z dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Teren Budowy podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po
przediozeniu poéwiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 3.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezZmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialno$cig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory
zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie
zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystaC dostgpne prawnie $rodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, ktory zgtosit
sadanie, 0 ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac zarzutow
zgaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy. Zamawiajacy, ktory zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, bedzie dokonywat
czynnodci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrong przed
roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz 0
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innych okoliczno$ciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie¢ moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

11. Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
tego Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajgcy zaptate od Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcego, zaspokoiwszy
naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez
Zamawiajacego naleznoéciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

12. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na Zzadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie
Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

13. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

14. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane wykonanie robat.

15. W przypadku zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia,
Wykonawca jest zobowigzany zaproponowal innego podwykonawce spetniajgcego warunki
okreélone przez zamawiajgcego w specyfikacji wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
oéwiadczen i dokumentow okreslonych w specyfikacji.

§12

Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robot

budowlanych

1, Wykonawca dostarczy na whasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne
érodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosdi,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatdw, urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do
wykonania Roboét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub rownowazny
dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatbw wykonczeniowych, bialy montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4, Strony oéwiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materialy,
urzadzenia oraz inne érodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych
dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto beda posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkdéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywac bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z
materiatami, w szczegélnoéci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoséci materiatéw, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
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Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca
usunie takie materiaty z Placu Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym
materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatéw, urzadzen lub innych érodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji
lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu zadania bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych treScig umowy z Wykonawca.
Wykonawca oéwiadcza, ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na placu budowy beda
wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawcow i w zwigzku z tym przy
zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazah Zamawiajacego zobowigzuje sig zapewnic
wiasciwa koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcdw i Innych Wykonawcéw.

2. Strony zgodnie postanawiaja, prace, o ktdrych mowa w ust. 1, bedqa mogty by¢ wykonywane
przez Innych Wykonawcéw, co do ktdrych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspolpracy i
koordynagcji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za$
Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia szczegdinej staranno$ci, aby prace wykonywane przez
Innych Wykonawcéw nie byly narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcow. Zamawiajgcy
dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych Wykonawcow byly uksztattowane w taki
sposéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach
Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w zakresie wymogéw okreslonych przepisami BHP.

4, Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnoéci, ani za czynnosci, ani za
skutki takich czynnosci, ktdre sg wynikiem dziatari Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obciazy¢
z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

§14
Wspotpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robot prowadzonych na
placu budowy, w szczegdinosci robdt budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcow
oraz Innych Wykonawcow.

2. Zamawiajacy moze zwrdcié sig do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym
Wykonawcom w celu wykonania przez nich okreslonych robdt. Wykonawca zapewni, ze W zakresie, w
jakim nie bedzie to kolidowato z wykonaniem robét, nie bgdzie przerywat i zakiocat realizacji robdt
prowadzonych przez Innych Wykonawcdw. Jedli jednak roboty takie miatby kolidowa¢ z robotami,
Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa
takich robét. Strony niezwtocznie uzgodnig termin i sposdb wykonania wstrzymanych robot. Rozpoczecie
robét przez Innych Wykonawcéw nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbior dokonany przez
Zamawiajacego lub jakgkolwiek osobe trzecig dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego lub za przejecie
Rob6t przez Zamawiajacego

§ 15
Nadzor inwestorski (jezeli bedzie wymagany)
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1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotoZy staran, by biezaca kontrola robdt nie zaktdcata normalnego toku wykonywania
robdt. Az do chwili dokonania Koficowego Odbioru Robdt Zamawiajacy ma prawo zadac od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury przejéciowej obejmujacej dane elementy Robét.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegoinosci do:
a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,
b reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci

Robdt z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

C. kontroli jakosci robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowg,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t i potwierdzania usunigcia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecert potwierdzonych

odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw,
wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktdre wymagaja odkrycia Robdt lub elementow
zakrytych bez uprzedniego odbioruy,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do Dziennika Budowy,
h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow

wykonczeniowych, bialty montaz,

i. odbioru robot przed ich zakryciem oraz

j wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa, w szczegdlnosci z przepisow prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajacemu, ktdry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym,
najpdzniej w ciagu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

4, Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
Elementéw Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robot. W wypadku
zauwazonych Wad Zamawiajacy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunigciu Wykonawca
zgtosi dany Element Robdt do ponownej kontroli.

§16
Dokumentacja Robét

1. Wykonawca oéwiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robot w ramach Wynagrodzenia
uzgodnionego przez Strony. W zwiazku z powyzszym jakakolwiek czes¢ Robdt wykonana jako wyceniona
w ofercie Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty
Dodatkowe lub roboty Uzupetniajace i Generalnemu Wykonawcy nie beda przystugiwac roszczenia z
tytutu wykonania takich robot.

2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz
wykonanie Robdt. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia
szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.
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3. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
wszelka dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzgdzone
przez Wykonawce kopie tej dokumentacji.

4, Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opGznienia lub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny
zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pismie z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje
dotyczace potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz
informacje o opdznieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wszelkich
sporzadzonych w zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektow, rysunkow i
podobnych dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez
wydruk, za pomoca urzadzer reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej,
wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w
szczegblnosci do Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposob umozliwiajacy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie projektdw, rysunkow i
podobnych dokumentéw, w szczegdlnosci ich wystawianie i publiczne udostepnianie w $rodkach
masowego przekazu, wprowadzanie ich kopn do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robot, w tym
przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robét w nalezytym stanie technicznym, w
celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektdw, rysunkdw i podobnych dokumentéw w celach
reklamowych, promocyjnych i marketmgowych w szczegblnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak réwniez w celu wprowadzenia
dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych od osoby bedgcej autorem takich projektow, rysunkdow i
podobnych dokumentdw opisanych w ust. 6.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia praw i obowigzkdw, o ktdrych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koncowy

1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajgcego o osiagnigciu gotowosci
do Odbioru Koncowego Robét poda termin, w ktérym jednoczesnie przekaze Zamawiajgcemu :

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robét i Oswiadczenie
Kierownika Budowy o zakoficzeniu wszystkich Rob6t i uporzadkowaniu Placu Budowy,

b. protokoty koniecznych badan, pomiardw, testow, préb i sprawdzen,

C. wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacjg materiatowa,

d. Dokumentacje Powykonawczg z kosztorysami powykonawczymi,

e. wszelkie podreczniki, instrukcie obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje udzielone

przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach Robdt lub w
zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt w terminie 3 dni
roboczych od daty przekazania przez =~ Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1,
zaw;adamlajac o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczyc czynnoéci Odbioru Koncowego
Robdt najpdzniej w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.
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3. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriéw gotowosci do Odbioru Robdt z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robdt, nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wiasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg Zamawiajacy moze odmdéwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i
Inspektor Nadzoru opracujg Protokdt Usterek i Wad oraz ustalg date ich usunigcia. Po usunigciu przez
Wykonawce zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia
Odbioru Koncowego.

4, Z czynnosci Odbioru Kofncowego Robdt sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokdt zawieral bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajgcego o
dokonaniu Odbioru Koricowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz
wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek,
jedli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadza sie usunac,
Zamawiajacy dokona Odbioru Kofcowego Robdt zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbior nie
stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

5. Protokét Odbioru Korficowego Robdt podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci Odbioru.

§ 18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robot budowlanych
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalaja, Ze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmdwi¢ Odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
b. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia

wartosci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartoéci
Robét.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci
do Odbioru Robdt, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego Inwestycji Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzefi, Wykonawca obowigzany bedzie pokryC koszty naprawy.
Koszty napraw mogg by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robot Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 2 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowg w nadajacej sig do
edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w
programach MS Office), ktéra powinna zostal zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie
kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorédw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu
stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koncowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robo6t Budowlanych
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1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy termin na usunigcie Wad z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w  terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajacg kosztom
takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

C. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w
terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu Koncowego Odbioru
Inwestycji i bedzie wynosic:

a) na roboty budowlane — ...ueeeiiiiinserennen zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesigcy),

4, Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej
wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we

wrasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym terminie,

C. po bezskutecznym uptywie terminu okre$lonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady we
wrasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogolnych zleci
usuniecie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktdrych mowa w
ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad w zakresie Robot
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc kosztow z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3,
jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

§ 22
Odbioér Po Uplywie Rekojmi w zakresie Robét Budowlanych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajagcego do biezacego zgtaszania Wad w okresie
obowiazywania rekojmi, o ktérym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadza czynno$ci zwigzane z
Odbiorem Po Uptywie Rekojmi Inwestycji najpdzniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej
Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Rekojmi Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzieh sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.
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2. Czynnoéci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad i
usterek stwierdzonych przez Zamawiajac na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i
usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie
Rekojmi.

IV. WSPOLNE POSTANOWIENIA DLA UStUG, ROBOT.
§ 23

1. W przypadku wykonywania Robot w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usunigcia wszelkich
Wad Robdt/Ustug na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robot.

2. W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig¢ do wszelkich
zalecen ze strony Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy
wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania rob6t oraz wykonania zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej Umowy, facznie z tymi, ktére nie sa okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do
wykonania Robdt. Wszelkie materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i
wymogami okredlonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe.

4, Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowal sie do warunkéw zawartych w
obowigzujacych przepisach, w tym do aktdw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robot.

§ 24
Opodznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt/Ustug tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot/Ustug, moze nastapi¢ niedotrzymanie
termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania od Wykonawcy podjecia dziatart w celu nadrobienia
powstatego opdzZnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, 0 ktorym mowa w ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatai niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do
okrelenia terminu, w ktdrym opdzZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania
zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony
Zamawiajacego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione
przez Zamawiajgcego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
potracac z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéznienia. W razie bezskutecznego
uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robot/Ustug w ramach
grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
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badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

4, Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnoéci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie
wylacza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie
wytacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg
ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 25
Poufnosé¢

1. Podmiot nie ma dostepu do danych osobowych.
2. Audit systemu i bezpieczenstwa informacii :

a) W ramach nadzoru nad Wykonawcg Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania auditu w
zakresie realizacji przedmiotu umowy

b) Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
Wykonawca powinien traktowaé jako poufne. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
poufnosci informacji w trakcie obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

¢) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu umowy,
Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujgcej u Zamawiajgcego oraz dokumentach
powigzanych.

d) W sytuacji, w ktdérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki bezpieczefstwa Informacji

spowoduje szkode po stronie Zamawiajacego, wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia
na zasadach ogdlnych, niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

§ 26
Termin zakonczenia Inwestycji :

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z zapisami § 3.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w ramach Etapéw wynikajgcych
z Harmonogramu Realizacji, okreslonych w § 3 Umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robét/ustug w takim czasie i w taki
sposéb w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robét oraz okresie
zawieszenia Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pismie.

4. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu

Odbioru Koncowego,
V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 27
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie taczne wynagrodzenie
ryczattowe w WYSOKOSCT s (stownie:

%



.................................................................................................................... ZNetto oo

zt brutto (stownie: ... ), dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.
2. Na kwote wynagrodzenia skladajg sie poszczegdine zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty,
Ustugi :

2.1.  Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci (nie wyzszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia za roboty
budowlane)...............c...coe. (STOWNIE 1 e zt 1 00/100)
netto,

2.2  Wykonawca otrzyma za reahzaqe przedmiotu Umowy w zakresie Robdt wynagrodzenie
ryCzattowe W WYSOKOSCI ......ccvrveiveeiriiniesecenecnneeee , (stownie: . zt i 00/100) netto,

Wynagrodzenie platne bedzie jednorazowo, zgodnie z zasadami okreSlonymi w paragrafie
nastepujacym ponizej, przy czym ptatnos¢ Wynagrodzenia zostanie powiekszona o wartos¢ podatku od
towardw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢é w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1
planowang zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci
zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyzszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w catym
okresie obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

4, Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie 60
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z
kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug.

Jezeli faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawieral bedzie jakiekolwiek btedy pod
wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez
Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci za dang cze$¢ robdt, ktérej ta faktura dotyczy,
bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT
powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia bteddw przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie z trescig Zatgcznika nr 1 Specyfikacja
Przedmiotowa Robdt/Ustug, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumiaty i w zwigzku z tym prawidtowo
wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w
jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w
zwigzku z tym, Ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek
bledéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie
Robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie
zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie
moze by¢ podnoszone w Zaden inny sposob.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym m.in koszty
robocizny, materiatdw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania,
transportu, testéw, sprawdzen oraz ewentualnych opfat i podatkdw a takze inne koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

§ 28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych.

7t



1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego etapu i
zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez  Wykonawce pisemnych
o$wiadczen jego Podwykonawcdw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt
przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji.

2. Zamawiajacy dokona zaptaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy
Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w § 27

3. Na potrzeby wszelkich ptatnoéci Wynagrodzenia za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego WSS im M. Kopernika w todzi .

§29
Warunki ptatnosci i procedura realizacji platnosci w ramach ustug

1. Zaptata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu z tytutu wykonanych Ustug
w zakresie Projektu Budowlano-Wykonawczego nastapi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz
z ptatnoécig za roboty budowlane. Ptatnos$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci
faktury VAT z zachowaniem zasad okresSlonych w § 27

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 30

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 %
wynagrodzenia  brutto, o ktorym mowa w § 27 ust. 1 Umowy, tj. kwote
........................................................ zt
2. Wykonawca wnidst w dniu .............. r., ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Generalnemu Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
. 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30
dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,
. 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pézniej niz w

15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

4, Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego na takg zmiane.

§31
Kary umowne

1. Oprdcz kar umownych wskazanych wyraZnie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy,

Strony przewidujg nastepujace kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcyowi kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreélonego w § 27 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia w przypadku niedotrzymania terminow
zakonczenia poszczegdinych etapéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji lub w przypadku
niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

b.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacyowi kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad iusterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
czedciowych, Odbioru Korficowego, badZz Odbioru po uptywie Rejkojmi lub w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

c.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacyowi kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 27 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
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Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych
po stronie  Wykonawcy (zardwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa
odstapienia)

d. z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie;

e. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg lub projektu
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z
Podwykonawca, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f.  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartoSci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca, a
w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwioki w przediozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidiowo okreSlonym terminem zapfaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony moga dochodzié odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty.

§32

Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ponizsze polisy ubezpieczenia:
a. od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania ~Wykonawcy i 0s6b
upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

b. ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ztotych.

C. ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

2. Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie
przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowoddw opfaty sktadek, Zamawiajacy ma
prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przediozyt polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty skfadek ubezpieczeniowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesSci wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sig do potracenia,
koszty takich skfadek ubezpieczeniowych uwazac sig bedzie za dlug Wykonawcy.

4, Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgody Zamawiajgcego lub w wyniku ogolnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowe]j
Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swodj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed
dokonania takich zmian.
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5. Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowej.

§33
Cesja
1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenies¢

wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegolnosci w drodze cesji, poreczenia lub
factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia
warunkéw wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynno$é majaca na
celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze nastapi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez
podmiot tworzacy, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
Wykonawca oswiadcza, ze jest mu znany stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z
art. 490 § 2 ustawy k.c.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§ 34
Rozwiagzanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a) przekroczeniu przez Wykonawce ktdregokolwiek z termindw ukonczenia Zadan okreslonych w §
3 ust. 1 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcya dodatkowego terminu na
ukonczenie danego etapu nie pozbawia Zamawiajacya prawa do rozwigzania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b) niezachowaniu przez Wykonawce standardow jakosci wykonywania Robdt przyjetych przez
niniejsza umowe,

c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajgcyem badz dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, o ktérych mowa w§ 10, mogacych skutkowal utraty zycia lub zdrowia o0sob
wykonujgcych Roboty,

e) nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu
podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn, badz bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie kontynuuje jej przez okres diuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwata diuzej niz 10 dni roboczych, pod
warunkiem, Ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia imoze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktdry to termin nie moze byc¢ krétszy niz 5 dni.

2. Stronom przystugiwad bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktore uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

b) zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wystgpienia z wnioskiem o wszczecie postepowania
uktadowego przez Strone przeciwng.

3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwlocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to
przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokot
zaawansowania Robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktdry bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27
Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
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4, Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy w catosci lub czesci.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku:
1) gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane fub ktdry zawart przedtoZong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci catego wynagrodzenia
brutto opisanego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy

6. Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich zabezpieczenia oraz w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Zamawiajgcego;
b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét;
c. uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.
8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku odstapienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:
a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,
b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy.
VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 35
Adresy do korespondencji
1. Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby
Wykonawcy.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego :

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 £4dz, Dziat
Techniczny.

b.  Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz, Dziat
Techniczny,

c.  Z przeznaczeniem dla WYKONBWCY:......ccccoiiiiiiiiiini s

2. Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztq
elektroniczng uznaje sie za forme pisemng.

3. Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugg strone o zmianie swojego adresu, w
tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowa¢ bedzie iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana
za skutecznie doreczona.

e) Kazda ze stron zobowigzana jest:
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a. Powiadomi¢ niezwtocznie drugg strone o zmiana organizacyjno- prawnych, ktére miaty miejsce
w okresie zwigzania umowa, jesli majg wplyw na realizacie umowy lub sposdb wystawiania
dokumentow rozliczeniowych,

b. Ztozy¢ komplet dokumentdw wskazujgcych nastepce prawnego.

§ 36
Spory. Wiasciwy sad.
1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.
2. W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrécic sie do eksperta

w celu wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich problemdw dotyczacych danego sporu.
Wynagrodzenie przystugujgce ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4, Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim Zadaniem,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 37
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podiega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig Umowy
majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy
Prawo budowlane.

§ 38
Inne postanowienia

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkdw
zamoéwienia oraz okredlit warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy, co do ktérych
Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich zmiany, strony rozumiejg :

a. zmiane terminu realizacji Inwestycji spowodowang okolicznosciami lezacymi po stronie
Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy np.:
koniecznoéé¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamdwien
dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia
podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
zaistnienie trudnosci terenowo-prawnych,

b. utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu
robdt okredlonego w § 2 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robdt jak réwniez
wykonanie robdt zamiennych, nie powodujace zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, przy
czym w/w zmiany spowodowane mogg by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
zakresu robot okreSlonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez Wykonawce tj. zmiana
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zmiana dokumentacji projektowej, zaistniate warunki
faktyczne na terenie budowy, wplywajace na zakres lub sposéb (technologie) wykonania
zakresu robdt, w takim przypadku dopuszcza sie zmiane terminu umowy oraz ewentualng
zmiane wynagrodzenia

c. w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczegéinosci przez:
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(a) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzeA nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztdw realizacji Robot, urzadzen i oprogramowania lub
kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt,
urzadzen lub oprogramowan;

(b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,
pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji Robdt, lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych Robdt, jak rowniez kosztdw eksploatacji Inwestycji;

(©) konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiane wymagan Prawa.

(d) mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Robdt, terminu
zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia, zmiana urzadzen i materiatdw, jak réwniez zmiana ich lokalizacji;

. w przypadku przedtuzenia sie okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych
niezawinionych przez Wykonawcy majacych wplyw na termin zakonczenia Inwestycji,
dopuszcza sie zmiane terminu zakofczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania
odnosnej przeszkody,

e. regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie
obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub zmiany
w zakresie zwolnien z podatku od towardw i ustug.

f. zmiana termindw realizacji Zadan okreslonych w Harmonogramie Realizacji oraz terminu
zakonczenia Inwestycji w przypadku przedtuzajgcej sie procedury udzielania zamdwienia
publicznego, nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody,

g. zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

h. w innych przypadkach okreslonych w umowie,

i. zmiana podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych
bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamdéwienia. W takim
przypadku wykonawca jest zobowiazany zaproponowaé innego podwykonawce spetniajgcego
na dziern skiadania ofert warunki okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji wraz
z zatgczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacii.

j. W razie zmian, odnoszacych sie do tresci PFU, ktére to zmiany sg niezbgdne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak réwniez w przypadku
koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych, robét zamiennych, zamdwien uzupetniajacych
lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje Robot lub
wplywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu zakofczenia inwestycji, mozliwa
bedzie w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakoficzenia inwestycji nie
diuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, wynagrodzenia jezeli koszty
wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami i koszty
tych zmian oznaczatby po stronie Wykonawcy powstanie razgcej szkody.

k. W razie koniecznoéci zawieszenia Robdt skutkujgcej koniecznoscig zmiany terminu
zakonczenia inwestycji mozliwa bedzie zmiana terminu zakofczenia inwestycji,

. Jezeli w trakcie realizacji robét zaistnieje konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych
zakresu nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania Ustug przez Wykonawce Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbgdny do wykonania tej
czesci Robot oraz zmiane wynagrodzenia.

m. W przypadku zyskania zgody instytucji Zarzadzajacej na wydiuzenie terminu realizacji

dopuszcza sie wydtuzenie terminu o czas niezbedny do jego wykonania nie dhuzszy jednak niz

wskazany przez tg instytucje.

Q.

2. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.
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3. Rozliczenie robot zamiennych, robot dodatkowych lub zmian technologii w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg lub PFU oraz zmian opisanych w ust. 1 lit.b i lit. j
odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela
zamawiajacego), a regulowane bedg w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu, zwanego ,réznicowym", wykonanego
W oparciu o nastepujgce zatozenia:

a nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej", a wiec roboty, ktdra miata byC pierwotnie
wykonana,
b nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej",
c nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami.
Wyliczen ww. cen (,pierwotnej" i ,zamiennej") nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych,
b w przypadku gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z powyzszym,
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:
i. ceny czynnikéw produkcii (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej,
ii. w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
powyzsze zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania,
¢ podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzZej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogédw Nakladéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego:
i ilosci robdt, ktdre miaty by¢é wykonane (,pierwotnych"), nalezy przyjac z
kosztoryséw ofertowych wykonawcy, ilosci robdt ,zamiennych" nalezy przyjac z
ksigzki obmiaréw

4, Strony odwiadczajg, Ze niniejsza Umowa zawiera pelen zestaw uzgodnien pomiedzy stronami
w odniesieniu do jej przedmiotu izastepuje wszystkie wczedniejsze pisemne iustne umowy
i ustalenia.

5. Ninigjsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym jeden egzemplarz dla Wykonawca, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcya.

6. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.
7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopding zgodg Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z wytgczeniem

powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczna, pod rygorem niewaznosci.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatacznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 39
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy.
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czesc.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatacznikow :

Zatgcznik nr 1 — Formularz Oferty/Cenowy

Zatacznik nr 2 — Porozumienie BHP

Zatacznik nr 5 — Wzdr Protokotu Odbioru Koncowego
Zatgcznik nr 6 — Wzér Protokotu Odbioru Technicznego
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Zatacznik nr 7 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub innego rejestru
Zatgcznik nr 8 — Kopia dokumentdéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru NIP
Zatgcznik nr 9 — Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON

W imieniu Zamawiajacego : W imieniu Wykonawcy :

ZALACZNIK 2 do Umowy Nr.............

POROZUMIENIE
do Umowy nr ...ccuvumvennnns z dnia ...... eresen

w sprawie wspdipracy z wykonawca, ktdrego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspotpracy pomiedzy nastepujacymi
pracodawcami:

WSS im. M. Kopernika 93-513 kddz ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej
Zamawiajgcym,

a firma:

oraz jej podwykonawcami, zwang dalej Wykonawca.
§1

Ilekroé w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Tlekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa z Zamawiajgcym to
przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzaja zgodnie, ze ich pracownicy wykonuja jednoczesnie pracg w tym samym miejscy, tj. na
terenie Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym
samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczefstwa pacjentéw.
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Pracodawcy ustalaja Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktdra sprawowac bedzie nadzér nad
przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5
Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzor w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikow firm zewnetrznych wykonujacych prace na
terenie Szpitala,



b)

okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy)
i dorazne (wynikajgce z naglych zdarzen/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujgcych w
tym zakresie w kazdym miejscu wykonywania pracy wraz
z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzor stosowanego protokotu stanowi
zafgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktorych pracownicy $wiadczy¢ beda prace na
terenie Szpitala),

kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcow i pracownikéw, o ktdrych mowa w §1 w szczegdlnosci
aktualnosci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

informowanie pracownikéw firm zewnetrznych o zagroZeniach wystepujacych w Szpitalu oraz
obowigzujacych ich procedurach i instrukcjach,

Scista wspotpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Szpitala.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)
b)

<)
d)

przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
informowania pracodawcdw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP
na stanowiskach pracy pracownikow Wykonawcy,

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikdw
Wykonawcy w razie wystagpienia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim  zachowaniem
lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wilasnego
fub innych osob,

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownikdw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
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Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom

bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
Kazdy z pracodawcow odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podleglych pracownikow.

§8

W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona
zespdt powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie Szpitala odbywal sie bedzie z
Udzialem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na terenie Szpitala powinni:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)
f)

posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢  udokumentowane odbycie u  pracodawcy szkolenia  wstegpnego,  okresowego
oraz instruktazu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

zna¢  wihasciwosci  substancji  niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujgc prace
i umiec stosowac je w sposob bezpieczny,

znad i przestrzegaé instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

zna¢ i przestrzegaé obowigzujgce w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktdre bezposrednio wigza
sie z wykonywang przez nich praca,

umie¢ identyfikowa¢ czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczac ich
oddziatywanie na otoczenie,

znac¢ zagrozenia wystepujgce na terenie Szpitala,

posiadaé stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

posiada¢ srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze. ’
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§10

Wykonawca o$wiadcza, Ze pracownicy wykonujacy prace na terenie Szpitala spetniajg wymagania wymienione
w §9.

§i1

Obowigzkiem Zamawiajacego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw,

§12

Obowiazkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdzniej na 7dni przed

rozpoczeciem wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e'mail,

b) wskazanie osoby sprawujacej bezposredni nadzdér nad  przestrzeganiem  przepisow  BHP
w trakcie wykonywania prac lub ustug,

¢) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikow oraz podwykonawcow (jesli umowa z
Zamawiajacym to przewiduje), ktdrzy bedg wykonywaé prace oraz dane osdb nadzorujgcych ich prace,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f)y umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji)

uzytkowania  aparatdow, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji  szkolen  pracownikdw
w zakresie BHP, zapoznania pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,
g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych | miejscach ich przechowywania

na terenie Szpitala,
h) do =zgtaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majacych wplyw
na stan BHP.
§13
Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakorficzenia obowigzujgcej
strony umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pieczatka i podpis Zamawiajacego pieczatka i podpis Wykonawcy pieczatka i podpis Koordynatora BHP
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