Zalacznik nr 5 do SIWZ - zmieniony
Nr sprawy 204/2P/17
UMOWA NR .........c0n - wzor
z dnia

Zzawarta przez:

1/ Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 £ddz, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie
Rejonowym dla todzi — Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON
000295403, NIP 7292345599, repreZ€NtOWANY PIZEZ..........oceiuieaiueeeaiiieeaieeaaieeeaaieeeaeeaeaeeeasneeeasnseesneeeeaneeas
zwany dalej Zamawiajacym
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zwang dalej Wykonawca

wytoniong w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
........................................................ na podstawie .........ccceeeeevieiieceiieeeieenne... dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze
naswietlan Zaktadu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika wtodzi o tacznej wartosci ............... zt brutto (stownie:
Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcow do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktdre wptynetyby na waznos$¢ uzgodnienh w niej
zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu
zamodwienia.

Zawartosc :

1. Postanowienia ogdine

II. Dokumentacja projektowa

III. Roboty budowlane

IV. Wspdlne postanowienia dla ustug, robét i dostaw
V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koncowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje :

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:



,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie do projektu,
budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,
Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

.Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca w
szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty, wyniki pomiardw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne,
liste adresowa podwykonawcow i dostawcdw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego oraz inne
dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlang).

,Harmonogram Realizacji” — szczegdtowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania na
Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z m Wykonawca.

~Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci
opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

~Inspektor Nadzoru inwestorskiego” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajgcego.

~Inwestycja” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz
uzyskanie wszelkich pozwolen niezbednych dla potrzeb przystosowania pomieszczen do instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii i zapleczem
technicznym wraz z towarzyszacg infrastrukturg i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi , zgodnie z
wykonanym Projektem z uwzglednieniem ustalen zawartych w SIWZ

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajgcego

~Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktorego podstawowe obowigzki podaja
Przepisy prawa budowlanego.

»Formularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty okreslajgca wartos$¢ poszczegdinych Ustug i Robdt bedacych
podstawg okreslenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczer finansowych stanowigcy Zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdt, spetniajgce warunki okreslone
W niniejszej Umowie.

,0dbidr koncowy” — czynno$é, mocg ktdrej Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robdt zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

"Odbidr Po Uptywie Rekojmi” — odbior odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére sg
ujawniane przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu Rekojmi.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania lub zaniechania wiasne.



~Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizacji (Dz.U. 2015r., poz. 1483 t.j.) wraz z poprawkami.

+Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez
Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania
robdt budowlanych.

~Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

~Protokét Odbioru Koncowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania
robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

~Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie
art.55 uPB po wykonanym remoncie.

~Protokot Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan techniczny
Inwestycji po 60 miesigcach w ramach robot budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Korcowego Inwestycji .

~Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z
2017r., poz.. 1332 t.j. wraz z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

~Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji.

LUstuga” - czynnosci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujgcego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego-wykonawczego,
wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczen do potrzeb instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii przy
Wojewddzkim  Wielospecjalistycznym  Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi i uzyskanie jego akceptaciji .

~Wada"” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt/Ustug, brak, niekompletnos¢ lub uszkodzenie
Robdt/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami,
normami lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosc
Robdt/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy.

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 t.j.) oraz inne standardy techniczne
stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robdt budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.
+Urzadzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy

niezbedne lub wymagane przez Wykonawce celem wiasciwego wykonania Robdt/Ustug oraz ich
zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2

Przedmiot Umowy :

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za kwote
wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia przewidzianym w



postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan
Zaktady Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi — w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31.2
Ustawy PZP”. W szczegodlnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuije:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych

branz ,specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych .

b) Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu
wykonawczego wielobranzowego

a. Pehnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 880 t.j., z pdzn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, pomiaréw i odbioréw, jak
rowniez odbioru koricowego catosci robdt bedgcych przedmiotem zamdwienia,

C. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskanie
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,

d. Uzyskanie wszelkich zezwolen wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w
zwigzku z wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach
diagnostyki i terapii medycznej,

. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprdcz niniejszej
Umowy nastepujgce dokumenty :

a) SIwz

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

c) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu TrueBeam — prod. Varian Medical Systems

e) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ umowy.

. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych ~ w  ust. 2, zaistniate  rozbieznosci nalezy  tlumaczy¢  zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacie Inwestycji.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub  sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem

niniejszej Umowy jest Zzapewnienie najlepszej, jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg W mysl

art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub
dokumentdéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia,
jakosci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozyé

Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy musi okreslaé
szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robdt (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.
. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na prace projektowe
(z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okreslaé warto$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.



2.

7.

10.

11.

12.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢é uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni
roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zzadanie
Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -— Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktdry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust.
8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreSlonego w § 3 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonogramdéw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3

Terminy

Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robot (o ile jest wymagane) na dzien
30.06.2018 r., z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2.

Harmonogram Realizaciji :

- Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

I) Etap 1 - termin realizacji : 10 dni od dnia podpisania umowy

1.1.Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajgcego oraz zgtoszenie rozpoczecia
robot (o ile jest wymagane).

II ) Termin realizacji catosci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktdrym mowa powyzej — ...... dni (nie
dtuzej niz 60 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym :

2.1. Realizacja Robdét budowlanych oraz innych robdt adaptacyjnych.

2.2. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z p6zn. zm.)

IIT ) Etap 2 — termin realizacji 30 czerwca 2018 roku

3.1 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoler wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych
z przedmiotu zamdwienia ).

3.3 protokoty koniecznych badan, pomiardw, testéw, préb i sprawdzen,

3.3 wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatowa,



3.3 wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje udzielone przez
producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robdt lub w zwigzku z nimi
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw.

§4

Zobowigzania ogo6lne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejsza Umowa,
ze starannoscia wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robdt/Ustug

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniu,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci informacje dotyczace danych osobowych pacjentdw Zamawiajgcego, jak réwniez danych
dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajacego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

§5

Wykonanie i odbior dokumentagji :

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
Zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujgcych, w stosunku do wymagan, instalacji
wewnetrznych i innych niezbednych instalacji.

c) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — do decyzji Projektanta.

d) Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych
prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen
dokumentaciji.

e) Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie w ramach kosztow okreslonych w ztozonej ofercie.

f) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania na
biezaco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka
korespondencja w tym zakresie powinna odbywa¢ sie na pismie, za$ przebieg spotkan roboczych
dotyczacych dokumentacji powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli
obu stron uczestniczacych w spotkaniu.

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1
zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust.2 a zwigzanej z
wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych uczestniczacych w procedurze uzyskania zgtoszenia /
pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowa
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjny;

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki
z mozliwoscig kopiowania),

b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branze)



c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki
z mozliwoscig kopiowania),

d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukdw z mozliwoscig
kopiowania),

e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

5. Przekazana dokumentacja projektowg bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo
oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu
umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o
zgodnosci projektu z przepisami. W projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania
w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptaciji
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w terminie 10 dni od
daty podpisania umowy.

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
W ust. poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgtoszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajagcym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdt odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe :
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktdrej dotyczg wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; lub

b. do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentaciji, ktorej
dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos$¢ pozostatej czesci dokumentacii.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usunac, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie maja
charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowsg, koszt wykonania dokumentacji
uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

11. Jezeli dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot
i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw osob trzecich, a
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.



13. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, facznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do wykorzystania dokumentacji
projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1,
w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikdéw dokumentacji  projektowej/technicznej,
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych
(w szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez
poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych
udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé

do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

14. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez
uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

15. Zapisy ust. 14 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

16. W przypadku wykonania przez podwykonawcédw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 13 i 14, ktére
przenosi na Zamawiajgcego.

17. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien
zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o fle jest wymagane).

18. Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe
(o ile jest wymagane).

§6
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego
do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji.



b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

3. Wykonawca dodatkowo zgadza sie, ze Zamawiajgcy na swdj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajgcy
powierzyt nadzdr autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane — zasady ogodine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie z powstatym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany )

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywac
nazwiska osob odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych
z realizacja,

c. do prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania fadu i porzadku, prowadzenia Robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym rédwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do wgladu
w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéow w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele mogg wstrzymaé wykonywanie
Robot do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikajacych z Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego- do decyzji Projektanta,

e. do wykonania tymczasowych przytaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swoj koszt w obrebie Placu
Budowy lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na
Placu Budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego badz tez wskazanych przez nich innych osdb trzecich lub podmiotdw,

g. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla
otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty zaktdcone warunki
dziatalno$ci w sgsiadujgcych pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie zaktdci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego,

h. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiajgcego,

i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz substancji odurzajacych
przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikdw podwykonawcdw w czasie wykonywania
Przedmiotu Umowy,

j. do odpowiedzialnosci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru
Koncowego w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

k. do zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

|. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,



m. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw i opfat,

n. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 t.j. wraz z pdzn.zm) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych

0. do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa

p. do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robét zgodnie z
zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach; Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z
2016r., poz. 1987 wraz z pdzn.zm.), a w szczegolnosci zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

g. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

r. do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia
elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swdj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary
natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

s. do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Zamawiajgcym.

t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw Urzadzen
i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

u. do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

v. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisow oraz spetniania zadan odpowiednich organéow
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym prawem, wigcznie
Z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

X. zapewnienie bezpiecznych warunkdw realizacji robot okreslonych przepisami ppoz. i bhp

y. zabezpieczenie przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpaddw i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakdéw i innych budowli
tymczasowych.

4. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym
drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia
wiasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5
dni roboczych.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robot uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektdw stanowigcych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone

w Protokole Usterek i Wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

7. Wykonawca WYZNaczZa .......cccccccooieiiiiiieiiieaieeies na osobe odpowiedzialng =za kontakty
z Zamawiajagcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ..................... posiadajagcy uprawnienia



budowlane nr ... i nalezagcy do ..oooiiiiiiiiiiie Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa z nr ewidencyjnym .........cccccoeiiiiieenenn.

8. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych
z Placu Budowy, zwigzanych wytacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okreslonych
W niniejszej umowie.

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Projektantem i Zamawiajgcym.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 60 -miesigcach
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego prac adaptacyjnych, stwierdzajgcy stan techniczny
zakonczony podpisaniem Protokotu Przeglagdu Po Uptywie Rekojmi.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatdw powstatych
z rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowal Zamawiajgcego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywozki. Wywdz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§8

Zobowigzania Zamawiajacego :

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostac
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych podejmowanie
nalezy do obszaru obowigzkdw Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca s3 :
a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel.42 689 58 40 , s.rydz@kopernik.lodz.pl

§9

Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych :

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.
3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub

odmodwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5
dni robocze - na przejecie Placu Budowy.



4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy Ilub jego
Podwykonawcdédw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Koncowego Odbioru Robdt.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci
wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania i
zakonczenia prac, a w szczegolnosci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skfadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wtasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych potrzeb,

c. wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robdt, w tym przytaczy
wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osdb
trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatdw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste oséb upowaznionych do przebywania na Placu
Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych. Osoby
upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajgce nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca ,
podwykonawca i sg zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatordw nie bedg miaty
prawa wstepu na Plac Budowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt whasnej tgcznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wiasng firma, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktdra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

13. Do dnia Odbioru Koncowego Robdt Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkdw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym
drog, ciggdw komunikacyjnych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub
otoczenia wiasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez
Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.



15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osdéb jako tez ich rzeczy.

10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcdw oraz Innych Wykonawcow czynnos$ci pozostawaty w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca realizujgcy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi ,roboty budowlane zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

3. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala
(ze szczegdlnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony Srodowiska i BHP).

4. Wzdr porozumienia BHP stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcow

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robot Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposréd podmiotdw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowa
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowal staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw ich przedstawicieli lub pracownikdw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania
lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czeSciom zamdwienia
okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca



narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza przepisy bhp i ochrony
Srodowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreSlona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej umowy,

c) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktore majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy —
w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkfadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

2) W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktdérych mowa w pkt.1
Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen.

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢c w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez
zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczeséniej zawarta
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktdérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany
w ust. 7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian,
pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 35, ust. 1, pkt. j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:



10.

11.

12.

13.

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt, okreslonych w Rozdziale VII SIWZ.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich,
nalezy przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi
okreslone w ust. 9 pkt. 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w
nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego zatozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robdt Budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych
Robdt, chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozy
Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce.
Zgtoszenie, o ktdrym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w
umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot Robét
Budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢
za zapfate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a
Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o
ktorych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o
ktorych mowa powyzej. Wartosci poszczegdlnych Robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
zostang okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego,
a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub
Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej
za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W
przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 30
ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swdj koszt udziat w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajgcy, ktory zgtosit zgdanie, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony
Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie srodki procesowe w celu obrony, w szczegolnosci tak
by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek
niepodjecia obrony. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w
ramach postepowania kwestionowac zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty
roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktdrymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia.



14. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajagcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647* §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego
tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystaC z Zabezpieczenia
Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia
pozostatej czesci przez Wykonawce.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego skierowane za posrednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale XI.2 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment
dokonywania zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale XI.2 SIWZ.

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastepczego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcdéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych w
realizacje umoéw o podwykonawstwo.

§12
Materialy, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robot
budowlanych.

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatdbw wykonczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Strony os$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pisSmie, wszystkie materiaty, urzadzenia
oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zaftgczonych do Umowy, a ponadto bedq posiadac:



a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

b. w przypadku materiatdw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg techniczng
ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na Zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywac bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, za$ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosc¢
materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatow, urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub
aprobat, dokumentdéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu zadania bedzie mdgt zatrudnic
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych treScig umowy z Wykonawca. Wykonawca oswiadcza,
ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektdre z prac na placu budowy bedg wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcoéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajgcego zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcow i Innych Wykonawcdw.

2. Strony zgodnie postanawiajg, prace, o ktérych mowa w ust. 1, bedg moglty by¢ wykonywane przez
Innych Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspotpracy i
koordynacji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen
od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcdéw nie
byty narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcow. Zamawiajgcy dotozy nalezytego starania,
aby umowy i zobowigzania Innych Wykonawcdw byty uksztattowane w taki sposdb, aby zapobiec
powstawaniu jakichkolwiek szkdd w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcdw Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnosci, ani za skutki
takich czynnosci, ktdre sa wynikiem dziatan Innych Wykonawcdw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstgpi¢ od Umowy.

§14
Wspétpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robdt prowadzonych na placu
budowy, w szczegdlnosci robdt budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcdéw oraz
Innych Wykonawcdw.



2. Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robét, nie bedzie przerywat i zaktdcat realizacji robot prowadzonych przez Innych
Wykonawcow. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwtocznie
uzgodnig termin i sposdb wykonania wstrzymanych robdt. Rozpoczecie robdt przez Innych Wykonawcdw
nie bedzie w Zaden sposob uwazane za odbidr dokonany przez Zamawiajgcego lub jakgkolwiek osobe
trzecig dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego lub za przejecie Robdt przez Zamawiajgcego

§15
Nadzor inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola robdt nie zakidcata normalnego toku wykonywania robét.
Az do chwili dokonania Koncowego Odbioru Robét Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty
faktury przej$ciowej obejmujgcej dane elementy Robdt.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli zgodnosci Robdt
z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdw technicznych i wyposazenia, jak réwniez
przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych odnosnym
wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkdw, wykonania
testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementdéw zakrytych bez
uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzezen do
Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru robdt przed ich zakryciem oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktdry
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym, najpdzniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w
Dzienniku Budowy.

4. Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementdéw Robdt
i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robot. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element
Robot do ponownej kontroli.

§ 16
Dokumentacja Robot



1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata dokumentacja
bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robdt w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez
Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$¢ Robdt wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy
na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe Ilub roboty
Uzupetniajgce i Generalremu Wykonawcy nie bedq przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich
robot.

2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robdt.
W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
catosci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego upowaznione majg
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku dokumentacji lub
instrukgji, ktdre nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub
instrukcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub przerwie, jakie
mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych
w zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcdw) projektdw, rysunkéw i podobnych
dokumentdéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca
urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu,
w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostepnianie projektdéw, rysunkow i podobnych dokumentéw, w szczegolnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego dla potrzeb Robdét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania
Robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektow, rysunkéw
i podobnych dokumentéw w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu
promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak réwniez w
celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkdéw
i podobnych dokumentdw opisanych w ust. 6.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowosc¢ do zakonczenia prac w zakresie Robot Budowlanych. Odbior Koncowy

1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzdd poinformuje Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
Odbioru Korncowego Robot poda termin, w ktdrym jednoczesnie przekaze Zamawiajgcemu :

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robdt i Oswiadczenie
Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robdt i uporzadkowaniu Placu Budowy,



2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt w terminie 3 dni
roboczych od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci Odbioru Koncowego Robdt najpdzniej
w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw
gotowosci do Odbioru Robdt z powodu nie zakonczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wtasciwymi przepisami, normami lub
niniejszg Umowg Zamawiajacy moze odmdwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru
opracujg Protokot Usterek i Wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych
w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koficowego.

4. Z czynnosci Odbioru Koncowego Robot sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy ustalenia poczynione
w czasie Odbioru. Protokdt zawieraé bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu Odbioru
Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy dokona
Odbioru Koncowego Robdt zaznaczajgc w Protokole, iz dokonany Odbidr nie stanowi czynnosci aprobujacej
sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

5. Protokdt Odbioru Koncowego Robdt podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie rob6t budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ Odbioru do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

b. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartosci Robét.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do
Odbioru Robdt, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§ 19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowa w nadajgcej sie do edycji
wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dostarczenie
kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu
stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koncowego.



§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu Koncowego Odbioru Inwestycji

i bedzie wynosi¢:
a) na roboty budowlane — ..................... zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),
b) na urzadzenia - ............... zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesiecy

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady
istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wtasnym
zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

C. po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad osobie
trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.
c zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztdw w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiajgcy
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwié¢ usuniecia wad w zakresie Robdt
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztdw z tym zwigzanych.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli
zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

§ 22
Odbioér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robot Budowlanych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie
Rekojmi Inwestycji najpdzniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru
Po Uptywie Rekojmi Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzienh



sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co hajmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakornczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Rekojmi Iub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgc na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Rekojmi.

IV. Wspdlne Postanowienia dla ustug, robot.
§ 23

1. W przypadku wykonywania Rob6t w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy
ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Robdt/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robdt/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robdt.

2. W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy, facznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robdt.
Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w
Umowie. Wszelkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe.

4. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robdét.

8§24
Opodznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt/Ustug, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podijecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacie Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potracac z
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opd6znienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego
uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robdt/Ustug w ramach
grupy Robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego



badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wyfgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne
lub ustawowe.

§ 25
Termin zakonczenia Inwestycji :

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach zgodnie z zapisami § 3.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot/ustug w takim czasie i w taki sposdb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesSci robdt oraz okresie
zawieszenia Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pismie.

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwaC bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajgcego do podjecia zawieszonych robdt w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét
pokrywa Wykonawca.

4. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji,
Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie zobowigzan przez Wykonawce :

3.1 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolern wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych
z przedmiotu zamdwienia ).
3.3 a. Przekazanie protokotéw koniecznych badan, pomiardw, testdw, prob i sprawdzen,
3.3 b. Przekazanie wymaganych certyfikatow materiatowych i dokumentacje materiatowej,
3.3 c. Przekazanie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentdéw obejmujgcych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach
robot lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 26
Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie fgczne wynagrodzenie ryczattowe w
WysokoSci s (stownie:
.................................................................................................................... zt netto, ....coocveivie
brutto (stownie: ... ), dalej nazywane ,,Wynagrodzeniem”.

2. Na kwote wynagrodzenia sktadajg sie poszczegdlne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :



2.1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug — wykonanie dokumentacji
projektowej wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (nie wyzszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia za
roboty budowlane) ............cccccoeeeeeis (SYOWNIE & oo zt i 00/100)
netto,

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robot wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI ..o, , (stownie: ..o zt i 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatne bedzie w 2 ratach, zgodnie z zasadami okreSlonymi w paragrafie nastepujgcym
ponizej, przy czym pfatnos¢ Wynagrodzenia zostanie powiekszona o warto$¢ podatku od towardw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowang
zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany
wynagrodzenia w przypadku podwyzszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w calym okresie
obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
z kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jezeli faktura dostarczona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym,
opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana,
natomiast termin ptatnosci za dang cze$¢ robdt, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia btedéw przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z treScig Zatgcznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktdry jest dla niego czytelny i zrozumiaty i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace ,a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz osSwiadcza w zwigzku z tym, ze
Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreSlonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i
nieprzewidziane okolicznosci.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze by¢
podnoszone w zaden inny sposdb.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym m.in. koszty
robocizny, materiatow, maszyn i urzagdzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu,
testéw, sprawdzen oraz ewentualnych opfat i podatkéw a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w szczegolnosci koszty przegladow gwarancyjnych..

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

§ 27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych.

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego etapu i zostanie zaptacona
Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych os$wiadczen jego
Podwykonawcdw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt przez nich wykonanych
w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji.



2. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w todzi .

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane
Roboty Budowlane, oprocz Protokotéw Odbioréw Robdt CzeSciowych jest przedstawienie przez
Wykonawce nastepujgcych dowoddw zaptaty:

a) Listy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 35 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc
przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw, =z ktdrymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktdrymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§ 28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

1. Zaptata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu z tytutu wykonanych Ustug
w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastgpi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz
Z ptatnoscig za roboty budowlane w wysokosci tacznej 90 % wynagrodzenia brutto.



W

Ptatnos¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreslonych w § 27

Pozostata platnos¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto po zakonczeniu etapu nr 2
(zgodniez § 31§ 25 ust. 5 umowy)

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 27 ust. 1 Umowy, tj. KWOE .........cceveiiiiiiiiiccicecec zt
Wykonawca wniést w dniu .............. r., ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na takg zmiane.

§ 30
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy,

Strony przewidujg nastepujgce kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreSlonego w § 27 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przypadku niedotrzymania terminéw
zakonczenia poszczegdlnych etapéw okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych,
Odbioru Koncowego, badz Odbioru po uptywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi lub gwaranciji.

c. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 27 ust. 1 Umowy — w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia)

d. z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki liczony od dnia zaptaty
okreslonego w tej umowie;

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcy, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku



mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego ha
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidtowo okreslonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w §35 ust. 3 pkt. a) —
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ztozenie stosownych dokumentéw,

i. za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdwienia na umowe
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §35 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §26 ust. 1 Umowy.

j. kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §26 ust.
1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust.1

§31
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ponizsze polisy ubezpieczenia:
a. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ziotych.

2. Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wyfgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt
polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowodéw optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia
na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowoddéw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie
za dtug Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany warunkdw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga
by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowa.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

5. Obie Strony przestrzegac beda wszystkich warunkdw polisy ubezpieczeniowe;j.

§ 32
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenies¢
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub



factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia
warunkéw wynikajgcych z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa. Kazda czynno$¢ majgca na
celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez
podmiot tworzacy, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest :

a. powiadomi¢ niezwtocznie drugg strone o zmianach organizacyjno — prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowg, jesli maja wplyw na realizacje umowy lub sposdb
wystawiania dokumentéw rozliczeniowych,

b. ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§33
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukonczenia Etapdw okreslonych w § 3
ust. 1 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na
ukonczenie danego etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét przyjetych przez niniejsza
umowe, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robdt z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajagcym badz dozwolone w niniejszej Umowie;

C. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, o
ktorych mowa w § 10, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badz bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje
jej przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;

e. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem,
Ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia
naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2. Stronom przystugiwaC bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wiadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie
nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmg dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadza
takze protokdt zaawansowania Robdot wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktory
bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami
§ 27 Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

4. Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy w catosci lub czesci.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku:

a. gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty



budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

- dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catego wynagrodzenia brutto
opisanego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy

6. Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktdérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Zamawiajgcego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robdt, przeniesienia
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

c. uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czeSci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robdt,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.

VIII. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMACII

§34

—

Podmiot nie ma dostepu do danych osobowych.

2. W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca
powinien potraktowac jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji w
trakcie obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej
Umowy, Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujgcej u Zamawiajacego oraz dokumentach
powigzanych.

5. W sytuacji, w ktdrej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji spowoduje

szkode po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia na zasadach

ogdinych, niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§35

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce o0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- roboty polegajgce na wykonaniu
a) instalacji wentylacji i klimatyzacji,
b) instalacji elektrycznych,
¢) instalacji teletechnicznych i niskopragdowych
2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,



4.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, bez nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z  oryginatem  odpowiednio przez = wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w
par. 11 ust. 1 lit. ¢ Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce
naliczenie kar umownych, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych przez
Zamawiajgcego w ust. 1 osob.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego :
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 todz, Dziat Techniczny.



b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 t6dz, Dziat Techniczny,

C. Z przeznaczeniem dla WYKONAWCY: ........ooiiiiiiiieiii et

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane poczta
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o zmianie swojego adresu, w tym
adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowa¢ bedzie iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest:

Powiadomi¢ niezwtocznie drugg strone o zmiana organizacyjno- prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
zwigzania umowag, jesli maja wplyw na realizacje umowy lub sposdb wystawiania dokumentéw
rozliczeniowych,

Ztozy¢ komplet dokumentdw wskazujacych nastepce prawnego.

§ 37
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.

2. W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajagcy moze zwrécic sie do eksperta w celu
wyjasnienia spordw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty rozstrzygane w
sposdb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

§ 38
Obowiazujace prawo

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatgcznikow wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publiczny nie stanowig inaczej.

3. W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony beda
dazyty do pozasadowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie
skutku, sadem wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze znany mu  jest  stan majatkowy  Zamawiajgcego
w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig
Umowy majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i
ustawy Prawo budowlane

§ 39
Zmiany Umowy
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

—



a)

zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materiatow w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty
Wykonawcy lub zaistnienia warunkdéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajgcych na zakres lub
sposdb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢
wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozerh PFU lub Dokumentacji Projektowej

spowodowanych, w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzehn nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztdw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestyciji,

c) wystgpienie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji

Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b)
i ) Zamawiajacy moze dokonac przedtuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem
zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany termindw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji

umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robdt budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organdw
administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dtugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres
trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile
ztozone dokumenty byty prawidtowe,

W razie zmian, odnoszacych sie do tresci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktdre to zmiany sg
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak
rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robdt zamiennych, zaméwien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn



technicznych realizacje Robdt lub wptywajacych zinnych przyczyn na wydtuzenie terminu
zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Robdt, terminu
zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z
zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace z tych
zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana termindw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem koniecznosci wykonania

),

k)

rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia
realizacji inwestycji zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie
Umowy,

zmiany termindw o ktdrych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Rob6t budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiane polegajagcg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §26 na
zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.

zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr
1 do umowy (SIWZ, OPZ).

zmiany podwykonawcy, ktdry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia.

m)odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby

niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu ha moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem

jego podwykonawcow

p) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.



q) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe
badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty
w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone
w 8§83 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w
Zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegdtowg wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwodrczych przyjetych do sporzadzenia

oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,
c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.
1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa tédzkiego z
zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedag Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnies¢
uwagi i sugestie, ktdre zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.



7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych
zmian.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikdw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu
za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznos$ci z wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa
w § 21 Umowy.

8§40
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikdw :

Zatacznik nr 1 — Formularz Oferty/Cenowy

Zatgcznik nr 2 — Porozumienie BHP

Zatacznik nr 3 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego rejestru
Zafgcznik nr 4 — Kopia dokumentdéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru NIP
Zafgcznik nr 5 — Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON
Zatgcznik nr 6 — Kopia polis ubezpieczeniowych

Wykonawca Zamawiajgcy



