
Załącznik nr 5 do SIWZ - zmieniony 
Nr sprawy 204/ZP/17 

UMOWA NR  …………. - wzór 
z dnia _______________ 

 
zawarta przez: 
1/ Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 
000295403,  NIP 7292345599, reprezentowany przez………………………………………………………………………. 
zwany dalej  Zamawiającym 
 
oraz: 
2/ firmę  .......................... 
z  siedzibą  w  ..........................,  ulica  ..........................,  
wpisaną  do  rejestru  .......................................................................................... 
reprezentowaną  przez...................................................,   
zwaną dalej Wykonawcą 
 
wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
……………………………………………….. na podstawie ……………………………………………… dla Wojewódzkiego 
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, na przystosowanie 
pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze 
naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i 
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości ……………. zł brutto (słownie: 
…………………………………..)  
Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej 
Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 
zawartych. 
Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
  
Zawartość : 
 

I. Postanowienia ogólne  
II. Dokumentacja projektowa  
III. Roboty budowlane  
IV. Wspólne postanowienia dla usług, robót i dostaw  
V. Zapłata wynagrodzenia  
VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja  
VII. Rozwiązanie umowy 
VIII. Audit i Bezpieczeństwo Informacji 
IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
X. Postanowienia końcowe 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Definicje : 

 
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 



„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, 
budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, 
Warunkami Technicznymi i Polskimi normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy 
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w 
szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, 
protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, 
listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne 
dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną). 
 
„Harmonogram Realizacji” – szczegółowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty 
budowlane. 
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania na 
Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych umową z m Wykonawcą. 
 
„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania czynności 
opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 
 
„Inspektor Nadzoru inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego  
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji 
w imieniu Zamawiającego. 
 
„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz 
uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych dla potrzeb przystosowania pomieszczeń do instalacji 
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakłady Teleradioterapii i zapleczem 
technicznym wraz z towarzyszącą infrastrukturą i sieciami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi , zgodnie z 
wykonanym Projektem z uwzględnieniem ustaleń zawartych w SIWZ 
 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczająca 
roszczenia Zamawiającego 
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają 
Przepisy prawa budowlanego. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług i Robót będących 
podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone  
w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych  
z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są 
ujawniane przez Zamawiającego w ciągu Okresu Rękojmi. 
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za 
których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 
 



„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r.  
o normalizacji (Dz.U.  2015r., poz. 1483 t.j.) wraz z poprawkami. 
 
„Projekt Wykonawczy” – dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez 
Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca rysunki, szkice i dane niezbędne do wykonania 
robót budowlanych. 
 
„Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie 
wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmi. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania 
robót związanych z realizacją Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument potwierdzający przekazanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie 
art.55 uPB po wykonanym remoncie. 
 
„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny 
Inwestycji po 60 miesiącach w ramach robót budowlanych od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji . 
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 
2017r., poz.. 1332 t.j.  wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi. 
 
„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace 
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 
w celu realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” - czynności obejmujące: wykonanie dzieła obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym - projektu budowlanego-wykonawczego, 
wszystkich branż wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczeń do potrzeb instalacji 
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakłady Teleradioterapii przy  
Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  
w Łodzi i uzyskanie jego akceptacji . 
 
„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie 
Robót/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót/Usług z Umową, stosownymi przepisami, 
normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność 
Robót/Usług ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy. 
 
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 t.j.) oraz inne standardy techniczne 
stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych. 
 
„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy. 
 
„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy 
niezbędne lub wymagane przez Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót/Usług oraz ich 
zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy : 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji za kwotę 

wynagrodzenia podaną w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w 



postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przystosowanie 
pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań 
Zakłady Teleradioterapii przy  Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i 
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31.2 
Ustawy PZP”.  W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie 
funkcjonalno-użytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych 
branż ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych . 

b) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie sporządzonego projektu 
wykonawczego wielobranżowego  
a. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 880 t.j., z późn. zm.), 
b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów, jak 

również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia, 
c. Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu prac i uzyskanie 

pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania 
go do użytkowania, 

d. Uzyskanie wszelkich zezwoleń wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w 
związku z występowaniem promieniowania jonizującego stosowanego w celach 
diagnostyki i terapii medycznej, 

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej 

Umowy następujące dokumenty : 
a) SIWZ 
b) Program Funkcjonalno – Użytkowy 
c) Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu TrueBeam – prod. Varian Medical Systems 
e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

 
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy. 

 
4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 2, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności  
w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem 
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakości  
i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z 
obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl  
art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub 
dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, 
jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub 
sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu 
stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia 
Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy musi określać 
szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności) w ujęciu tygodniowym. 

6. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy musi również zawierać podział na prace projektowe 
(z zachowaniem udziału procentowego wynagrodzenia z tego tytułu w ogólnej wartości 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz określać wartość 
Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.  



7. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego  w terminie 3 dni roboczych.  

8. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez 
niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i 
przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w terminie 3 dni 
roboczych od przekazania uwag.  

9. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanowi 
podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.  

10. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie 
Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Skorygowany 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do 
zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych ust. 
8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych 
rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz jego 
akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania 
terminu zakończenia realizacji inwestycji określonego w § 3 ust. 1. 

11. Zmiana w/w Harmonogramów wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporządzania aneksu do 
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy. 

12. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach. 

 
§ 3 

Terminy 
 

1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane)  na dzień 
30.06.2018 r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 2. 

2. Harmonogram Realizacji :  
 - Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach: 
 
I ) Etap 1 - termin realizacji : 10 dni od dnia podpisania umowy  
 
1.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi branżami (z uwzględnieniem uwag 

 Zamawiającego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego oraz zgłoszenie rozpoczęcia 
robót (o ile jest wymagane). 
 

II ) Termin realizacji całości przedmiotu umowy objętej projektem, o którym mowa powyżej – …… dni (nie 
dłużej niż 60 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym : 
2.1. Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych.  
2.2. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
      1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z późn. zm.) 
 
III ) Etap 2 – termin realizacji 30 czerwca 2018 roku 
3.1 Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  
3.2 Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających 
      z przedmiotu zamówienia ). 
3.3 protokoły koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i sprawdzeń, 
3.3 wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową, 



3.3 wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez 
producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi 
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 
 
 

§ 4 
Zobowiązania ogólne Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty/Usługi zgodnie z niniejszą Umową,  
ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu 
Robót/Usług 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, 
wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności informacje dotyczące danych osobowych pacjentów Zamawiającego, jak również danych 
dotyczących prowadzonych przez Zamawiającego procedur diagnostycznych. 

 
II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
§ 5 

Wykonanie i odbiór dokumentacji : 
 
1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze 
zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada 
niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową 
z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, zgodnie z niżej wymienionymi elementami: 
a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny; 
b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujących, w stosunku do wymagań, instalacji 
wewnętrznych i innych niezbędnych instalacji. 
c) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – do decyzji Projektanta. 
d) Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych 
prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń 
dokumentacji. 
e) Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, 
Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie. 
f) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu dokonywania na 
bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka 
korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych 
dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli 
obu stron uczestniczących w spotkaniu. 
 
3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1 
zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust.2 a związanej z 
wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania zgłoszenia / 
pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
4. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową 
Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej: 
a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjny; 
oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki  
z możliwością kopiowania), 
b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branże) 



c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki  
z możliwością kopiowania), 
d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością 
kopiowania), 
e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami 
 
5. Przekazana dokumentacja projektową będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo 
oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia 
sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających sie na komplet przedmiotu 
umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o 
zgodności projektu z przepisami. W projekcie będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania 
w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie 10 dni od 
daty podpisania umowy. 
 
7. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa  
w ust. poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych 
wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 
pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku 
Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół odbioru dokumentacji. Nieusunięcie wad w terminie po stronie Zamawiającego stanowi podstawę : 
a. prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt  
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na co 
Wykonawca wyraża zgodę; lub 
b. do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której 
dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji. 
 
8. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może również: 
a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 
charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie 
jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie; 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 
charakteru istotnego. 
 
9. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, nastąpić może w terminie 14 dni od 
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, że: 
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie. 
b) Wady nie zostały usunięte w terminie. 
 
10. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 
 
11. Jeżeli dokumentacja techniczna zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót  
i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca. 
 
12. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a 
w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
 



13. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania dokumentacji 
projektowej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, 
w zakresie: 
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 
projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej,  
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 
b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno 
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych 
(w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również 
poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej  
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących 
udział w przekazie internetowym), 
c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych 
nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno 
w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci. 
 
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji 
projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez 
uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego. 
 
15. Zapisy ust. 14 nie naruszają praw autorskich osobistych. 
 
16. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie dysponował 
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 13 i 14, które 
przenosi na Zamawiającego. 
17. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z  Zamawiającym podczas 
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na 
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiającego stosownie do potrzeb, w tym przy 
udziale projektantów branżowych reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 
zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli 
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 
zaawansowania prac projektowych i przedkładania rozwiązań projektowych (rysunki, koncepcje, 
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane). 
18. Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowę 
(o ile jest wymagane). 
 
 

§ 6 
Nadzór autorski 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2. W ramach nadzoru autorskiego określonego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Zamawiającego 
do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i 
Polskimi Normami, a ponadto do: 
a) uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku 
realizacji inwestycji. 



b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru 
autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Zamawiający 
powierzył nadzór autorski. 
 

III. ROBOTY BUDOWLANE 
 

§ 7 
Roboty budowlane – zasady ogólne 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z powstałym projektem budowlanym i 
projektem wykonawczym, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad 
właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się: 
a. do powołania Kierownika Budowy (jeżeli będzie wymagany ) 
b. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami 
administracyjnymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 
nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych  
z realizacją, 
c. do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowymi. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu  
w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania 
zasad BHP w prowadzeniu Robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie 
Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych 
wynikających z Umowy, 
d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego- do decyzji Projektanta, 
e. do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu 
Budowy lub poza nim, 
f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany), który winien nieprzerwanie znajdować się na 
Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru 
inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 
g. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla 
otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki 
działalności w sąsiadujących pomieszczeniach, w tym oddziałów szpitalnych. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym 
elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają 
pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego, 
h. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile będzie ustanowiony) Wykonawcy  
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiającego, 
i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających 
przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania 
Przedmiotu Umowy, 
j. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Zamawiającego Protokołem Odbioru 
Końcowego w zakresie robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy, 
k. do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły 
Wyższej, 
l. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 



m. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich 
związanych z tym kosztów i opłat, 
n. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 t.j. wraz z późn.zm) oraz 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych 
o. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa 
p. do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z 
zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach; Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów 
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 
2016r., poz. 1987 wraz z późn.zm.), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu 
oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 
q. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu 
r. do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu 
Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia 
elewacji budynku Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie 
wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary 
nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 
s. do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Zamawiającym. 
t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń  
i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu, niezbędnych do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
u. do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi, 
v. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów 
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie  
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
x. zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp 
y. zabezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Zamawiającego 
znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie; 
 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie 
odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli 
tymczasowych. 
 
4. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym 
dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia 
własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu 
Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 
dni roboczych. 
 
5. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich 
ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz 
organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot realizacji prac, 
a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone  
w Protokole Usterek i Wad. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla 
pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 
 
7. Wykonawca wyznacza …………………………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty  
z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów 
codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan ………………… posiadający uprawnienia 



budowlane nr ……………………………… i należący do ………………………… Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z nr ewidencyjnym ………………………….. 
 
8. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty połączeń telefonicznych 
z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu umowy. (Osobna umowa ryczałtowa). 
 
9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek 
zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do Projektów Wykonawczych i innych określonych  
w niniejszej umowie. 
 
10. W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Wykonawca ma 
obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym. 
 
11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego Przegląd Po Upływie Rękojmi po 60 -miesiącach 
od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego prac adaptacyjnych, stwierdzający stan techniczny 
zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi. 
 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych  
z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału 
przewidzianego do usunięcia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
Zobowiązania Zamawiającego : 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a. udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać 
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 
b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany), 
c. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie 
należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od 
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 
d. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą i Inspektorem 
Nadzoru. 
 
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są : 
a. Sławomir Rydz - Kierownik Działu Technicznego, tel.42 689 58 40 , s.rydz@kopernik.lodz.pl 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
§ 9 

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych : 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie  
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. 
 
2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 
 
3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub 
odmówi przejęcia Placu Budowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 
dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 
 



4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w ciągu 30 dni 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. 
 
5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za 
prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za 
wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz 
osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 
szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego 
oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót. 
 
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne 
spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej 
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności 
wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 
7. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i 
zakończenia prac, a w szczególności do : 
a. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy  
do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 
c. wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy 
wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego, 
d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
trzecich. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu 
Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
9. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy 
pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Zamawiającego, 
pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 
 
10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu 
Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. Osoby 
upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca , 
podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały 
prawa wstępu na Plac Budowy. 
 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy 
Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 
 
12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Wykonawca usunie zaplecze budowy, 
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która 
zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części 
odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 
 
13. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy,  

a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia 
takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 
 

14. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym 
dróg, ciągów komunikacyjnych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub 
otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym 
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez 
Wykonawcę do wezwania w ciągu 3 dni roboczych. 



 
15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób 
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane 
przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 
 
2. Wykonawca realizujący na rzecz WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi usługi ,roboty budowlane zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko 
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poż. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, które zostaną 
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala  
(ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).  
 
4. Wzór porozumienia BHP stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
 

§ 11 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale 

podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.  
a) siłami własnymi  
-        ………………………. 
b) siłami podwykonawców  
- …………………….. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robót Budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 
mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową 
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania 
lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

4. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie Inwestycji 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia 
określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 
Zamawiającego Podwykonawcę z Placu Budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca 



narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  narusza przepisy bhp i ochrony 
środowiska. 

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy   
z tytułu niniejszej umowy, 

c) muszą być zawarte postanowienia, o których mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.  
8. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się 

następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – 

w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia 

dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

2) W terminie 7 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt.1 
Zamawiający w formie pisemnej: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na 
zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu  umowy  o podwykonawstwo. W tym przypadku 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o 
podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też 
zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń. 

3) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy o wykonawstwo.  

5) Zamawiający w terminie  7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę 
o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez 
zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
powyższym terminie  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

9. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są  
dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta 
w  terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2) W przypadku, gdy termin zapłaty za umowy, o których mowa w ust. 9 jest dłuższy niż wskazany 
w ust. 7 pkt. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, 
pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 35, ust. 1, pkt. j). 

3) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 



      - o wartości większej niż 50 000 zł, określonych w Rozdziale VII SIWZ. 
4)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o 

podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP 
w dniu zawarcia umowy. Jeśli  w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 
należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia 
umowy.  

5) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą ust. 9 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi 
określone w ust. 9 pkt. 3). 

10. Procedury określone w ust. 8 i ust. 9 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień 
oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.   

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w 
nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego założonego przez Wykonawcę, o którym mowa w §3 umowy. 
Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
tytułu wykonanych przez niego Robót Budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych 
Robót, chyba, że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złoży 
Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. 
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w 
umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot Robót 
Budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a 
Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o 
których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o 
których mowa powyżej. Wartości poszczególnych Robót,  stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 
zostaną określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

12. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego,  
a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub 
Inwestora Zastępczego oraz  Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej 
za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 9.  Zamawiający nie wyraża zgody na  
wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy  bez jego zgody. W 
przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 30 
ust. 1 pkt. j).  

13. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w 
postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa 
powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony 
Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak 
by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek 
niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w 
ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty 
roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający,  będzie dokonywał czynności 
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, 
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 



14. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez 
Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego 
tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 
Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku 
gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia 
pozostałej części przez Wykonawcę. 

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego skierowane za pośrednictwem 
Inwestora Zastępczego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

16.Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy. 

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 
gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie Umowy. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale XI.2 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  Podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment 
dokonywania zmiany. 

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w Rozdziale XI.2 SIWZ. 

20. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ustępie 18 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 
Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

22. Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastępczego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i 
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób  do kontaktów z nimi zaangażowanych w 
realizacje umów o podwykonawstwo. 

 
§ 12 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie robót 
budowlanych. 

 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki 
potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, 
Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do 
wykonania Robót. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR lub równoważny dokument 
potwierdzający pochodzenie materiału. 
 
3. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, urządzenia 
oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach 
załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać: 
 



a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b. w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną 
ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 
 
5. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane  
z materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia materiałów na plac budowy. 
 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów 
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 
materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiały z Placu 
Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym materiałami w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 
materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub 
aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 
 

§ 13 
Inni Wykonawcy 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przy realizacji przedmiotu zadania będzie mógł zatrudnić 
Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, 
że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na placu budowy będą wykonywane równolegle z pracami 
wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej 
Umowy oraz wskazań Zamawiającego zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych 
przez Podwykonawców i Innych Wykonawców. 
 
2. Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez 
Innych Wykonawców, co do których Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i 
koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń 
od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie 
zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie 
były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Zamawiający dołoży należytego starania, 
aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec 
powstawaniu jakichkolwiek szkód w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym 
w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 
 
4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki 
takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Zamawiający nie może obciążyć z tego 
tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też odstąpić od Umowy. 
 

§ 14 
Współpraca na placu budowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robót prowadzonych na placu 
budowy, w szczególności robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę i Podwykonawców oraz 
Innych Wykonawców. 
 



2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie placu budowy Innym Wykonawcom  
w celu wykonania przez nich określonych robót. Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to 
kolidowało z wykonaniem robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych 
Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z robotami, Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie 
uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców 
nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Zamawiającego lub jakąkolwiek osobę 
trzecią działającą w imieniu Zamawiającego lub za przejęcie Robót przez Zamawiającego 
 

§ 15 
Nadzór inwestorski (jeżeli będzie wymagany) 

 
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. 
Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. 
Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia 
wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty 
faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 
 
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do: 
 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót  
z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
c. kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów, 
d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również 
przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 
e. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym 
wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania 
testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez 
uprzedniego odbioru, 
g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do 
Dziennika Budowy, 
h. dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 
wykończeniowych, biały montaż, 
i. odbioru robót przed ich zakryciem oraz 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 
 
3. Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który 
skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni 
roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w 
Dzienniku Budowy. 
 
4. Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót 
i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad 
Zamawiający określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany Element 
Robót do ponownej kontroli. 
 

§ 16 
Dokumentacja Robót 

 



1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostała dokumentacja 
będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez 
Strony. W związku z powyższym jakakolwiek część Robót wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy 
na podstawie Projektu Wykonawczego nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty 
Uzupełniające i Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich 
robót. 
 
2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. 
W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej 
Zamawiającemu. 
 
3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelką 
dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza 
całości dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają 
prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 
 
5. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub 
instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 
dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub 
instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie 
mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 
 
6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych  
w związku z Robotami (przez Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych 
dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą 
urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz 
zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, 
w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym 
miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 
wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu 
gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania 
Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków 
i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu 
promowania działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w 
celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków  
i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6. 
 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 7. 
 

§ 17 
Gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowlanych. Odbiór Końcowy 

 
1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzód poinformuje Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do 
Odbioru Końcowego Robót poda termin, w którym jednocześnie przekaże Zamawiającemu : 
a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie 
Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy, 
 



2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 3 dni 
roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając  
o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót najpóźniej  
w 5 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności. 
 
3. Jeżeli w toku czynności Odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów 
gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich 
prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub 
niniejszą Umową Zamawiający może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych 
w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego. 
 
4. Z czynności Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione 
w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu Odbioru 
Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem 
dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono 
możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Zamawiający dokona 
Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej 
sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. 
 
5. Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Zamawiającego zostanie wręczony Wykonawcy w 
dniu zakończenia czynności Odbioru. 

 
§ 18 

Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robót budowlanych 
 
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru wad, Strony ustalają, że: 
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić Odbioru do czasu usunięcia wad przez 
Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
b. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo do dokonania obniżenia wartości 
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót. 
2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad przez 
Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do 
Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia § 17. 
 

§ 19 
Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca musi być 
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu placu budowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 
Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty 
napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 
 

§ 20 
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowlanych 

 
Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej 
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji 
wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty  
w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczenie 
kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiającemu 
stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

 



§ 21 
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

 
1. Okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że: 
a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 
b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu  
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego 
usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się 
niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub, 
c. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone 
przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad 
nieistotnych. 
 
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 
 
3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji 
i będzie wynosić: 
a) na roboty budowlane – …………………..zgodnie z Ofertą (minimum 60 miesięcy), 
 
b) na urządzenia - ……………   …………..zgodnie z Ofertą (minimum 36 miesięcy 
 
4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
 
a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady 
istotne powinny być stwierdzone protokolarnie 
b. w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym 
zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,  
o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 
c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym 
zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie 
trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 
d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. 
c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie  
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 
e. jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający 
przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w umowie. 
 
6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie Robót 
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli 
zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 
 

§ 22 
Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowlanych 

 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania 
rękojmi, o którym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie 
Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru 
Po Upływie Rękojmi Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień 



sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi. 
 
2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru 
Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad  
i usterek stwierdzonych przez Zamawiając na dzień sporządzenia ww. Protokołu. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych  
w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych 
w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi. 
 

IV. Wspólne Postanowienia dla usług, robót. 
 

§ 23 
 
1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający 
ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Usług 
na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót. 
 
2. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze 
strony Zamawiającego, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie 
materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. 
Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w 
Umowie. Wszelkie użyte materiały powinny być nowe. 
 
4. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych  
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych  
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących robót. 
 

§ 24 
Opóźnienie w realizacji prac 

 
1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece,  
że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o 
których mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający 
uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 
 
2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 2 dni od daty 
otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do 
określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane 
przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub 
wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez 
Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z 
wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 
 
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie 
utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego 
upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót/Usług w ramach 
grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego 



bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. 
 
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego 
Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani 
ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie 
odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego 
Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne 
lub ustawowe. 
 

§ 25 
Termin zakończenia Inwestycji : 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem 
realizacji w terminach zgodnie z zapisami § 3. 
 
2. Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania robót/usług w takim czasie i w taki sposób  
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie 
zawieszenia Zamawiający przekazuje Wykonawcy na piśmie. 
 
3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 90 dni Wykonawca uprawiony jest do 
wezwania Zamawiającego do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjęcia dalszej realizacji 
umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty związane z zawieszeniem robót 
pokrywa Wykonawca.  
 
4. Zawieszenie nie powoduje przesunięcia terminu realizacji, o którym mowa w ust. 1. 
 
5. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru  
Końcowego Inwestycji,  
Warunkiem podpisania Protokołu jest wypełnienie zobowiązań przez Wykonawcę : 
 
3.1 Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami 
3.2 Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających 
      z przedmiotu zamówienia ). 
3.3 a. Przekazanie  protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i sprawdzeń, 
3.3 b. Przekazanie wymaganych certyfikatów materiałowych i dokumentację materiałowej, 
3.3 c. Przekazanie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących 
gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach 
robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 
 

 
V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 
§ 26 

Wynagrodzenie 
 
1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ………………………….. (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………….. zł netto, ………………………………. zł 
brutto (słownie: ………………………………………..), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”. 
 
2. Na kwotę wynagrodzenia składają się poszczególne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Usługi : 
 



2.1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Usług – wykonanie dokumentacji 
projektowej wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (nie wyższej niż 10 % wartości wynagrodzenia za 
roboty budowlane) ….……………………. (słownie : ……………………………………………………………….. zł i 00/100) 
netto,  
 
2.2 Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Robót wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ………………………………………, (słownie: …………………………….. zł i 00/100) netto, 
 
Wynagrodzenie płatne będzie w 2 ratach, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie następującym 
poniżej, przy czym płatność Wynagrodzenia zostanie powiększona o wartość podatku od towarów i usług 
(VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowaną 
zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany 
wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie 
obowiązywania i realizacji niniejszej umowy. 
 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 60 dni od 
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT  
z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót/Usług.  Jeżeli faktura dostarczona 
Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, 
opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, 
natomiast termin płatności za daną część robót, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ - Program 
Funkcjonalno-Użytkowy, który jest dla niego czytelny i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił 
swoje prace ,a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że 
Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach 
dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że 
Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i 
nieprzewidziane okoliczności. 
 
6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być 
podnoszone w żaden inny sposób. 
 
7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in. koszty 
robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, pozwoleń, instalacji, oprogramowania, transportu, 
testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat i podatków a także inne koszty związane z realizacją niniejszej 
Umowy, w szczególności koszty przeglądów gwarancyjnych.. 
 
8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 
Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody. 
 

§ 27 
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowlanych. 

 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, 
zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu i zostanie zapłacona 
Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego 
Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych 
w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji. 
 



2. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień 
obciążenia rachunku bankowego WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi . 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane 
Roboty Budowlane, oprócz Protokołów Odbiorów Robót Częściowych jest przedstawienie przez 
Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 
a) Listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 35 Umowy  
b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność 

z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu, 
c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiający co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny. 

 
§ 28 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach usług 
 
1. Zapłata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu z tytułu wykonanych Usług  
    w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastąpi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz  
z płatnością za roboty budowlane w wysokości łącznej 90 % wynagrodzenia brutto.  



2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z zachowaniem zasad 
określonych w § 27  

3. Pozostała płatność w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto po zakończeniu etapu  nr 2 
(zgodnie z §  3 i §  25 ust. 5 umowy) 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT  
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.  
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

 
 

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 
 

§ 29 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 27 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………………………….. zł 
2. Wykonawca wniósł w dniu ………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie  

 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 
4. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 
5. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane. 
6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego na taką zmianę. 
 

§ 30 
Kary umowne 

 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, 

Strony przewidują następujące kary umowne: 
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto 

określonego w § 27 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów 
zakończenia poszczególnych etapów określonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, 
Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Rękojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi lub gwarancji. 

c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 27 ust. 1 Umowy – w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy 
Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia) 

d. z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w 
umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty 
określonego w tej umowie; 

e. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w 
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w 
przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, w wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek oddzielnie; 

f. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, a w przypadku braku 



możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości 2 
000,00 zł za każdy przypadek oddzielnie; 

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % 
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie 
terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §35 ust. 3 pkt. a) – 
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -w wysokości 500 zł za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 
złożenie stosownych dokumentów, 

i. za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracowników przy realizacji zamówienia na umowę 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §35 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,5 % 
sumy wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §26 ust. 1 Umowy. 

j. karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §26 ust. 
1 za każdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar 
umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionej straty. 

3. Wysokość wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może 
przekroczyć 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 26 ust.1 

 
§ 31 

Ubezpieczenie 
 
1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczenia: 
a.  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę 
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 złotych. 
 
2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 
 
3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył 
polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia 
na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył 
polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku 
Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie 
wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie 
za dług Wykonawcy. 
 
4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą 
być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian 
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową.  
W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca 
zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich 
zmian. 
 
5. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
 

§ 32 
Cesja 

 
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub 



factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia 
warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na 
celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. 

 
2. Każda ze stron zobowiązana jest :  

a. powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały 
miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób 
wystawiania dokumentów rozliczeniowych, 

b. złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 
 

 
VII. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
§ 33 

Rozwiązanie Umowy 
 
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 
a. przekroczeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia Etapów określonych w § 3 

ust. 1 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu na 
ukończenie danego etapu nie pozbawia Zamawiającego prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawcę dodatkowego terminu. 

b. niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą 
umowę, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż 
wyraźnie uzgodnione z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie; 

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o 
których mowa w § 10, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, 

d. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu podpisania 
umowy bez uzasadnionych przyczyn, bądź bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje 
jej przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;  

e. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych, pod warunkiem, 
że rozwiązanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia 
naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 
naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. 

 
2. Stronom przysługiwać będzie także prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia 
następujących okoliczności: 
 
a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 
administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji; 
 
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca niezwłocznie 
zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie 
nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmą działania opisane w ust. 7. Strony sporządzą 
także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który 
będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami 
§ 27 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 
 
4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 
od Umowy w całości lub części. 
 
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku: 
a. gdy Zamawiający zmuszony jest do: 
 - trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 



budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, 
 - dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całego wynagrodzenia brutto 
opisanego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy 
 
6. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno 
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 
7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 
a. sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Zamawiającego; 
b. sporządzenia przy udziale Zamawiającego rozliczenia finansowego wykonanych robót, przeniesienia 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej; 
c. uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 
8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 
czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 
b. uporządkowania i przekazania Zamawiającemu terenu budowy. 
 

VIII. AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 
 

§ 34 
 

1. Podmiot nie ma dostępu do danych osobowych. 
2. W ramach nadzoru na Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu  

w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

powinien potraktować jako poufne. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji w 
trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej 
Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach 
powiązanych. 

5. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje 
szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia na zasadach 
ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych. 

 
IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

§ 35 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 - roboty polegające na wykonaniu 
a)  instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
b) instalacji elektrycznych, 
c) instalacji teletechnicznych i niskoprądowych 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
 a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 



 b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

 c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, bez nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę  
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, o której mowa w 
par. 11 ust. 1 lit. c Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności, uzasadniające 
naliczenie kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym za każdą ze wskazanych przez 
Zamawiającego w ust. 1 osób.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 36 

Adresy do korespondencji 
 
1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.  
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 
 
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego : 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,  
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Techniczny. 



b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,  
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Techniczny, 
c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 
 
2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 
 
3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o zmianie swojego adresu, w tym 
adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia 
skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie 
doręczoną. 
 
Każda ze stron zobowiązana jest: 
Powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmiana organizacyjno- prawnych, które miały miejsce w okresie 
związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów 
rozliczeniowych, 
Złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego. 
 

§ 37 
Spory. Właściwy sąd. 

 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę 
protokołu rozbieżności. 
 
2. W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiający może zwrócić się do eksperta w celu 
wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie 
przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta. 
 
3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w 
sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
 
 

§ 38 
Obowiązujące prawo 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, chyba że w treści Umowy wyraźnie wskazano inaczej. 
2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publiczny nie stanowią inaczej. 

3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą 
dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie 
skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan majątkowy Zamawiającego  
w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c. 

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią 
Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i 
ustawy Prawo budowlane 

 
§ 39 

Zmiany Umowy 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 



a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu 
Umowy  lub zmiana materiałów  w zakresie niezbędnym, przy czym w/w zmiana technologii lub 
zakresu  lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy w postaci konieczności zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty 
Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres lub 
sposób (technologię) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być 
wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń PFU lub Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych, w szczególności przez: 

- pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU lub Dokumentacji 
Projektowej pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej 
podwyższenia). 

Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkują koniecznością zmiany terminów  lub 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zakresie okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt b) 
i c) Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem 
zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

d) Zmiany terminów, o których mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania  realizacji 
umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

i.  kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

ii.  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 
decyzji, zezwoleń itp. 

e) Zmiany terminów, o których mowa w § 3 umowy będących następstwem działania organów 
administracji lub osób indywidualnych: 

i.  gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub 
inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów 
administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 
czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, 

ii.   gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z 
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 
przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres 
trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile 
złożone dokumenty były prawidłowe, 

f) W razie zmian, odnoszących się do treści PFU, Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak 
również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn 



technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu 
zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu 
zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z 
zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych 
zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

g) Zmiana terminu, o których mowa w § 3 Umowy będąca następstwem przesunięcia terminu 
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia  

h) Zmiana terminów o których mowa w § 3 Umowy będąca następstwem konieczności wykonania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian w PFU,  Dokumentacji Projektowej które są 
niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i osiągniecia przyjętego założenia.  

Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. d) – h) mogą stanowić podstawę zmiany terminu zakończenia 
realizacji inwestycji  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie 
Umowy, 

i) zmiany terminów o których mowa w § 3 umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania 
Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu 
przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane  w §26 na 
zasadach określonych w ust. 4 umowy. 

k) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej 
zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie 
wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca 
dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana 
przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w załączniku nr 
1 do umowy (SIWZ, OPZ). 

l) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP będzie podmiotem udostępniającym 
zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.  

m) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby 
niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  art. 22a ust. PZP – na wniosek wykonawcy po 
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. 

n) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,  
2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

o) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców 

p) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.  



q) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, 
sprzętu, urządzeń wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe 
bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, 
sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami 
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały 
w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy określone 
w §3  wykonania umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
Za okres trwania tej okoliczności, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający 
nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w 
zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie 
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem 
nie zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, f, k, r możliwa będzie zmiana 
Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. 

1.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia 
oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

1.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z 
zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian Umowy, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

5. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 
uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi 
kosztorys. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach.  



7. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu 
za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, o których mowa 
w § 21 Umowy. 

 
§ 40 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy. 
 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
 
Spis załączników : 
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty/Cenowy 
Załącznik nr 2 – Porozumienie BHP 
Załącznik nr 3 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru 
Załącznik nr 4 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP 
Załącznik nr 5 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON 
Załącznik nr 6 – Kopia polis ubezpieczeniowych  
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