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Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

e . — i
Liczba stron specyfikacji: Yo T Q@ugtafﬁw\«% wy &

Zatwierdzit:




Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o JJstawie” nalezy przez to rozumiec Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579). Specyfikacje sporzadzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia_ (zwana.- -dalej--SIWZ) - jest- ‘udostepniona ha stronie
~internetowej ‘Zamawiajacego: www. kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, Zmiany i wyjasnienia
tresci SIWZ beda zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajacego. Wykonawcy winni na biezgco sprawdzaé
zawartos¢ strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynnosci dokonane przez
Zamawiajgcego, o ktérych mowa powyzej. Za zapoznanie z cafoscig udostepnionych na stronie internetowej
dokumentéw odpowiada Wykonaweca,

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcym jest:
WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII 1 TRAUMATOLOGII IM. M.
KOPERNIKA W LODZI.

ul. Pabianicka 62, 93-513 £édz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 42 689 59 12, 689 59 10
Fax: 42 689 54 09

Adres strony internetowej: www.grzetargi.kogernik.lodz.gl
Adres e-mail: Qrzetargi@kogernik.lodz.gl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie; przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. Z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

II1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia Jest wykonanie wszelkich niezbednych prac zwigzanych z przystosowaniem
pomieszczen (pustych) po demontazu akceleratora Clinac 2100CD Silhouette firmy Varian do wymagan
technologicznych i funkcjonalnych Pracowni Akceleratora (zwanej dalej Pracownia) w zakresie
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego i atomowego, wykonanie koniecznych prac
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajacych montaz nowego akceleratora. Elementy skfadowe
zadania:

a) wykonanie dokumentacji projektowej dla Pracowni

b) wykonanie prac budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen dla potrzeb
Pracowni

C) udziat Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektéw oraz pozwolen na
prowadzenie dziatalnoéci medycznej Pracowni
- zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zw. dalej PFU), stanowiacym zatacznik nr
7 do SIWZ oraz z wytycznymi producenta nowego akceleratora, stanowigcymi zatacznik nr 8
do SIwz

2. Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie wykonywane byto przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w specjalnosciach zwigzanych z przedmiotem zaméwienia (do projektowania, kierowania
robotami), zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 7 2016 I., Poz. 290 z pozn
Zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie (Dz. U. 2014 r.,, poz. 1278) lub wazne,
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw — w zakresie
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. Opis przedmiotu zamdwienia nalezy odczytywaé wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji,
bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow.

- Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwodci skfadania ofert czedciowych. Oferta musi by¢ ztozona na catos¢

_zamdwienia

. Zamdwienie finansowane jest z dotacji celowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa kédzkiego.

Przedmiot zamdwienia okreslony jest we Wspéinym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:

Kod CPV Opis
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000-7 Roboty budowlane
33151000-3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

. Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w treéc Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
stanowigcego opis przedmiotu zamOwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdlne procesy, ktdre charakteryzujq produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce — Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia, rozumiane jako
wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw
technicznych i waloréw uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z reszta urzadzen pod warunkiem, iz
spetnia one te same wilasciwosci techniczne oraz na etapie realizacji uzyskajg akceptacje
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego w tym zakresie oparte beda na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, a takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okreslaja
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakoéciowe | funkcjonalne, jakie ma spetniac
przedmiot zamdwienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
zrédfa lub szczegdlne procesy, ktdre charakteryzujg produkty — stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci, wymogéw technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen,
technologii itp. zatozonych w tresci PFU.

8. Wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne érodki niezbedne do wykonania zamdwienia beda nowe i o
jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na pi$mie), a ponadto bedg posiadac:

a)  certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnosC z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b)  w przypadku materiatéw, urzadzeh i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczerstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnoddi z Polskg Norma, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1

. Wymagany termin wykonania zamdwienia: catodé przedmiotu zamdwienia wykonana bedzie do
30.06.2018r, w tym:

a) Etap 1: Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem
Uwag Zamawiajacego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajacego oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiekty budowlanego (o ile jest wymagane) lub
zgtoszenie zakoriczenia robét (o ile jest wymagane) - 10 dni od dnia podpisania umowy.

b) Realizacja robdt — max. 60 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
~ realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych
— petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z pézn. zm.)

c) Etap 2: do 30.06.2018r. Na ten etap sktadajg sie:
— Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
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- Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolef wydawanych hna rzecz Zamawiajacego
(wynikajacych z przedmiotu zamdwienia ).

- protokoty koniecznych badar, pomiardw, testéw, préb i sprawdzen,

~ Wymagane certyfikaty materiatowe j dokumentacje materiatowa,

wszelkie-podreczniki;“in’struKCJe obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje udzielone
przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robot
lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

2. Realizacja przysziej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Techniczny.

3. Miejsce realizacji umowy: WWCOIT. im. M. Kopernika w todzi — Pracownia Akceleratora, £6dz,
ul. Pabianicka 62.

4. Pfatno$¢ nastapi w 2 ratach, PO wystawieniu faktury VAT:

- 1 rata - w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastapi po dostarczeniu
dokumentacji projektowej wraz z pfatnoscia za roboty budowlane w wysokosci tacznej 90 %
wynagrodzenia brutto,

- 2 rata - w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto nastapi po zakonczeniu Etapu 2.

5. Termin platnosci wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiajacego.

V. INFORMACIE ZWIAZANE 7 WYMAGANIAMI, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A
(umowa o prace):

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiazuja sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci, o
ktérych mowa w ponizej w pkt 2. Powyzszy wymdg nie dotyczy Sytuacji samozatrudnienia jak réwniez
wspolnikow spéiki osobowej, samodzielnie $wiadczacych prace w zakresie czynnosci okredlonych w
pkt. 2.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- roboty polegajace na wykonaniu

a) instalac;ji wentylacji i klimatyzaciji,

b) instalacji elektrycznych,

¢) instalacji teletechnicznych i niskopradowych

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnodci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a) Zadania oswiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.,

wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnodci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oéwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegéinoéci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, imion i nazwisk
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;




5.

VII.

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do Zidentyfikowania;

) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona  za zgodnos¢  z  oryginatem odpowiednio  przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pPracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, Zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu  niespetnienia przez  wykonawce |ub podwykonawce wymogu  zatrudnienia

€zZynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniy poprzedzajacym za
kazda ze wskazanych przez Zamawiajacego w ust, 1 oséb.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce |ub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

VI. INFORMACIA ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ART. 29 UST. 4.

Nie dotyczy.

INFORMACIA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

2. JeZeli Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom,

Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce w ,,Formularzu oferty” czedci zamdwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw
(o ile sg znane na moment przygotowania ofert).

3. Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, powotuje sie na Zasoby

podmiotdw trzecich, Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce w ,,Formularzu oferty” nazwy
tych podwykonawcéw oraz czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza im powierzyd,

4. Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktdrych

wartos¢ nie przekracza 50 000,00 zt i przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Szczegétowe uregulowania dotyczace podwykonawstwa zostaty okredlone we wzorze umowy,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ.

VIII. STANDARDY JAKOS’CIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.

Nie dotyczy

IX. MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztoZzenia ofert w postaci katalogow elektronicznych.




X. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE Zt0ZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZBE CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE

DO “USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU

WYKONAWCY.

Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie ograniczen.
XI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1. Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w Sposéb szczegdlny. Spetnienie warunku zostanie dokonane na
podstawie o$wiadczenia — Zatacznik nr 3 do SIWZ.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktdrych spetnianie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w Sposob szczegdiny. Spetnienie warunku zostanie dokonane na
podstawie oswiadczenia — Zatacznik nr 3 do SIWZ.

€) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

Wykonawca musi wykaza¢ sie wykonaniem w ciggu ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej
polegajacej na budowie i/iub przebudowie (adaptacji) pomieszczen w cely instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego i/lub symulatora itp., o zblizonym zakresie robdt, jaki
zostat opisany w PFU, o wartosci min. 600 000,00 zi brutto.

2. Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22 a Pzp.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czedci, polegad na
zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2) Wykonawca, ktdry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
zamawiajacemu, Ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw,
W szczegolnodci  przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

3) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 22 ustawy.

4) Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Zze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na
ktdrego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzajg spefnienia przez wykonawce warunkdw
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub




b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe Iub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,

6) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnoéciach Iub sytuacji innych podmiotdw na

zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi_ zasobami..w.. stopniu-

~umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy

wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada

nastepujacych dokumentdw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) informacja czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTORYCH
MOWA W ART. 24 UST.5.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegal sie Wykonawcy, ktorzy nie podiegajg wykluczeniu z udziatu w
postepowaniu.

2. Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy wykluczy Wykonawcéw w
okolicznodciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy nie bedzie wykluczat Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu o art, 24 ust. 5 ustawy PZP.

XIII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU.

1. W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia nalezy przediozy¢ wraz z oferta:

A\ aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania - wediug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SIWZ.

1) wykonawca, ktdry samodzielnie bierze udziat w postepowaniu, musi wypehi¢ jedno
o$wiadczenie.

2) w przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie, ww. odwiadczenie skiada
kazdy z Wykonawcéw odrebnie. Oéwiadczenie to musi potwierdzaé spetnianie warunkéw udziaty
W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcéw
je wykazuje.

3) w przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innych podmiotéw do wykonania
zamodwienia, winien zawrze¢ informacje o tych podmiotach w ww. o$wiadczeniu. w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby

4) o$wiadczenie winno by¢ ztozone w oryginale.

5) oswiadczenie w jezyku obcym winno by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski

6) zamawiajgcy nie wymaga zamieszczenia w oswiadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5
pkt. 2.

7) wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oswiadczeniu.

Informacje zawarte w os$wiadczeniu beda stanowié¢ wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

B\ FORMULARZ OFERTOWY - zatacznik nr 2 do SIWZ.




C\

~~W-przypadkusktadniaofe

D\

A\

Petnomocnictwo do podpisania oferty.

Petnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobe
nie figurujacag w rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej. Brak podpisu na ofercie
lub podpisanie oferty przez osobe do tego nieupowazniong spowoduije koniecznoéé odrzucenia oferty.
rty przez podmioty wystepujace wspolnie, dokument ustanawiajgcy
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego jezeli oferta nie jest
podpisana przez wszystkich Wykonawcow  wystepujacych wspdinie. Postepowanie o udzielenie
zamdwienia publicznego nie jest postepowaniem sadowym, stwierdzi¢ nalezy, ze ztozenie dokumentu
petnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez petnomocnika wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nie podiega optacie skarbowej. Pelnomocnictwo
nalezy zlozy¢ wylacznie w formie oryginatu lub kopii notariainej.

uprawdopodobnienie, e zastrzezone przez  Wykonawce dokumenty stanowig  tajemnice
przedsigbiorstwa (jezeli Wykonawce dotyczy sytuacja okreélona ponizej w Rozdziale XVII pkt. 16);

Wykonawca - samodzielnjie, ber wezwania Zamawiajigcego - w terminie 3 dni od dnia

Zzamieszczenia_ na stronie internetowej Zamawiajacego informacii z otwarcia ofert

przekazuje Zamawiajacemu:

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia

1) Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej winno by¢ ztozone w oryginale, a dowody w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy).

2) W przypadku podmiotéw wspéinie ubiegajacych sie o zamdwienie, kazdy z Wykonawcéw skiada
odrgbne oswiadczenie. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego
dowdd braku zakiécenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspdinie
ubiegajace sie 0 zaméwienie w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

3) oswiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski

3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie

Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzief ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

A\ Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym Czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty. Wykaz robdt winien by¢ sporzadzony wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ;

Wykonawcy moga wspélinie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Wykonawcy wystepujacy
wspodlnie muszg ustanowié petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamdwienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: tre$¢ petnomocnictwa powinna dokfadnie
okreslac zakres umocowania.

W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:
a) zaden z Wykonawcdw nie moze podiegac wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkdw, o




ktérych mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawcdw lub wszyscy Wykonawcy tacznie musza spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu.

~—Dokumenty—nalezy ztozy¢ zgodniez~§7 ust. 1712 rozporzadzenia, tj. w formie oryginatu lub kopii

poéwiadczonej ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" przez Wykonawce, w przypadku sktadania
elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

XIV. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JEZELI
ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE NIZ PRZY UZYCIU SRDOKOW KOMUNIKACII
ELEKTRONICZNEJ, A  TAKZE WSKAZANIE 0SOB  UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych warunkdéw

zamOwienia. Zamawiajacy jest obowiagzany udzieli¢ wyjasnier niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2
dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ
wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tredci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjasnierr, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

3. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w
ust. 1.

4. Zamawiajacy informuje, ze nie zamierza zwotywac zebrania wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

5. Do kontaktéw z Wykonawcami w sprawach j. w. upowaznieni sa:

) w sprawach merytorycznych :
p. Stawomir Rydz — Dziat Techniczny - tel. 42 689 58 40
p. Adam Wojciechowski — Dziat Techniczny - tel. 42 689 58 46

o w sprawach formalnych

p. Sylwia Drzewiecka tel. 42 689 59 12 e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl;
s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl

6. Zamawiajacy, dopuszcza mozliwos¢ przekazywania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
Za pomoca:
1) formy pisemnej (za posrednictwem operatora pocztowego), osobiécie lub za poérednictwem
postanca
lub
2) faksu: 0 42 689 54-09
lub

3) poczty elektronicznej : e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl;
s.drzewiecka@kopernik.lodz.pl

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy nie wymaga wadium.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

{
L



Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu do sktadania ofert,

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Kazdy Wykonawca ‘moze ztozy¢ tylko jed ng oferte.
2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i mieé forme pisemna, Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym sy skiadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Oferte nalezy ztozy¢é w jednym
egzemplarzu,

3. Oferte nalezy umiescié w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana do Zamawiajacego i opatrzona danymi

Wykonawcy oraz napisem:

_ Przetarg nieogran
~ bomieszczen do instalacii akceler

 Znaksprawy - 204/zp/17
.~ loséstron -

 Nieotwiera¢ przed dniem ..o 20077,

4. Tresc oferty musi odpowiada¢ tredci SIWZ.

5. Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentdw stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ i
wchodzacych nastepnie w sktad oferty mogg zosta¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie,
pod warunkiem, ze beda czytelne.

6. Catod¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

7. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow
wspolinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okreslajacego
status prawny Wykonawcy Iub  petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy
upowaznionych jest tacznie kilka oséb to dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane
przez wszystkie te osoby.

8. Upowaznienie oséb podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z dokumentdéw
dofaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentuy

zataczonego do oferty petnomocnictwa.

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie
tresci (czyli wytacznie w miejscach, w ktdrych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego) muszg by¢
parafowane przez osobe (osoby) podpisujacg (podpisujace) oferte.

11. Dokumenty wchodzace w skiad oferty mogg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub poswiadczonych
przez Wykonawce za zgodnoéé z oryginatem kopii. Oswiadczenia wymienione w pkt. 15 lit. b,
niniejszego rozdziatu, sporzadzone na podstawie wzordw stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ
oraz zobowigzanie podmioty trzeciego (o ile Wykonawcey dotyczy ta sytuacja) musza by¢ ztozone w
formie oryginatu, Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw, wchodzacych
w skitad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sg dwie lub wigcej osoby) podpisujacy (podpisujace) oferte, zgodnie z trescig dokumentu
okreslajacego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego petnomocnictwa.

12. W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku
podmiotdw, na zdolnoéciach lub sytuacji ktérych Wykonawca polega, kopie dokumentdw dotyczacych




13.

Wykonawce lub te podmioty.
Zamawiajacy moze zadal przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu

wyfacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest,nieczytelnaw!ub'«'budzi*"wqthiWOéCI co do jej

14,
15.
16.

prawdziwosci,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zalecane jest przez Zamawiajacego ztozenie w ofercie spisu tredci z wyszczegdlnieniem ilodci stron,
Wykonawca moze zastrzec w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzy oferty), iz Zamawiajacy
nie bedzie mdgt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Zgodnie z art. 11 ust, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z péin. zm.), przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartoéé gospodarczg, co do ktdrych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci,
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, co do ktdrej
Wykonawca zastrzega, Ze nie moze byé udostepniona innym uczestnikom postgpowania, muszg one
by¢ oznaczone klauzulg »Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 yst. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z pézn. zm.) i dotaczone do oferty.
Zaleca sie, aby dokumenty te byty trwale spiete | zostat umieszczone osobno w nieprzezroczystej
kopercie na koricu oferty. Koperta, w ktdrej beda umieszczone dokumenty zawierajace informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, powinna by¢ opisana (spis dokumentéw).

WAGA! Zgodnie z art. 8 ust, 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest wykazad, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Oznacza to, Zze wraz z oferta Wykonawca bedzie

przypadku niespetnienia powyzszego obowigzku, zastrzezone dokumenty zostang przez Zamawiajgcego
odtajnione, o Czym Wykonawca zostanie poinformowany.

XVIIL.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

2.
3

Oferte w zapieczetowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. XVII.3 SIWZ i zaadresowanej na
Zamawiajgcego kopercie nalezy zlozy¢ w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
Ostateczny termin skfadania ofert uptywa dnia 20.12.2017 r. do godz. 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniy Komis;ji przetargowej, ktdre odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajacego - £édz, ul, Pabianicka 62, Dziat Zaméwien Publicznych w dniu 20.12.2017 . 0 godz.
11:00.

W przypadku ziozenia oferty po uplywie terminu okreslonego w pkt. 2, Zamawiajacy niezwiocznie
zwraca oferte. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i godzina doreczenia.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub  wycofaé oferte.
Wprowadzenie zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak skfadana oferta, odpowiednio
oznakowana dodatkowo napisem ,ZMIANA”, Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte
Przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry Wprowadzit zmiany i po stwierdzeniy poprawnosci procedury
dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty. Wycofanie oferty winno by¢ Poprzedzone pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego o wycofaniu oferty. Oferty, ktére zostaty wycofane nie beda otwierane

i zostang odestane do wykonawcy po uptywie terminu przewidzianego na ztozenie odwotania.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

przedmiotu zamowienia, tzn. musi zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zamodwienia,
wynikajace z PFU (w tym Kkoszty nadzoru autorskiego, przegladéw gwarancyjnych), zysk Wykonawcy
oraz wszelkie inne koszty wynikajace ze wzoru umowy, w tym podatki obowigzujace na terenie Polski, a
W szczegdinosci podatek VAT,



Cene oferty nalezy obliczy¢ w Formularzu ofertowym, stanowiacym zatacznik nr 2 do SIWZ,
w nastepujacy sposob:

1) Podac cene netto i brutto za wykonanie dokumentacji projektowej;

2) Podac cene netto i brutto za wykonanie roboty budowlanej;

v

3) Cena brutto jest to cena netto powiekszona o podatek VAT 23%,

4) Podac taczng warto$¢ netto i brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia, ktdra stanowi sume cen

(odpowiednio netto/brutto): za wykonanie dokumentacji projektowej i za wykonanie robot

budowlanych

Wszystkie ceny maja by¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem

zasad zaokraglania liczb (tj. 5 i powyzej w gére, ponizej w dét).

Wykonawca poda wartosci netto i brutto w ztotych polskich.

Oferowana cena, ktdra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako

ostateczna do zapfaty przez Zamawiajacego, okreslona do dwdch miejsc po przecinku, zawierajaca

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wartoéé netto, podatek VAT.

Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobowiazany poinformowaé zamawiajacego (w Formularzu oferty),

czy wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartoé¢ bez kwoty podatku VAT.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wyb6r prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towardw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza ceng

Zamawiajacy doliczy podatek od towaréw i ustug, ktéry Zamawiajacy ma obowiazek rozliczy¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydaja sie razgco niskie w stosunku

do przedmiotu zamowienia i budza watpliwosci zamawiajacego co do mozliwoéci wykonania przedmiotu

zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreélonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych
przepisow, zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien w tym ztozenie dowoddw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu w szczegdlnosci w zakresie:

- oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwiazan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkow wykonania zamdwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnoéci projektu
wykonawcy, kosztow pracy, ktdrych warto$¢ przyjeta do ustalenia nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. NR 200,POZ. 1679, Z POZN.
ZM.)

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw

— wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obowiagzujacych w
miejscu, w ktdrym realizowane jest zamdwienie;

- wynikajacym z przepiséw prawa ochrony $rodowiska

~ powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed

wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich

ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sig o udzielenie wyjaénien, o ktorych mowa w punkcie 7, chyba
ze rozbieznosC wynika z okolicznosci oczywistych, ktdre nie wymagaja wyjasnienia;

- wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z

uwzglednieniem okolicznosci, ktdre nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa w

punkcie 7.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU,

SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIOW

1.

Zamawiajacy bedzie oceniat, kazda z ofert na podstawie nastepujacych kryteridw:

Lp. Kryterium Ranga




1 Cena 60%

2 Okres gwarancji urzadzen 30%

—|——Terminwykonaniarobot |

.
budowlanych 10%

2. Sposéb obliczenia wartosci punktowej poszczegéinych kryteriow:

1. W kryterium CENA zostanie zastosowany nastepujacy wzér arytmetyczny:

c =S x40 o

B
C — wartos¢ punktowa ceny;
Cwmiv— cena najnizsza sposrod wszystkich ofert;
Cs — cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymac w kryterium CENA wynosi max 60 pkt.

2. W kryterium OKRES GWARANCJI URZADZEN Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty wg reguty:
e 36 m-cy — 0 pkt

wydtuzenie o 6 m-cy — 7,5 pkt

wydtuzenie o 12 m-cy — 15 pkt

wydtuzenie o 18 m-cy — 22,5 pkt

wydtuzenie o 24 m-ce — 30 pkt.

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymac w kryterium OKRES GWARANCII URZADZEN
wynosi max 30 pkt

3. W kryterium TERMIN WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Zamawiajacy bedzie przyznawat
punkty wg reguty:
e 60 dni-0 pkt
¢ skrdcenie terminu o kazdy 1 dzief — 1 pkt

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymaé w kryterium TERMIN WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH wynosi max 10 pkt

4, Ocena koncowa oferty przedstawia sie nastepujgco:

Ck=C+G+T
Gdzie:

Cx — ocena koncowa oferty,

C — ilo$¢ punktdw przyznanych w kryterium cena,

G - ilo$¢ punktéw przyznanych w kryterium okres gwarancji,

T — ilos¢ punktéw przyznanych w kryterium termin wykonania robdt budowlanych

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z dokfadnoscia do dwdch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy spoéréd tych
ofert wybiera oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej



cenie lub koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcdw, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy zawrze umowe w przedmiocie przetargu z tym Wykonawca, ktérego oferta:

a) odpowiadal bedzie wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru — zdobedzie najwiekszg
ilos¢ punktow.

XXI. INFORMACJIE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.

. Tre$¢ zawartej umowy bedzie zgodna z trescig wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 5 do SIWZ,

. Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty

potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zataczonych
do oferty.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamodwienia publicznego, a najpdzniej w chwili jej zawarcia,
wykonawca ztozy:

dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON
umowe konsorcjum, jezeli najkorzystniejszg oferte ztozyto konsorcjum
kopie polis ubezpieczeniowych:
o od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i 0s6b
upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
o b. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na
sume ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ztotych
inne dokumenty wskazane w SIWZ

. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zmowienia,

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do ztozenia
dokumentdw i dokona wyboru, chyba, Zze zachodza przestanki uniewaznienia postepowania. W razie
koniecznosci niniejsza procedura zostanie powtdrzona odno$nie kolejnych ofert w rankingu.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o

udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie pozniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wediug wyboru Wykonawcy w

jednej lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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10.

11.

12.

13.
14.

--wadium-na-poczet zabezpieczenia-nalezytego wykonania-umowy.--

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek Zamawiajacego:
PeKaO S.A. V Oddziat/tddz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.
W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

Jezeli  zabezpieczenie  zostanie  wniesione w plenlqdzu, Zamawm;qcy os$wiadcza,
ze zabezpieczenie jest przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy
o$wiadcza, Ze zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi by¢ bezwarunkowa,
nieodwotfalna i ptatna na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polski, sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ minimum
elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib.

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

¢) kwote gwarancji;

d) termin wazno$ci gwarancji (nie krdtszy niz termin zwigzania oferta);

e) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajacego”;
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia, poreczenie musi by¢ sporzadzone
zgodnie z obowigzujacym prawem i musi zawierac nastepujace elementy:
a) wskazanie podmiotu, za ktéry poreczyciel dokonuje poreczenie;
b) precyzyjne wskazanie zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
¢) kwote, do wysokosci ktérej poreczyciel bedzie zobowigzany;
d) wskazanie terminu, z ktérego uplywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie
o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotane.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pieniadzu musi gwarantowa¢ Zamawiajacemu realizacje
ustawowych uprawnien opisanych w art. 150 ust. 7 — 10 ustawy Pzp i zawieraC zobowigzanie do
~Wyptaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego
zawierajgce o$wiadczenie, iz Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wnidst nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy najpdiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat”,
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcow wspolnie  ubiegajacych  sie
o0 udzielenie zamdwienia z tresci gwarancji / poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona / ono zaréwno
do zleceniodawcy gwarancji / poreczenia, jak rowniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (wszyscy czionkowie wchodzacy w skiad
podmiotu wspdéinego musza by¢ wymienieni).
Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny cztonek konsorcjum, pod warunkiem Ze jest to zgodne
z zapisami umowy konsorcjum regulujacej sposob i forme wniesienia zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybrac najkorzystniejsza oferte sposrdd pozostatych ofert.
W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy informuje, iz zwrot zabezpieczenia nastgpi:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji



.15,

16.

17.

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz zostanie zwrdcone nie poZniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady dla przedmiotu umowy

,‘Zamawiajqcyu«»informuje,wiz'w~datar~~koﬁcowego~~~obowiqzywania'"'zab'ezpieczema nalezytego wykonania

umowy w okresie rekojmi za wady winna przypadac na 15. dzier od dnia, w ktorym zgodnie z umowa
wygasa rekojmia za wady. Czas ten (tj. 15 dni) nie wlicza sie do okresu obowigzywania rekojmi, w
ktérym moga by¢ ujawnione usterki lub wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w pienigdzu na caly ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

XXIII.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY

Istotne warunki przysztej umowy zostaty okreélone w zataczniku nr 5 do SIWZ.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

1,

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
prawny w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

- wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania o cene,
- okreslenia warunkdw udziatu w postepowaniu

- wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

- odrzucenia oferty odwotujacego

- Opisu przedmiotu zamdwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdw, okreéla¢ zadania oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego, kwalifikowanego
certyfikaty lub réwnowaznego érodka spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.



Odwotanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnoéci Zamawiajacego
stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb — w_przypadku gdy

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

wartos¢ zamodwienia jest mniejsza niz kwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,
wnosi sig w terminie: 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zamdwien,
ktorych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamowien publicznych — w terminie 5 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomoéé o okolicznodciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia;

Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamodwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do
sqdu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za posdrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargi w placowce pocztowej
operatora publicznego jest rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inaczej.

Od wyroku sadu lub postanowienia korczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje si¢ odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreslone w czedci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r,
(Dz. U. 2014r. poz. 101 ze zm.) — Kodeks postepowania cywilnego.

XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY

ZAWRZE UMOWE RAMOWA,

Nie dotyczy.

XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67

UST.1PKT.617.



Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych w ramach niniejszego postepowania.

XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
- WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI
KRYTERIAMI OCENY.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIII. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu,
XXX. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXXI. INNE POSTANOWIENIA.

1. Zamawiajacy nie zastrzega sobie prawa do skorzystania w niniejszym postepowaniu z przystugujacego
mu w mysl dyspozycji z art. 24aa ustawy Pzp uprawnienia w pierwszej kolejnosci do dokonania oceny
ofert, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieéci na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia

2) Firm oraz adreséw wykonawcdw, ktdrzy ziozyli oferty w terminie

3) Ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w
ofertach.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje wszystkich
Wykonawcéw o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania | adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami  wykonywania dziatalnosci wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje;

b) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 8 informacja
zawieraC bedzie wyjasnienie powodéw, dla ktdrych dowody przedstawione przez wykonawce
zamawiajacy uznat za niewystarczajace);

¢) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznoéci lub braku spetnienia wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania — podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta niezwtocznie po
zakonczeniu postgpowania o zamdwienie publiczne i zatwierdzeniu wynikéw przez Dyrektora
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub
osobe przez niego upowazniong i po uptywie termindw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2
ustawy PZP.



Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia sktadaja sie nastepujace zataczniki:

L.P. 2:?:::;?(’: Nazwa- zatacznika
1 Zatacznik nr 1 Formularz strony tytutowej
2 Zatgcznik nr 2 Formularz oferty
3 Zatacznik nr 3 Oswiadczenie wykonawcy
4 Zatgcznik nr 4 Wz0r oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej
5 Zatacznik nr 5 wzor umowy
6 Zatacznik nr 6 wykaz robdt budowlanych
8 Zatacznik nr 7 Program Funkcjonalno-Uzytkowy
9 Zatacznik nr 8 Wytyczne producenta akceleratora
Podpisy:

I SERCJII
f‘” O SRS

. Agam Waojciechowski




Zatgcznik nr 1 do SIWz

STRONA TYTULOWA OFERTY
Nr sprawy 204/2P/17

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci nie przekraczajacej 5225000 euro na przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym
bunkrze naswietlan Zaktadu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii | Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Oznaczenie wykonawcy — nazwa NIP
Adres (ulica, miejscowos¢, powiat, Regon
wojewoddztwo)

Imie 1 nazwisko osoby prowadzacej sprawe |Nr faksu stuzbowego, czynnego catg dobe, za

oraz nr telefonu: pomocy ktérego zamawiajacy bedzie przysytat
stosowne dokumenty dotyczace
Imie i nazwisko: przedmiotowego postepowania:
Nr fax
nr telefonu:
Kontakt internetowy (strona www., e-mail) Numer konta bankowego na, ktdre nalezy

zwrocié wadium  (jezeli bylo wymagane i
zostato wptacone w pieniadzu):

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej sprawe:

........................... dn. ..........2017r.
Miejscowosc¢ / Data

...............................................................

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(éw)



Zatacznik nr 2 do STWZ
Nr sprawy 204/zp/17

(pieczed firmowa Wykonawcy)

Zamawiajacy
Wojewddzkie
Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93 - 513 kéd3z

FORMULARZ OFERTOWY

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartodc nie przekraczajacej 5 225 000 €uro na przystosowanie Pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakiadu
Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M,

Kopernika w todzi, oferujemy wykonanie zaméwienia na nastepujacych warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmioty Zzaméwienia w petnym zakresie rzeczowym objetym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia za kwote nagrodzenie ryczattowe):

a. Przygotowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie ryczattowe):

Wartos¢ oferty netto: ... zh
Wartos¢ oferty brutto: ... zt
SIOWNIE: vttt oo zh

r

b. Wykonanie robét budowlanych (wynagrodzenie ryczattowe):

Wartos¢ oferty netto: ... zt
Wartos¢ oferty brutto: ... zt
SIOWNIE: ottt zt,

LACZNA WARTOSC BRUTTO OFERTY (suma czesci a, b):
Wartos¢ oferty Netto: ... zh

Wartosc oferty brutto ... zh
BT, ottt o zt

2. Os’wiadczamx, iz wartoéé gokumentacii projektowej nie przekroczyta 10% ceny ofertowej
brutto za roboty budowlane.



3. Zobowigzujemy sie do wykonania robSt budowlanych w terminie .................. dni (max. 60 dni) -
UWAGA: okres gwarancji na urzadzenia stanowi kryterium oceny ofert

4. Deklarujemy 60 dniowy termin ptatnosci.

5. Udzielamy nastepujacego okresu gwarancji (liczonego od daty podpisania protokotu Koncowego
Odbioru Inwestycji):

a. na roboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): .......cccooovunn...... miesiecy (min. 60 m-cy)

b. na urzadzenia: ........ccceooen.. miesiecy (min. 36 m-cy) — UWAGA: okres gwarancji na
urzgdzenia stanowi kryterium oceny ofert.

6. W zwigzku z art. 558 §1 k.c., wyrazam(y) zgode na rozszerzenie odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi do
czasu uptywu okresu udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa powyzej w pkt 5.a.

7. Oswiadczamy, ze zamdwienie wykonywane bedzie przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia w
specjalnosciach zwigzanych z przedmiotem zamdwienia i zobowigzujemy sie do przedstawienia na
zadanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych ww. uprawnienia na kazdym etapie realizacji
zamOwienia - zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 2 SIWZ.

8. Oswiadczamy, ze jeste$my matym/érednim przedsiebiorstwem:

0O Tak prosze podac jakim?(matym/érednim)
0 Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych
i Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Matle przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb | ktdrego roczny obrdt lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EURO.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktdre zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50
miliondw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

9. Nie zamierzam(y) powierzy¢ do pod wykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia****/nastepujace
czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom****,

Rodzaj czeéci zamdwienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce:

Nazwa/firma podwykonawcy:

bedziemy odpowiadac solidarnie za wykonanie niniejszego zamdwienia.

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera***x informacji/-e stanowiacych/-e tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku
wskazania jednej z opcji Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Oséwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie**** prowadzit do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o0 zmianie ustawy o podatku od towarow
i ustug oraz ustawy Prawo zamdwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego w VAT informacja winna wskazywac: nazwe (rodzaj) towaru, ktdrego
dostawa bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego oraz wartosé tej dostawy bez kwoty
podatku.



Nazwa (rodzaj) towaru ktérego dostawa /$Swiadczenie ‘s
Lp. bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku Wartosc bez kwoty podatku VAT

podatkowego u zamawiajacego towaru

1

2

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawce powyZszej informacii i nie wypefnienie tabeli rozumiane bedzie przez
Zamawiajacego jako informacja o ltym, Ze wybdr oferty Wykonawcy nie bedzie prowadzic do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

10. Osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESE .vvvvvvviiiinierissssesrnrercseesissnerrseeesesans

11. Kierownikiem  Budowy bedzie: .......cccoeiiees , posiadajagcy uprawnienia budowlane nr
.................................... i nalezacy do .......ccceceevvrnenne.n... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr

12. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

13. Niniejszg oferte sktadamy przy petnej $wiadomosci odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 §1 i
2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

*¥*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

...................... dn. .evveeeeeenn, 20171,
Miejscowosc¢ / Data
Podpi"s.()fr‘)';soby(o;gl.)') upowainibnej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(éw)



Zatacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 204/ZP/17

Zamawiajacy:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 todz

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

..........................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakladu
Teleradioterapii przy Wojewoddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi

oswiadczam(y), co nastepuje:
A. Odnos$nie warunkéw udziatu w postepowaniu:
INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w

Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i ogtoszeniu o zamdwienu zamieszczonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych.

....................... (miefscowosc), dNid ...ovveeeveeeennns T

(poapis)

INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oéwiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

ZAMAWIBJECEG0 W...viieeieereiereeeeveierieaeterestesaesreeressas s s encaaennes (wskaza¢ dokument i wiasciwg jednostke
redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zasobach
nastepujacego/ych  podmiotU/OW: ..o w  nastepujagcym  zakresie:

............................................ (wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosc), dnia .....cccoeveeeenn I

(podpis)

! prosze wypetnic jezeli dotyczy



B. Oanéhie;hrzesianekwyklucze‘niaz’prtQPOWania:? w

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oéwiadczam, ze nie podiegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia ...oeveani 1

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczednie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA?:

Oéwiadczam, e w stosunku do nastepujacego/ych  podmiotu/téw, na ktdrego/ych zasoby
powotuje sig¢ w niniejszym postepowaniu, G e, (podac peing nazwe/firme, adres,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowoscE), dnia .....ceeereenro 1

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy
przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia ......voeerevni I

(podpis)

2 Prosze wypefnic jezeli dotyczy




WZOR

Zatacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 204/ZP/17

(piecze¢ firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej

L.p. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdéwienia publicznego dla zadania pn. przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakiadu
Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o$wiadczam, Ze na dzien sktadania
ofert Wykonawca:

nie nalezy* do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdéw (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184,1618 i 1634)

*niepotrzebne skresli¢ lub pominag

Miejscowosc¢ / Data

------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlinie biorgcych udziat w postepowaniu, niniejsze oéwiadczenie
jest sktadane przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca skiada samodzielni, w_oryginale, w_terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informaciji z otwarcia ofert.

W oswiadczeniu Wykonawca winien wskazaé czy w zakresie, na ktory zostala zlozona oferta,
zachodza powiazania z innym Wykonawca (wskazanym w informaciji z otwarcia ofert), ktére
prowadza do zakldcenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.



Zatacznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy 204/2ZP/17

UMOWA NR .....cvvvvene - wzor
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
kodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen,
innych organizacji spofecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie
Rejonowym dla todzi — Sréddmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON
000295403, NIP 7292345599, reprezZentOWANY PIZEZ......c..cc.coeivicceerueierarereeieeereeseseseesteeeresttestseensesseseeenenean
zwany dalej Zamawiajacym

oraz:
2/ firme .cccinrciniscireninn.

z siedzibg W i, ,ulica v, ,

L0157 = e Lo T =) = o U
reprezentowana PrZeZ.iivviviiiiiiiinissisesnseirseirrenvensessrans ,

zwang dalej Wykonawca

wytoniong w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w  trybie
........................................................ na podstawie ..o, dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze
naswietlan Zakladu Teleradioterapii przy Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika wtodzi o facznej wartodci ................ zt brutto (stownie:
Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktdre wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w nigj
zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treSci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu
zamowienia.

Zawartosc :

1. Postanowienia ogoine

I1. Dokumentacja projektowa

I1I. Roboty budowlane

IV. Wspdlne postanowienia dla ustug, robot i dostaw
V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koncowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

51

Definicje :
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:
~Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektuy,

budowy, wykorzystania i utrzymania budynkdw, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,
Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

1



~Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestyciji zawierajaca rysunki | opisy
techniczne wraz 2 przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujaca w
szczegolnodci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng,
protokoty, wyniki pomiardw | Sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia ukonserwacyjne,

liste adresowav,p‘odwykcnawcéwwi rdostawcéw,”“plany ewakuacji, Protokdt Odbiory Koncowego oraz inne

dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykq Budowlang).

~Harmonogram Realizacji” - szczegdtowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktdrych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na
Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowa z m Wykonawca,

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona Przez Wykonawce w cely wykonywania czynnoéci
opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

~Inspektor Nadzory inwestorskiego” - osoba petniaca obowiazki inspektora nadzory inwestorskiego
W zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku z prowadzeniem
Inwestycji w imieniyu Zamawiajacego.

~Inwestycja” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz
uzyskanie wszelkich pozwolert niezbednych dla potrzeb przystosowania pomieszczen do instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego W istniejacym bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii i zapleczem
technicznym wraz z towarzyszaca infrastruktura i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi , zgodnie z
wykonanym Projektem z uwzglednieniem ustalen; Zawartych w SIWZ

~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czesé wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajaca
roszczenia Zamawiajacego

~Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placy Budowy, ktdrego podstawowe obowigzki podaja
Przepisy prawa budowlanego.

«Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty okreslajaca wartogé poszczegdlnych Ustug i Robét bedacych
podstawg okreslenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

~Materiaty” - materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajace  warunki okreslone
W niniejszej Umowie.

»Odbidr koncowy” - Czynnos¢, mocy ktdrej Strony potwierdzajg wykonanie catodc Robdt zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoler i zezwolen,

"Odbidr Po Uptywie Rekojmi” — odbidr odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmig, ktdre 59
Ujawniane przez Zamawiajacego w ciggu Okresu Rekojmi.

~Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
Zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktdrych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnoé¢ jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

~Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia 2002 r.
0 normalizacji (Dz.U. 2015r., poz. 1483 t.j.) wraz z poprawkami.

#Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez
Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja Zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania
robéﬁbudowlanych.
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~Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmi.

~Protokét Odbioru Koncowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania

- robét zwigzanych z real izacjg Inwestycji.

~Protokdt Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiekty objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie
art.55 uPB po wykonanym remoncie.

~Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji po 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji .

~Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z
2017r., poz.. 1332 t.j. wraz z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

~Roboty Budowlane”, ~Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestyciji.

~Ustuga” - czynnoséci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego-wykonawczego,
wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczen do potrzeb instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym  bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii przy
Wojewddzkim Wielospecjalistycznym  Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika
W todzi i uzyskanie jego akceptaciji .

«Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Rob6t/Ustug, brak, niekompletnosé lub uszkodzenie
Robdt/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami,
normami lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznoéé
Robét/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich Przeznaczenie znane Wykonawcy.

~Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 t.j.) oraz inne standardy techniczne
stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robdt budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy,

~Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy
niezbedne lub wymagane przez Wykonawce celem wiasciwego wykonania Rob6t/Ustug oraz ich
zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy :

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catodci Inwestycji za kwote
wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia przewidzianym w
postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa #Przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naéwietlan
Zaktady Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym  Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M, Kopernika w todzj — W systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31.2
Ustawy PZP". W szczegdinodci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych
branz ,specyfikacja, techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych .
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b) Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstawie Sporzadzonego  projekty
wykonawczego wielobranzowego
a. Petnienie nadzory autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z

b. Zorqanlzowanie»ir»przepmwadzenie"niezbeanych prob, badar, pomiaréw | odbioréw, jak

r
C. Sporzadzenie w imieniy Zamawiajacego Zawiadomienia o zakoriczeniy prac i uzyskanie

. Szczegblowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslaja oprocz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a) SIwz

b) Program Funkcjonalno - Uzytkowy

¢) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-uzytkowego

d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu TrueBeam — prod. Varian Medical Systems

e) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

- Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ umowy,

- W przypadku jakichkolwiek Sprzecznosci w zapisach Zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w  yst. 2,  zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
Z celem niniejszej Umowy w Sposob zapewniajacy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegblnodci w przypadku  zaistnienia Jakichkolwiek  watpliwoéci  Iub Sprzecznosci
W tresci Umowy oraz dokumentdw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem

niniejszej Umowy jest Zapewnienie najlepszej, jakosci
i funkcjonalnoéci obiektw stanowiacych Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu Umowy z
obowiazujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajq w mysl

Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresy.

. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia Przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowiazany jest do Zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

. Zamawiajacy ma Prawo zgtosic uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, jak réwnies wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i
przedtozyé Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni
roboczych od przekazania uwag.

. Ostatecznie Zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.




10. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie

...Zamawiajacego.skorygowanego.. Harmonogramu... Rzeczowo. .= Finansowego. -.Skorygowany. - -

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, kt6ry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust.
8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
terminu zakonczenia realizacji inwestycji okre$lonego w § 3 ust. 1.

11. Zmiana w/w Harmonogramdéw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowg warunkach.

§3
Terminy

1. Strony ustalajg Termin Zakonhczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ife jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robot (o ile jest wymagane) na dzien
30.06.2018 r., z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2.

2. Harmonogram Realizacji :

- Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

I ) Etap 1 - termin realizacji : 10 dni od dnia podpisania umowy

1.1.0Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego) | uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajacego oraz zgtoszenie rozpoczecia
robdt (o ile jest wymagane).

I1 ) Termin realizacji catosci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktérym mowa powyzej — ...... dni (nie

dtuzej niz 60 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym :

2.1. Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

2.2. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z pdzn. zm.)

II1 ) Etap 2 — termin realizacji 30 czerwca 2018 roku
3.1 Przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych
z przedmiotu zamdwienia ).
3.3 protokoly koniecznych badan, pomiardw, testéw, préb i sprawdzen,
3.3 wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatowa,
3.3 wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje udzielone przez
producentdw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub w zwiazku z nimi
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

§4
Zobowiazania ogoine Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowa,
ze starannoScia wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robét/Ustug

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniu,
wsz&%ikie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w
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szczegolnosci informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw Zamawiajacego, jak réwniez danych
dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajacego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

§5
Wykonanie i odbior dokumentacji :

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz os$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujacych, w stosunku do wymagan, instalacji
wewnetrznych i innych niezbednych instalacji.

c) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — do decyzji Projektanta.

d) Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych
prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkdéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen
dokumentacii.

e) Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztozonej ofercie.

f) Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, ktére bedg
niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem
wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

g) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na
biezaco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka
korespondencia w tym zakresie powinna odbywac sie na piSmie, za$ przebieg spotkan roboczych
dotyczacych dokumentacji powinien zostac utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli
obu stron uczestniczacych w spotkaniu.

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1
zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowejftechniczaej nie wymienionej w ust.2 a
zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania
zgtoszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowg
Zamawiajacemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjny;

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrobki
z mozliwoscig kopiowania),

b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branze)

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrobki
z mozliwoscig kopiowania),

d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukéw z mozliwoscia
kopiowania),

e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

5. Przekazana dokumentacja projektowg bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo
oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu
umowy. Posiadad bedzie oswiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o
zgodnosci projektu z przepisami. W projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i
urzqdzeni% dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy
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jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajqcego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w terminie 10 dni od

daty podpisania umowy.

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa
w ust. poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
wad. Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgtoszenia, chyba Ze usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie
protokét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe :
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczg wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; lub

b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentacji, ktdrej
dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos$¢ pozostatej czesci dokumentacji.

8. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiert Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspdipraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usunaé, lecz nie maja
charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstapienia, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy, ze:

a) Wady majq charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, koszt wykonania dokumentacji
uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca.

11. Jezeli dokumentacja techniczna zawieraC bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt
i skutkujace zwigkszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich, a
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$é petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

13. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykorzystania dokumentacii
projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1,
w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikdw dokumentacji projektowej/technicznej,
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zardwno
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
(w szczeg6lnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez
poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdinych urzadzen bioracych
udziahw przekazie internetowym),
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c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznoéci w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé

do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarowno
w formie materialnych noénikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

14. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegolnoéci do dokonywania przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez
uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

15. Zapisy ust. 14 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

16. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreélonych w ust. 13 i 14, ktére
przenosi na Zamawiajacego.

17. Wykonawca zobowiazuje sie do biezacego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajacego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantdw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omowione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych i przedkiadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcie,
uzgodnienia itp. - o fle jest wymagane).

18. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania $wiadectwa energetycznego dla poszczegdinych budynkow
(o ile jest wymagane).

19. Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe
(o ile jest wymagane).

§6
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajacg uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego
do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzah technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji.

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3. Wykonawca dodatkowo zgadza sie, ze Zamawiajacy na swéj koszt moze skorzystad z ustug nadzoru
autorskiego swiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za czynnodci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy
powierzyt nadzor autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7

Roboty budowlane — zasady ogdine



1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie z powstaltym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
_._przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany )

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwiazanymi z realizacjg Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywac
nazwiska osob odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych
z realizacjg,

c. do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do wgladu
w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robd6t, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele mogg wstrzymad wykonywanie
Robdt do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikajacych z Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego- do decyzji Projektanta,

e. do wykonania tymczasowych przytaczy medidow we wiasnym zakresie i na swoj koszt w obrebie Placu
Budowy lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie
na Placu Budowy i byé w tym czasie do peilnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego bad? tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotdw,

g. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci
dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zostaly zakidcone
warunki dziatalnosci w sasiadujacych pomieszczeniach, w tym oddziatdw szpitainych. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie zaktoci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji
budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi
instalacjami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego,

h. do =zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiajgcego,

i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz substancji odurzajacych
przez swoich pracownikdw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcoéw w czasie wykonywania
Przedmiotu Umowy,

j. do odpowiedzialno$ci za ochrone Robot do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru Koncowego w zakresie robot wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

k. do zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

I. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

m. do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkod oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw i optat,

n. wbudowywania materiatdw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okredlonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 t.j. wraz z pdin.zm) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych

0. do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa

p. do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren rob6t zgodnie z
zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach; Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyja¢é na siebie obowiazki wytwdrcy odpaddéw
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. z
2016r., poz. 1987 wraz z péZn.zm.), a w szczegolnosci zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu
oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
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g. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

r. do utrzymania w czystodci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia

elewacji budynku Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawial na swdj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary
natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

s. do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Zamawiajacym.

t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i prdb, niezbednych odbioréw Urzadzen
i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

u. do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczefstwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

v. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zadan odpowiednich organdw
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujgcym prawem, wiacznie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

X. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp

y. zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie robot i w jego bliskim sasiedztwie;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpadow i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli
tymczasowych.

4. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym
drég dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia
wlasnym staraniem i obcigZenia jego kosztami Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5
dni roboczych.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru KofAcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robdt uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone

w Protokole Usterek i Wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym,.

7. WYyKOnawea WYZNACZa .cccvevevoiveeicnecieiieeeeeeneea na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajagcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ......ccociviienieceee i nalezacy do ..o, Okregowej Izby Inzynierow

8. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen
telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa
ryczattowa).

9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektdw Wykonawczych i innych okreslonych
w niniejszej umowie.

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektdw z Projektantem i Zamawiajgcym.
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11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 60 -miesigcach
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego prac adaptacyjnych, stwierdzajacy stan techniczny
zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materialdw powstatych
z rozbidrki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowal Zamawiajgcego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na pisSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywdz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§8

Zobowigzania Zamawiajacego :

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych podejmowanie
nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdt razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sq :
a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel.42 689 58 40 , s.rydz@kopernik.lodz.pl

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych :

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na pismie
o0 dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub
odméwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krotszy niz 5
dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4, W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni
liczonych od uplywu dodatkowego terminu.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za
prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osob, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatanh lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Zamawiajacemu, ktdre nastapi po dacie Koncowego Odbioru Robdt.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci
wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.
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7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania i
zakonczenia prac, a w szczegdlnosci do :
a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktaddw i magazynédw na Placu Budowy

__do_przechowywania narzedzi i Materiatdw dla whasnych potrzeb,
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wtasnych potrzeb,

c. wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robdt, w tym
przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposdb uniemozliwiajacy dostep osob
trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatdw i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy, rdwniez wdwczas, gdy zostana one dostarczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste oséb upowaznionych do przebywania na Placu
Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych. Osoby
upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajgce nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca ,
podwykonawca i sg zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatordw nie beda miaty
prawa wstepu na Plac Budowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swodj koszt wiasnej tacznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wiasng firmga, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktdra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

13. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkdw, ktdre pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym
drég, ciggdw komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub
otoczenia whasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku i hie zastosowaniu sig przez
Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla osdb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcédw oraz Innych Wykonawcéw czynnosci pozostawaty w zgodzie z
obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i htgleny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w £odzi ustugi ,roboty budowlane zgodnxe z
postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturaine oraz w zakresie BHP i P. Poz.




4. Wzdr porozumienia BHP. stanowi zataeznik-do-niniejszej-umowy:

3. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktdre zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala
(ze szczegdlnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony érodowiska i BHP).

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziale
podwykonawcdw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcdw

2. Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreélonych ponizej.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spodréd podmiotéw
majacych odpowiednie doéwiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowg
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowal staty nadzér nad realizacjia przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnoéé za ich dziatania
lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezposdredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sq juz znane, podac nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazaC informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw Iub ustug, ktdre Sciéle odpowiadaja czesciom zamdwienia
okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnodci  narusza przepisy bhp i ochrony
Srodowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach
Z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej umowy,

c) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP,

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
nastepujacq procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktdre majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

C) zgo?%Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy —
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9.

w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwoé¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

—-2) W terminie- 14 dni-od dnia- przedtozenia-kompletudokumentdw, o ktérych mowa w pkt.1

Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jedli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalecert Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jeéli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez
zastosuje sig do innych zalecert Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacie umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest diuzszy niz wskazany
w ust. 7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian,
pod rygorem naliczenia kary umownej okreélonej w § 35, ust. 1, pkt. j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt, okreélonych w Rozdziale VII SIWZ.

4) W przypadku okreSlenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich,
nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartoéci tych uméw speini wymogi
okre$lone w ust. 9 pkt. 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich Zmian, uzupetnien

11.

oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni, aby suma wynagrodzen ustalona w
hich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug
wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego zatozonego przez Wykonawce, o ktdrym
mowa w 83 umowy. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktdrych szczegdtowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem
do wykonywania tych Robdt, chyba, ze w ciagu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia
Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
R%wykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy |
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—Wykonawcy-za-roboty-budowlane; ktérych-szczegétowy - przedmiot-wynika odpowiednio ze zgtoszenia -

12.

13.

14.

15,

16.
17.

18.

Wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegdtowy
przedmiot Robot Budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnoéé Zamawiajacego za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia
albo z umowy, o ktorych mowa powyzej. Wartoéci poszczegdlnych Robét, stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy zostang okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego,
a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub
Inwestora Zastepczego oraz  Wykonawcy, a w przypadku dostaw iustug po przediozeniu
poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajacemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego
zgody. W przypadku nastapienia takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych
w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw
przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swdj koszt udziat w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit zadanie, o ktérym mowa
powyzej, zobowigzuje sig nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony
Wykonawcy, jak i wykorzystac dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak
by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek
niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po zgtoszeniu zadania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w
ramach postgpowania kwestionowac zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty
roszczen regresowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnodci
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wiazac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystapienia.

Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647! §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego
tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia
Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznos$ciom, a w
przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego skierowane za posrednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujace nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w Rozdziale XI.2 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, na moment

dokgnywania zmiany.



____przedstawia ,os’wiadczenie,»o-ktérym~ Mmowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpic tego

Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresije robhot
budowlanych.

1. Wykonawca dostarczy na wihasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W cely unikniecia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatdw, urzadzehd oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptagji Zamawiajacego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatdw wykonczeniowych, bialy montaz, bezwzglednie wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty, urzadzenia
oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okre$lonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zataczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnosé
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatdw, urzadzen | innych Srodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenistwa - deklaracje bezpieczeristwa Iub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczng
ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwiazane
Z materiatami, w szczegdlnodci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy,

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatdw, urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdinoéci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukgcji obstugi i konserwaciji.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu zadania bedzie mégt zatrudni¢
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig umowy z Wykonawca. Wykonawca o$wiadcza,
ze'\przyjat do wiadomodci fakt, iz niektdre z prac na placu budowy bedg wykonywane réwnolegle z pracami

o




wykonywanymi przez Innych Wykonawcoéw | w zwiazku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajacego zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcdow i Innych Wykonawcéw,

koordynacji ich prac. 7 tytutu czynnodci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen
od odpowiedzialnoéci cywilnej i uprawnief w zwigzku z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie

4. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnoéci, ani za €zynnosci, ani za skutki
takich czynnodci, ktére 53 wynikiem dziatari Innych Wykonawcdw. Zamawiajacy nie moze obcigzy¢ z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

§ 14
Wspéipraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placy
budowy, w szczegdinodci robdt budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcéw.,

2. Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
W celu wykonania przez nich okreslonych robdt. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robot, nie bedzie przerywat i zakidcat realizacji robét prowadzonych przez Innych
Wykonawcéw. Jedli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwtocznie
uzgodnig termin i sposéb wykonania wstrzymanych robdt. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw
nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbidr dokonany przez Zamawiajacego lub jakakolwiek osobe
trzecig dziatajacq w imieniu Zamawiajacego lub za przejecie Robdét przez Zamawiajgcego

§15
Nadzér inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdinosci Inspektor Nadzoru

r

inwestorskiego, majg prawo dokonywad biezacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce.

Z

Az do chwili dokonania Koricowego Odbioru Robét Zamawiajacy ma prawo zadac od Wykonawcy usuniecia
wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty
faktury przejsciowej obejmujacej dane elementy Robdt,

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie Uprawniony w szczegélnoéci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresje posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci Robdt
z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

C. kontroli jakosci robét, a szczegdlnie kontrolj prawidtowego stosowania materiatdw,

d. uczestniczenia w testach | odbiorze technicznym systemdw technicznych i wyposazenia, jak réwniez
przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

€. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

&
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f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odnodnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw,
wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktore wymagaja odkrycia Robdt lub elementéw zakrytych

-bez-uprzedniego-odbioruy,
g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzezen do
Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlno$ci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru robdt przed ich zakryciem oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepisow
prawa, W szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajacemu,
ktdry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym, najpdzniej w ciagu trzech (3)
dni roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

4, Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét
i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunigciu Wykonawca zgtosi dany Element
Robét do ponownej kontroli.

§ 16
Dokumentacja Robot

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata dokumentacja
bedzie sp6jna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robdét w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez
Strony. W zwiazku z powyzszym jakakolwiek cze$¢ Robdt wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy
na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajace i Generaltnemu Wykonawcy nie bedg przystugiwad roszczenia z tytutu wykonania takich
robdt.

2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie bedq przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robdt.
W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajacemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

4, Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
catoéci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione majg
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku dokumentacii lub
instrukcji, ktdre nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostac dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczeg6towe informacje dotyczace potrzebnej dokumentaciji lub
instrukcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub przerwie, jakie
mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych
w zwiazku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentdw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocq
urzqdzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zaplsy nle w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegéinosci do Internetu,
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w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposob umozliwiajgacy komukolwiek dostep do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdlnosci ich
wystawxame i publiczne udostepmame w srodkach masowego przekazu wprowadzanie ich kopii do obrotu

Robot w nalezytym stame techmcznym W celu budowy i rozbudowy, wykorzystywanne pro;ektow
rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegdlnodci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za
granica jak rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i
realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkow
i podobnych dokumentdw opisanych w ust. 6.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koiicowy

1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzod poinformuje Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do
Odbioru Koricowego Robdt poda termin, w ktérym jednoczesnie przekaze Zamawiajacemu :

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robdt i Oswiadczenie
Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robdt i uporzadkowaniu Placu Budowy,

2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Konicowego Robdt w terminie 3 dni
roboczych od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci Odbioru Koncowego Rob6t najpozniej
w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Robédt z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub
niniejsza Umowg Zamawiajacy moze odmowi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru
opracujg Protokdt Usterek i Wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawceg zawartych
w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Kofcowego.

4. Z czynnosci Odbioru Koricowego Robét sporzadzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia poczynione
w czasie Odbioru. Protokot zawieraé bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Kohcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadza sie usuna¢, Zamawiajacy dokona
Odbioru Koricowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbidr nie stanowi czynnosci aprobujacej
sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

5. Protokét Odbioru Koficowego Robdt podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci Odbioru.

§ 18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robo6t budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalajg, ze:

a. jezeli wady nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odméwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

b. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia wartoSci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmnigjszenia uzytecznoéci lub wartosci Robot.
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2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do
Odbioru Robdt, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§ 20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowg w nadajacej si¢ do edycii
wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktdra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie
kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorédw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajacemu
stanowi warunek przystapienia do Odbioru Koncowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajacego wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu Koficowego Odbioru Inwestycji

i bedzie wynosic:
a) na roboty budowlane — ... zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),
b) na urzadzenia - .......coccece. i zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesiecy

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowiazuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady
istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie
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b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we wiasnym
zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
.C..po-bezskutecznym.uptywie terminu.okreslonego. w ust..5 pkt. b Zamawiajgcy. usunie wady.we witasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdinych zleci usuniecie wad osobie
trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.
¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztdw w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okrelonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiajacy
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad w zakresie Robot
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okresSlonym w ust. 3, jezeli
zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

§ 22
Odbiér Po Uplywie Rekojmi w zakresie Rob6t Budowlanych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 21, ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie
Rekojmi Inwestycji najpdzniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru
Po Uplywie Rekojmi Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien
sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

2. Czynnosci zwiazane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste Wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgc na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokot Odbioru Po Uptywie Rekojmi.

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robét.
§ 23

1. W przypadku wykonywania Robd6t w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazadac zmiany sposobu wykonywania Robdt/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robdt/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robét.

2. W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy, tacznie z tymi, ktdre nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sq niezbedne do wykonania Robdt.
Wszelkie materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w
Umowie. Wszelkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe.

4, Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowal sie do warunkéw zawartych
w obowigzujacych przepisach, w tym do aktdw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robét.

§ 24




Opoéznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt/Ustug, moze nastapié niedotrzymanie termindw, o

ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy podjecia dziatar w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na pismie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opéznienia oraz do
okreslenia terminu, w ktdrym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opdZnienia wymagajg wsp6tdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztdw, wdwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracac z
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opoznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego
uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdZnienia, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach
grupy Robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
badZ nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnoéci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylqcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne
lub ustawowe.

§25
Termin zakonczenia Inwestycji :

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach zgodnie z zapisami § 3.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robdt/ustug w takim czasie i w taki sposdb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catodci lub czesci robdt oraz okresie
zawieszenia Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pismie.

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwal bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajacego do podjecia zawieszonych rob6t w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robdt
pokrywa Wykonawca.

4. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktorym mowa w ust. 1.
5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji,
Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie zobowigzan przez Wykonawce :

3.1 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
3.2 Uzyskanig) niezbednych opinii i zezwoleh wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych
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z przedmiotu zamdwienia ).
3.3 a. Przekazanie protokotéw koniecznych badan, pomiardw, testéw, préb i sprawdzen,
3.3 b. Przekazanie wymaganych certyfikatow materiatowych i dokumentacje materiatowej,

~3.3.c.. Przekazanie . wszelkich podrecznikéw, . instrukcjiobstugi itp.. oraz _dokumentéw.  obejmujacych

gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach
robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 26
Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma za realizacie przedmiotu Umowy w zakresie taczne wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI e (stownie:
.................................................................................................................... Zt netto, ..o 2
brutto (stownie: .....ccevvvveeii ), dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.

2. Na kwote wynagrodzenia sktadajg sie poszczegdine zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug — wykonanie dokumentacji
projektowej wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (nie wyzszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia za
roboty budowlane) .......ccccceeviinenncn (SHOWINIE & oot eb e eane zt i 00/100)
netto,

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacie przedmiotu Umowy w zakresie Robdt wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCH .vovveeiireciieeeee e , (STOWNIE: .o, zt 1 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatne bedzie w 2 ratach, zgodnie z zasadami okreslonymi w paragrafie nastepujacym
ponizej, przy czym ptatnos¢ Wynagrodzenia zostanie powiekszona o warto$¢ podatku od towardw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowang
zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany
wynagrodzenia w przypadku podwyzszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w catym okresie
obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

4, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
z kserokopig zatwierdzonych protokotdw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jezeli faktura dostarczona
Zamawiajacemu przez Wykonawce zawiera bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym,
opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana,
natomiast termin ptatnosci za dang cze$¢ robdt, ktdrej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia bteddw przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca oéwiadcza, Ze szczegGtowo zapoznat sie z treéciq Zalacznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktdry jest dla niego czytelny i zrozumiaty i w zwiazku z tym prawidtowo
wycenit swoje prace ,a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym,
ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bteddw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i
nieprzewidziane okolicznosci.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze by¢
podno§, one w zaden inny sposob.

.



7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq Inwestycji, w tym m.in. koszty
robocizny, materiatdéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu,
testow, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkdw a takze inne koszty zwiazane z realizacjg niniejszej
_Umowy, w szczegodlnosci koszty przegladéw gwarancyjnych..

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

§ 27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robot budowlanych.

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdinego etapu i zostanie zaptacona
Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego
Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt przez nich wykonanych
w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji.

2. Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia za dzien dokonania zapfaty Strony uznajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w todzi .

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane
Roboty Budowlane, oprocz Protokotéw Odbioréw Robdt CzeSciowych jest przedstawienie przez
Wykonawce nastepujacych dowodow zaplaty:

a) Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 35 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za cze$c
przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedioZzong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposrednie]
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacy umowe 0 podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktdry zawart przeditozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

)



c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia-naleznego

Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§ 28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

1. Zapfata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu z tytutu wykonanych Ustug

w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastapi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz
z ptatnoscig za roboty budowlane w wysokosci facznej 90 % wynagrodzenia brutto.
2. Platnos¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad

okreslonych w § 27

3. Pozostata ptatno$¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto po zakonczeniu etapu nr 2
(zgodniez § 3 i § 25 ust. 5 umowy)
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzier obcigZenia konta bankowego Zamawiajgcego.

Ul s

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sig zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 27 ust. 1 UMOWY, tj. KWOTE ....c.eveeereeeeeeeeeeeeeeeeeerae zt
2. Wykonawca wnidst w dniu .............. r., ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Generalnemu Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

4. 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji,

5. 30 % wartodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego na takg zmiane.

§ 30
Kary umowne

1. Oprdcz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdinych postanowieniach niniejszej Umowy,

Strony przewidujg nastepujace kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokoéci 0,2% Wynagrodzenia netto
okrelonego w § 27 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przypadku niedotrzymania termindéw
zakonczenia poszczegélnych etapéw okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych,
Odbioru Korcowego, badZ Odbioru po uptywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu

i lub gwaranciji.




C. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 27 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, Jak i ustawowego prawa odstapienia)

i ‘,d..‘,,,z,;tytu%u“niedokonania~zap%aty~lubwnieterminowej'za'p#a'ty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokogci 0,3 % wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzier zwhoki liczony od dnia zaptaty
okreslonego w tej umowie;

€. Zza nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg lub projektu j&j zmiany w
wysokosci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca, a w
przypadku braku mozliwodci ustalenia wartosci  umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, w wysokoéci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia wartoéci umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, w wysokoéci 2
000,00 zt za kazdy Przypadek oddzielnie;

9. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,05 %
wartodci  wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie 7z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w zakresie
terminu  zaplaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo 7 prawidiowo okre$lonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentdw, o ktdrych mowa w §35 ust. 3 pkt. a) -
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 zt za kazdy
dzieh opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na
ztozenie stosownych dokumentdw,

I za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdwienia na umowe
0 prace 0s6b wykonujacych czynnoéci wskazane W 835 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §26 ust. 1 Umowy.

j. kare umowng w wysokodci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust.
1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty Kar
umownych, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokodci faktycznie
poniesionej straty.

§ 31
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a. od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i oséb upowaznionych do
przebywania na Placu Budowy.

b. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ziotych.

2. Wypetnienie Wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialnoéci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.




4. Wszelkie zmiany warunkéw umdw ubezpieczenia w zakresje okreslonym w niniejszym paragrafie moga
by¢ dokonane wytacznie za Uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogéinych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa,
W przypadku gdy Zmiany takie oznaczaé bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
_Zobowigzany. bedzie do rozszerzenia nas SwGj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

5. Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowej.

§32
Cesja

2. Kazda ze stron zobowiazana jest :

a. powiadomi¢ niezwtocznie druga strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktdre mialy
miejsce w okresie zwiazania umowa, jesli majg wplyw na realizacje umowy lub Sposdb
wystawiania dokumentéw rozliczeniowych,

b. ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu znany stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji
z art. 490 § 2 ustawy k.c.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§33
Rozwiazanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktdregokolwiek z terminéw ukoriczenia Etapéw okreslonych w § 3
ust. 1 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na
ukoniczenie danego etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét przyjetych przez niniejszg
umowe, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajacym bad? dozwolone w niniejszej Umowie;

C. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresje bezpieczefstwa i higieny pracy, o
ktdrych mowa w § 10, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujacych Roboty,

naruszenia i moze nastgpié dopiero po bezskutecznym uptywie terminu Wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo, o ktdrym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

a) uprawomochienia si¢ wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wiadz
administfacyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;
%
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3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie
nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony
sporzadza takze protokdt zaawansowania Robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow,

ktory bedzie podstawag wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z
postanowieniami § 27 Umowy, po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu na podstawie
niniejszej Umowy.

4. Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy w catosci lub czesci.

5. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku:

a. gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

- dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catego wynagrodzenia brutto
opisanego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy

6. Odstapienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstapienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

7. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktdérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robdt, przeniesienia
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

¢. uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu terenu budowy.

VIII. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMACJI

§ 34

[y

Podmiot nie ma dostepu do danych osobowych.

2. W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca
powinien potraktowac jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji w
trakcie obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej
Umowy, Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujgcej u Zamawiajacego oraz dokumentach
powigzanych.

5. W sytuacji, w ktdrej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji spowoduje
szkode po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia na zasadach
ogolnych, niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

6. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce, w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, Wykonawca

powinien traktowac jako poufne. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci informacji w

trakcie ppowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej
Umowy, Polityki Bezpieczenistwa Informacji obowigzujacej u Zamawiajacego.

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 35

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- roboty polegajace na wykonaniu
a) instalacji wentylacji i klimatyzacji,

b) instalacji elektrycznych,
¢) instalacji teletechnicznych i niskopradowych

8. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnodci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegodinosci do:

a) zadania oéwiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcq fub podwykonawce
o0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonUchych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,
date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodncéc’ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adresdw, bez nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem  odpowiednio  przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj.

10. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosdci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w
par. 11 ust. 1 lit. ¢ Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

jespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
ng\ podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajace
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naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazda ze wskazanych przez
Zamawiajacego w ust. 1 osdb.
11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg
~~Inspekcje Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedq na nastepujacy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajacego :

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz, Dziat Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz, Dziat Techniczny,

C. Z przeznaczeniem dla WYKONAWCY: .............eecvvveeoeereoroseeoooooooooo

2. Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugg strone o zmianie swojego adresu, w tym
adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowad bedzie iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest:

Powiadomi¢ niezwlocznie drugg strong o zmiana organizacyjno- prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
Zwigzania umowa, jesli majg wplyw na realizacje umowy lub sposdb wystawiania dokumentéw
rozliczeniowych,

Ztozy¢ komplet dokumentdéw wskazujacych nastepce prawnego.

§ 37
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez druga Strone
protokotu rozbieznosci.

2. W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich problemdw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w
sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposdb polubowny
W ciagu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasdciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 38
Obowiazujace prawo
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatacznikow wymagaja formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy prawa

powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci ustawy Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
-Zamdwien-Publiczny nie stanowig inaczej.

W kwestiach spornych wyniktych w zwiazku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony bedg

dazyly do pozasadowego, polubownego zalatwienia Sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie

skutku, sadem wlasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dia siedziby

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze  znany mu  jest  stan majatkowy Zamawiajgcego

W rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig

Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i

ustawy Prawo budowlane

§ 39
Zmiany Umowy
Zakazuje sie  zmian postanowien  zawartej Umowy w stosunku do treéc oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru  Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznodci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresy Przedmiotu
Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w postaci koniecznodci Zmiany PFU, Dokumentacji ‘ Projektowej, oferty
Wykonawcy lub zaistnienia warunkow faktycznych na Terenie Budowy, wplywajacych na zakres lub
Sposob (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢

wykonane o jakosci nie gorszej niz okre$lone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegdlnoéci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jako$ci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowatj,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na skrécenie

C) wystapienie robdt dodatkowych Iub robét zamiennych w stosunku do treéci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajacych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (Jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust, 1 pkt. a)-c) skutkujq koniecznoscig zmiany terminéw Iub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznoéci o ktdrych mowa w ust. 1 pkt b)
i ¢) Zamawiajacy moze dokonaé przedtuzenia terminu lub Zmiany wynagrodzenia z zachowaniem
zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

d) Zmiany terminéw, o ktdrych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji

Umowy przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznoéci:
i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajace wykonywanie robdt budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organgw
administracji lub osdb indywidualnych:




i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkdow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub

~inna._upowazniona-instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji-= tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidiowe,

ii. gdy nastapi diugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres
trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dia danej czynnosci, o ile
ztozone dokumenty byly prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie do tredci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktdre to zmiany sg
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiagnigcia przyjetego zatozenia, jak
réwniez w przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, rob6t zamiennych, zaméwien, o
ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn
technicznych realizacje Robdt lub wplywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu
zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdinoéci zmiana sposobu wykonania Robdt, terminu
zakonczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z
zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace z tych
zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktdre sg
niezbedne prawidfowego wykonania Inwestycji i osiagniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia
realizacji inwestycji zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie
Umowy,

i) zmiany termindw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajaca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §26 na
zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.

k) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zataczniku nr
1 do umowy (SIWZ, OPZ).

s

T




[) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajacym
zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia.

m)odstapienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajacym zasoby

niezbedne do realizacji zamowienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktdra nastapi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtodci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy
0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow

p) regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

g) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe
badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenistwa na
budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty
w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone
w 83 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuZeniu o czas niezbedny do zakorficzenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznodci.
Za okres trwania tej okolicznodci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy
nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ziozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegOtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia

oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,
¢) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dia wojewddztwa t6dzkiego z
zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych beda Katalogi Nakiadéw Rzeczowych (KNR): w

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

5. Kosztorys ,rdznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptaci. Zamawiajacy moze wnies¢
uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi
kosztorys.

6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.

7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskal akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych
zmian.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu
za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa
w § 21 Umowy.

8§40
Dokumenty stanowiace integralng cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes¢.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupelniajace sie.

Spis zatgcznikow :

Zatgcznik nr 1 — Formularz Oferty/Cenowy

Zakgcznik nr 2 — Porozumienie BHP

Zatgcznik nr 3 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub innego rejestru
Zatgcznik nr 4 — Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru NIP
Zatacznik nr 5 — Kopia dokumentdw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON
Zatacznik nr 6 — Kopia polis ubezpieczeniowych

Wykonawca Zamawiajacy




Porozumienie do Umowy nr ......cceevvveviveeeineen, zdnia .
w sprawie wspOtpracy z wykonawca, ktorego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, dotyczace spetnienia
wymagan oraz zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu koordynatora
ds. bhp.

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspoipracy pomiedzy
nastepujacymi pracodawcami:

WWCOIT im. M. Kopernika 93-513 £ddz ul. Pabianicka 62, REGON 000295403,
NIP 729-23-45-599, zwanym dalej Zamawiajacym,

..............................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca

g1

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.
Ilekroé¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli
umowa z Zamawiajacym to przewiduje).

§2

Pracodawcy stwierdzaja zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym miejscu,
tj. na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujacym w tym
samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentéw.

84

Pracodawcy ustalaja Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowal bedzie
nadzor nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w § 2
miejscu pracy.

§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a. nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych prace
na terenie Centrum,

b. okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy)
i dorazne (wynikajace z naglych zdarzed/ zgtoszen) kontrolowanie stanu bezpieczefstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujacych w
tym zakresie w kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzor
stosowanego protokotu stanowi zatacznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktdrych
pracownicy $wiadczy¢ beda prace na terenie Centrum),

c. kontrolowanie aktualnodci zadwiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

on



~—obowigzujgcych-ich-procedurach-i-instrukcjach,

d. kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw o ktérych mowa w §1 i §2
w szczegolnosci aktualnosci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania w/w pracownikow
z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

e. informowanie pracownikow firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujacych w Centrum oraz

f. Scista wspotpraca z inspektorami ds. bezpieczenistwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujgcych
prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a. przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

b. informowania pracodawcow o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie
BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

c. niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw
Wykonawcy w razie wystagpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
d. niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub innych osdb,

e. niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktdrzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcow odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow BHP oraz podlegtych pracownikéw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona
zespot powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie Centrum odbywac sie bedzie
z Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a. posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b. posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c. zna¢ wiasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postugujg sie wykonujac prace
i umiec stosowac je w sposob bezpieczny,

d. zna¢ i przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

e. znac i przestrzegac obowigzujace w Centrum procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio wigza
sie z wykonywang przez nich pracg,

f. umied identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

g. znac zagrozenia wystepujace na terenie Centrum,

h. posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

i. posiadac srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oéwiadcza, ze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum spefniaja wymagania
wymienione w §9.
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§11

Obowigzkiem Zamawiajacego poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy
i wykonywania dziatart w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12

Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdzniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac:

a. nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu email,

b. wskaze osoby sprawujace bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw  BHP
w trakcie wykonywania prac lub ustug,

C. czas trwania umowy,

d. rodzaj i miejsce wykonywanych prac, wykaz pracownikdw oraz podwykonawcoéw (jesli umowa

z Zamawiajacym to przewiduje), ktérzy beda wykonywac prace oraz dane 0s6b nadzorujacych ich prace,

e. w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f. umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji)
uzytkowania aparatéw, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkolefi pracownikéw w zakresie BHP,
zapoznania pracownikdw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g. informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie
Centrum,

h. do zgtaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majacych wplyw na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§i4

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajacego i Koordynatora ds. BHP.
§15

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakonczenia
obowigzujacej strony umowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajacego
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 204/ZP/17

Wykaz robot budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakiadu
Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oéwiadczam(y), ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert wykonatem (liémy) nastepujace zamdwienia:

przedmiot zamdwienia - roboty budowlane data wykonania odbiorca zamdwienia
L.p. | (opis winien potwierdza¢ wymagania okreélone w (zakonczenia robdt) (nazwa i adres)
SIWZ) (dd/mm/rrrr)

Oswiadczam(y), ze polegam(y) na zdolnosciach technicznych lub zawodowych:

a.

b.

1.

pozZ. ............ wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawcéw* sktadajacego/sktadajacych oferte,

pozZ. ......... wykazu jest zasobem innych podmiotéw, ktérych zasoby zostang oddane nam do dyspozycji
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego zataczam/y* pisemne
zobowigzanie, o ktérym mowa w Rozdziale XI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty dowody dotyczace wskazanych robdt budowlanych,
okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty. Za roboty budowlane, ktorych
dotyczy obowiazek wskazania w wykazie i zataczenia ww. dowodéw uznaje sie co najmniej
roboty niezbedne do wykazania speiniania warunku okreslonego w Rozdziale XI pkt 2
SIWZ;

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa: referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz  ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jedli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

. Jezeli Wykonawca polega na zdolnodciach technicznych lub zawodowych innych podmiotdw,

to dokumenty, o ktorych mowa powyZzej w pkt. 1, winny byé wystawione na ten podmiot.

Os$wiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszym dokumencie sa aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

(*) - niewlasciwe skresli¢

Miejscowos’c’ i data:lllllllllllllllllll llllll NESANEERAREEINNNE

Podpis i pieczeé



Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze
naswietlah Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w £odzi”

Zalacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 204/2ZP/17

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Dla przedmiotu zaméwienia pod. nazw3:” Zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwigzanych z instalacja
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan

Zakladu Teleradioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w ¥.odzi”

1.1 Adres obiektu objetego PFU

Budynek Radioterapii (bunkier pierwszy przy wejsciu)
ul. Pabianicka 62,

93-513 Lodz

Nr dziatki 85/41

Obreb M. £.6dZ Gorna 12

1.2 Kody zamdwienia wg CPV

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
33151000 - 3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

grupy, klasy, kategorie robot:

Grupa 452 — Roboty budowlane

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria rob6t 452-4.3 Sciany wewnetrzne murowane
Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria robot 452-6.1 Sciany gtéwne
Kategoria rob6t 452-6.2 Scianki dziatlowe
Kategoria rob6t 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Sciany
Kategoria robot 452-7.4 Sciany wewnetrzne murowane
Kategoria robét 452-7.5 Scianki dziatowe
Kategoria rob6t 452-7.6 Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze
naswietlar Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

1.2 Kody zamowienia we CPV

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
33151000 - 3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

grupy, klasy, kategorie robét:

Grupa 452 — Roboty budowlane

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria robét 452-4.3 Sciany wewnetrzne murowane
Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria rob6t 452-6.1 Sciany gléwne
Kategoria rob6t 452-6.2 Scianki dziatlowe
Kategoria robot 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Sciany
Kategoria rob6t 452-7.4 Sciany wewnetrzne murowane
Kategoria rob6t 452-7.5 Scianki dzialowe
Kategoria robdt 452-7.6 Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
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Grupa 453 — Roboty instalacyjne

Klasa 453-1: Instalacje wodociagowe
Kategoria robét 453-1.1 Rurociagi wodociagowe
Kategoria rob6t 453-1.2 Armatura wodociagowa
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
Kategoria rob6t 453-2.1 Rurociagi i kanaty kanalizacyjne
Kategoria robét 453-2.2 Wyposazenie i armatura kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robot 453-3.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Kategoria rob6t 453-3.2 Grzejniki
Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kategoria robot 453-4.1 Kanaly wentylacyjne
Kategoria robot 453-4.2 Wyciagi i urzadzenia wentylacyjne
Kategoria rob6t 453-4.3 Urzadzenia klimatyzacyjne
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria robot 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria rob6t 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Kategoria robot 453-6.4 Urzadzenia elektryczne
Klasa 453-7: Instalacje elektryczne stabopradowe
Kategoria rob6t 453-7.1 Instalacje telefoniczne
Kategoria robo6t 453-7.2 Sie¢ komputerowa
Kategoria rob6t 453-7.3 Aparatura stabopradowa kontrolno — pomiarowa

Grupa 454 — Roboty wykonczeniowe,

Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropéw

Kategoria robot 454-1.1 Tynki

Kategoria rob6t 454-1.2 Oktadziny

Kategoria rob6t 454-1.3 Malowanie
Klasa 454-2: Posadzki i podlogi

Kategoria robot 454-2.1 Posadzki

Kategoria robot 454-2.2 Podtogi

Kategoria rob6t 454-2.3 Wykladziny i elementy wykoriczenia podidg
Klasa 454-3: Stolarka budowlana

Kategoria rob6t 454-3.1 Drzwi

1.3 Autorzy opracowania

Maciej Jekietek
Katarzyna Jekietek-Batolik
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Spis tresci:

Nie znaleziono zadnych pozycji spisu tresci.
2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 Ogélny opis PFU

Program ma na celu dostosowanie pomieszczen (pustych) po demontazu akceleratora Clinac
2100CD Silhouette f-my Varian do wymagan technologicznych i funkcjonalnych Pracowni
Akceleratora (zwanej dalej PRACOWNIA) w zakresie obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego i atomowego, wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalacyjnych
umozliwiajacych montaz nowego akceleratora.Opracowanie niniejszego programu zostato
oparte na istniejacym rozplanowaniu pomieszczen oraz dotychczasowym usytuowaniu
zdemontowanego akceleratora.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét projektowych
i budowlanych:

Zamawiajacy wymaga, ze wykonane zostana: projekt ochrony radiologicznej, budowlany,
wykonawczy i dostosowanie pomieszczed na potrzeby PRACOWNI wraz z przyleglymi
pomieszczeniami korytarza i pomieszczeniami technicznymi obstugujacymi PRACOWNIE,
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego i atomowego oraz wymaganiami techniczno - montazowymi
oferowanego akceleratora.

2.2.1. Dane ogdlne:
Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja si¢ na parterze budynku Teleradiotarapii -

czgs¢ stara oznaczenie przy wejsciach do budynku .

Przewidywane powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen Wynosza

1.1 — sterownia P=31,4 m?

1.2 — pomieszczenie techniczne —modulator P,= 5,6 m?

1.3 — kabina naswietlan P3=46,3 m*
Razem 83,3 m*

Pomieszczenia techniczne obstugujace PRACOWNIE znajdujg sie na poziomie piwnicy -
wentylatornia oraz na parterze.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania objetego PFU

Elementy sktadowe zadania:
a)  wykonanie dokumentacji projektowej dla PRACOWNI
b)  wykonanie prac budowlanych zwiazanych z dostosowaniem pomieszczen dla
potrzeb PRACOWNI
¢)  udzial Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektéw oraz pozwolen
na prowadzenie dziatalno$ci medycznej PRACOWNI
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2.3.1 Stan istniejgey:

Przedmiotowe pomieszczenia pelnily analogiczng funkcje Jak w opisywanym PFU
zapewniajac prawidlows prace akceleratora Clinac 2100CD Sithouette. Bunkier wyposazony
byt w instalacje wentylacji, chfodzenia i klimatyzacji, instalacje elektryczne silno-

i niskopradowe.

Inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni
akceleratora, posiada dokumentacje projektowa.

2.3.2 Zakres prac projektowych

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej
PRACOWNI w zakresie, ktdry umozliwi uzyskanie pozytywnych opinii dla tych
projektdw, brak sprzeciwu dla zgloszenia, uruchomienie PRACOWNI, przekazanie jej do
eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac budowlanych:
— demontaz posadzek i okladzin sciennych i sufitowych
~ wykonanie kanalow kablowych taczacych pomieszczenie modulatora ze sterownig
oraz kabing naswietlan
= wykonanie catkowicie nowej instalacji elektrycznych(wewnetrznych oraz zZwigzanych
z instalacja nowego akceleratora a takze zasileni instalacji sanitarnych- wentylacja
i klimatyzacja
— montaz nowych instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, c.0.)
— wzniesienie kabinek w sterowni z ptyt HPL z drzwiami systemowymi
— Wwydzielenie pomieszczenia modulatora (Sciana i drzwi o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej i zabudowanie dwéch klimatyzatoréw ( propozycja
moc chlod. 5 kW kazdy)
— W piwnicy zabudowanie nowego chillera dla potrzeb chlodzenia aparatu
— zaprojektowania nowego agregatu chtodniczego dla potrzeb centrali klimatyzacyjnej
i umiejscowienie na $cianie zewngtrznej budynku obok (Sciana ogniomur)
— zabudowa nowych klimatyzatoréw w kabinie naswietlar oraz sterowani
— wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania na
parterze
— wykonanie nowych sufitow podwieszonych w tych pomieszczeniach
— pomalowanie pomieszczeri wraz z montazem pochwytéw i zabezpieczefi $cian

UWAGA: w zwiqzku 7 instalacjq nowego akceleratora nie przewiduje si¢ tadnych prac
ostonnosciowych Scian i stropéw kabiny naswietlar

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — wchodzg
projektowe prace przygotowawcze tj.:
a) wykonanie wizji lokalnej w budynku Teleradioterapii - w obecnosci Zamawiajacego
1 potwierdzonej przez Zamawiajacego.
b) zapoznanie si¢ z istniejaca dokumentacja projektowa tego budynku
¢) przeprowadzenie ogledzin pomieszczeri PRACOWNI z uwzglednieniem wykonanych
w nich instalacji — niewykazanych w istniejacych projektach wykonawczych
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Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:

a) Dwa Projekty ochrony radiologicznej dla PRACOWNI, oddzielny Projekt dla Zrodla
promieniowania megawoltowego akceleratora w tej PRACOWNI i oddzielny Projekt dla
zrodla  promieniowania kilowoltowego rentgenowskiego systemu IGRT do
wspomagania radioterapii (dalej projekty OR) wykonane zgodnie z wymaganiami
i w ilosci egz. wedlug zalacznika nr 1 do PFU.

b) Ocena konstrukcyjna -2 egz.

¢) Projekt budowlany lub zgloszenie robdt budowlanych — 5 egz.

d) Projekt Wykonawczy w branzach — 5 egz.

1. architektura
II.  konstrukcja
II.  technologia w oparciu o wytyczne producenta urzadzenia
IV. wentylacja i klimatyzacja
V. instalacje sanitarne
VI. instalacje elektryczne
VII. instalacje teletechniczne i niskopradowe, w tym:
— logiczna (gniazda i podiaczenie do szafy krosowniczej)
—  komunikacji z pacjentem (interfonia)
— TV nadzoru pacjenta
— telefoniczna
UWAGA:
Zamawiajacy nie  posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowane;j
pracowni akceleratora. Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa z roku 2002
wykonang przez Pracownie Projektowa Bud-Arch w zakresie architektury, konstrukeji
i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz ,,Projekt ostony radiologicznej dla aparatu
terapeutycznego CLINAC”.
Dla nowych prac projektowych, niezbednym jest dokonanie przez Wykonawce odkrywek
celem sprawdzenia istniejacych rozwiazan i zaprojektowania rozwiazan dostosowanych
do potrzeb nowego akceleratora.

2.3.3 Wymagania dotyczgce przygotowania budowy
Wszystkie roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym — konieczne jest:

a.) uzgadnianie z Dzialem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wylaczen
instalacji elektrycznych i sanitarnych,

b.) uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracownikow ,

c.) realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentéw ( hafas — prace
glo$ne wykonywane po godz. 15, utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu
pracy, ograniczona ilo$¢ pracownikéw). Napromienianie pacjentdbw w sasiednich
bunkrach trwa do godz. 22.

d.) realizowanie robdt etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
harmonogramem robét,

e.) korzystanie wylacznie z rgcznego transportu materiatéw i gruzu, materiatow
i elementow konstrukcyjnych, akceleratora i jego wyposazenia — w obrebie budynku

strona 6 z 24

‘j} O
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£)

g.)
h.)

J9)
k.)

L)

usuwanie gruzu i dostawa materiatéw przez drzwi tacznika z zachowaniem miejsca

w taczniku i na korytarzu pozwalajacego na transport chorych na l6zkach i wozkach
wymuszone elektromechanicznie odprowadzenie pytu budowlanego

wykonanie prowizorycznych wydzielen rejonu prowadzenia robét - z plyty OSB lub
innej

posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcéw odziezy roboczej
umozliwiajacej identyfikacje firmy.

przestrzeganie przepiséw BHP i P. POZ.

osoby biorace udzial w procesie budowlanym ( inspektorzy nadzoru ), odpowiedzialne
za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poz.
majgq prawo przerwac roboty w kazdej chwili jezeli stwierdza naruszenie przepisow
BHP lub P. POZ.

pracownicy Zamawiajacego poinstruujg Wykonawcg o zagrozeniach wystepujacych

w Szpitalu i obowigzujacych instrukcjach w momencie przekazania miejsca robot.
Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla
pracownikéw Wykonawcy robdt — konieczne jest zorganizowanie wlasnego zaplecza
budowy

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

2.4 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

2.4.1

Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg

a.) Wykonawca wlasnym staraniem uzyska mape obejmujaca budynek Teleradioterapii —

czesé stara.

b.) Nie ma potrzeby wykonywania badain gruntowych. Jesli wystapi potrzeba

wzmocnienia stropu, nalezy wykonaé¢ odkrywki ( pod posadzka przyziemia) i ocenié
grunt pod konstrukcje wzmacniajaca podtrzymujaca strop ponad przyziemiem .

c.) Zalecenia konserwatorskie — Strefa Szpitala nie podlega ochronie konserwatorskiej
d.) Lokalizacja nowych funkcji powinna nie wptywa¢ na ruch i hatas wewnatrzszpitalny
e.) Nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu w niezbednym zakresie ( w tym réwniez

pomieszczen poza obszarem PRACOWNI, w ktdrych znajda si¢ urzadzenia obstugujace
PRACOWNIE), uwzgledniajac réwniez tras¢ dostawy akceleratora i jego docelowej
lokalizacji (obcigzenie stropu). Inwentaryzacjg nalezy obja¢ przyziemie budynku

w miejscu, gdzie przewiduje si¢ konstrukcje wzmacniajaca strop (w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci).

f) Na czas realizacji prac budowlano- montazowych nalezy wydzieli¢ teren - zaplecze

budowy, miejsce skladowania materiatow, gruzu, odpadéw. Wydzieli¢ miejsca ruchu
i roztadunku samochod6éw dostawczych.
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2.4.2 Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe PRACOWNI

Pomieszczenia po adaptacji beda miesci¢ jeden akcelerator i wyposazenie zwiazane
z prowadzeniem planowanej dzialalnosci, w szczegdlnosci zwiazanej z narazeniem
na promieniowanie jonizujace.

2.4.3. Uklad funkcjonalny PRACOWNI oraz uwarunkowania przeciwpozarowe

a) Obecny ukiad funkcjonalny pomieszczen powinien ulec modyfikacji polegajacej na
wydzieleniu w miejscu kabinek pacjentéw pomieszczenia na modulator , kabinki
natomiast nalezy przemiesci¢ w drugi naroznik sterowni , projekt przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu.

b) Wydzielone sg przestrzennie i funkcjonalnie nastgpujace pomieszczenia:

1.1 — sterownia P,=31,4 m?

1.2 — pomieszczenie techniczne —modulator P,= 5,6 m?

1.3 — kabina naswietlan Py=46,3 m’
Razem  83,3m’

c) Projekty architektoniczne i instalacyjne winny uwzglednia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku Radioterapii

2.5 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836 : 1997

2.5.1 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow:

Kubatura oraz powierzchnia catkowita catej PRACOWNI nie moga ulec zmianie poniewaz
nie ma mozliwosci przeznaczenia wigkszej powierzchni na PRACOWNIE niz dotychczasowa.

2.6 Wymagania Zamawiajacego

1. Wymagania odnosnie uktadu funkcjonalnego - patrz punkt 2.4.3 a

2. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane
i nadzorowane przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
i posiadajace niezbedne uprawnienia okreslone przez ustawy Prawo Budowlane
i Prawo Atomowe.W szczegdlnosci dotyczy to architektury, konstrukcji, instalacji
elektrycznych, stabopradowych, sanitarnych i ochrony radiologiczne;.

3. Projekt zaktada wpisanie si¢ w istniejacy uklad $cian konstrukcyjnych.

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczen PRACOWNI:
2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych

a) roboty konstrukcyjne zwiazane z wykonaniem otworéw w $cianach nosnych (wszelkie
przepusty na konieczne instalacje), wzmocnienie stropu pod akceleratorem zgodnie
z opinia konstrukcyjna (w razie potrzeby), wykonanie i wykonczenie otwordw
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b)

c)
d)

g)

h)

w posadzce i stropie zwiazanych z prawidtowym montazem akceleratora, inne prace
konieczne do realizacji zaméwienia

wykonanie nowych, badZ poszerzenie starych otworéw drzwiowych — jesli wystapig
w projektach

demontaz starych sciennych i posadzkowch oktadzin wykonczeniowych

wykonanie nowych zmywalnych okladzin podlogowych gladkich i nienasiakliwych,
zachodzacych tukami na $ciany okladzin

W pomieszczeniu bunkra oraz w sterowni, wyktadziny PVC przewodzace z uziomem,
wywinigte na $ciany na wys. 10 cm, o opornosci R1 < 104 Ohms

zbicie starych i wykonanie nowych tynkéw z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w projektach OR - w przypadku kiedy zajdzie taka koniecznosé

malowanie $cian farbami zmywalnymi kLI, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w projektach OR

wykonanie systemowych sufitow podwieszanych, kasetonowych (pom.. bunkra,
sterowni czgsci ,,technicznej” ), z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w projektach OR oraz wymagan producenta/dostawcy akceleratora co do sposobu jego
montazu w bunkrze (np. sufitowe haki montazowe)

demontaz starej, dostawa i montaz nowej stolarki drzwiowej specjalnej

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w projektach OR — demontaz istniejacych
mebli wraz z ich zabezpieczeniem

ponowny montaz istniejacych mebli

wykonanie rob6t zwigzanych z otrzymaniem prawidlowej ochronnosei radiologiczne;
scian i stropoéw (wg projektéw OR)

2.6.1.2 Wymagania jakosci materialéw budowlanych

L

Powloki malarskie:

Farba zmywalna: lateksowa do wykonywania gladkich, niewrazliwych na uszkodzenia,
odpornych na szorowanie na mokro powtok wewnetrznych

odporno$¢ na szorowanie na mokro : klasal

zdolno$¢ krycia : klasa 1

nie zawierajaca sktadnikéw powodujacych wytapywanie kurzu z powietrza

odporna na dziatanie zasad

nie zmydlajaca si¢

dyfuzyjna

L

IL.

Posadzki PVC przewodzace:

grubos¢ 2 mm

z zabezpieczeniem poliuretanowym,

grupa Scieralnosci P,

wgniecenie resztkowe wg EN 433 ok. <0.02 mm
odporne na nacisk punktowy,

odporne na dziatanie krzeset na rolkach,
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I

IV.

V.

stabilnos¢ wymiaréw wg EN 434<= 0,4 %
odpornos¢ elektryczna:
ESD-zaakceptowane SP metoda 2472 106 <R <108 Ohms
EN 1081 R1 <104 Ohms
R2 <104 Ohms
EN/IEC 61340-4-1 R <104 Ohms
EN/IEC 61340-4-5 < 3,5x107 Ohms

odporno$¢ chemiczna EN 423: Dobra odpornosé

odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzyboéw DIN EN ISO 846-A/C: odporne,
niepozwalajace na 10zwoj

Posadzki - PVC homogeniczne

grubos¢ 2 mm

z zabezpieczeniem poliuretanowym,

grupa Scieralnosci P,

wgniecenie resztkowe wg EN 433 <= 0,06 mm,
odporne na nacisk punktowy,

odporne na dzialanie krzesel na rolkach,

stabilno$¢ wymiarow wg EN 434<= 0,4 %

klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1 : Bflsl
wiasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51130 : R9
wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 <2kV
absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 : 4 dB
odporno$¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02: > 6
odpornos¢ chemiczna EN 423: Dobra odpornosé

odporno$¢é na rozwoj bakterii i grzybéw DIN EN ISO 846-A/C: odporne,
nie pozwalgce na rozwoj

dostarczane w postaci rolek

wzdtuz $cian nalezy wykonywaé marginesy wyrdznione kolorystycznie,
z wywinigciem 10 cm na $ciane.

wszelkie potaczenia spawaé bezspoinowo.

Sufity podwieszone

system sufitow podwieszanych na ruszcie systemowym

fatwo demontowalne

mozliwos¢ utrzymywania w czystosci: okresowe odkurzanie r¢ezne i maszynowe,
przecierane na mokro raz na kwartat

odporno$¢ na wilgo¢ wg ISO 4611 : do 95% wilgotnosci wzglednej powietrza,
przy temperaturze 30st. C

odpornos¢ ogniowa wg EN 13501-1 : niepalne

Stolarka okienna zewnetrzna

nie dotyczy
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VI.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wejéciowe do bunkra pozostaja bez zmian, drzwi do kabinek zostang wymienione na
nowe drewniane , drzwi do pomieszczenia modulatora zostang zabudowane o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowej i akustycznej.

VII.  Stolarka drzwiowa wewngtrzna specjalna
a.) Nie dotyczy

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukeyjnych :

nalezy wykonaé opinie konstrukcyjna dotyczaca nosnosci stropu i ewentualnie wykona¢

jego wzmocnienie ( podparcie)

« Wykonawca w procesie projektowania robot budowlanych uwzgledni czynne

funkcjonowanie Zakladu Teleradioterapii oraz jego pomieszczen technicznych

(w przyziemiu) i zaproponuje rozwiazanie projektowe najmniej ingerujace w istniejacy
uklad konstrukcyjno- funkcjonalny. Czas realizacji robot budowlanych musi zosta¢
doktadnie okreslony przez Wykonawce i ujety w harmonogramie zaakceptowanym
przez Zamawiajacego (ciagta dzialalnos$¢ medyczna)

. nalezy ocenié nosno$é stropu korytarza i sterowni (od drzwi w Iaczniku do miejsca
montazu docelowego akceleratora w bunkrze) i zaleci¢ ewentualne jego
podstemplowanie na czas transportu.

pozostaty zakres prac konstrukcyjnych:

— niewielkie przebicia stropu i §cian dla instalacji wentylacji, wykonane
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w projektach OR. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie istniejacych przebic.

— nowy przepust/przepusty pomigdzy bunkrem a sterownia wykonane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w projektach OR — jezeli zajdzie taka potrzeba

2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskopradowych:

Instalacje:

a.) silowe (zasilanie rozdzielnic, aparatu, urzadzen pomocniczych, modernizacja zasilania
drzwi bunkra + instalacja sterowania drzwiami, itp.)

b.) oswietlenia podstawowego ogélnego i miejscowego (W tym obwdd zarowy w bunkrze
ze $ciemniaczem — regulatorem natezenia oswietlenia z 2-funkcyjnym pokretlem:
regulacja + wi/wyl) oraz obwdd os$wietlenia serwisowego w bunkrze (4x halogeny
150W)

c.) o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczenstwa (moduly w oprawach
o$wietlenia podstawowego)

d) gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

e.) gniazd wtyczkowych zasilania elektrycznego dedykowanego (DATA) wraz z siecig

f) gniazd logicznych — sie¢ komputerowa

g.) gniazda telefonicznego

h.) instalacji teletechnicznych (TV przemystowa, interfonia, itp. — zob. p. 2.7.)
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i) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz sygnalizacja zalaczenia wentylacji
(prawidlowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii
wentylacji widoczna i slyszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).

j.)  ochrony przeciwprzepigciowej

k.) ochrony przeciwporazeniowej, uziemiefi i potaczen wyréwnawczych

1)  sygnalizacji $wietlnej informujacej o stanie pracy akceleratora oraz o stanie pracy
systemu rentgenowskiego zgodnie z wymaganiami podanymi w Zalaczniku Nr 1
do niniejszego PFU.

m.) instalacja obwodu bezpieczenstwa powiazana z zasilaniem akceleratora (np. cewka
zanikowa DPX) wraz z nasciennymi wylacznikami ,.grzybkowymi” umieszczonymi
w bunkrze (min. 2 szt.) na h~1,8m oraz w sterowni (1 szt.) na h~1,4m — wylaczniki
N.C., polaczone szeregowo, dtoniowe, samoryglowane po nacxschm odryglowanie
przez obrét grzybka (bezkluczykowe) z potkolista ~180° ostong zabezpieczajaca
grzybek przed przypadkowym nacisnigciem

I.  Zasilanie - Stan istniejacy

Zasilanie budynku Teleradioterapii odbywa si¢ z istniejacej sieci 230/400V, glownie ze
stacji transformatorowej ,,Paderewskiego” (zmodernizowanej w ostatnich latach) .

Zasilanie zdemontowanego akceleratora Clinac odbywato si¢ ze zlacza kablowego ZK3
na budynku Radioterapii (cze$é stara). Zlacze zasilane jest ze stacji ,,Paderewskiego” —
kablem YKAY-4x120 mm? o dilugosci ok. 150 m, prowadzonym gtéwnie tunelem
instalacyjnym. Ze zlacza Wyprowadzony jest kabel YKY 5x50 mm’ do szafy zasilajaco-
sterowniczej SCL dla CLINAC-a, usytuowanej w sterowni.

W szafie znajduja sie zabezpieczenia obwodéw gléwnych akceleratora, agregatu
chlodzacego oraz instalacji o$wietlenia bunkra nieregulowanego i o$wietlenia bunkra
regulowanego (ze $ciemniaczem), gniazd wtykowych, laserow, kamer, sygnalizacji
ostrzegawczej, split-Ow, zasilanie monitora wewngtrznego, zasilanie monitoréw w sterowni,
itp.

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji w maszynowni wentylacji w piwnicy
budynku, nastepuje z rozdzielnicy lokalnej w piwnicy. Rozdzielnica ta wymaga
przeprowadzenia inwentaryzacji kabli zasilajacych, gtéwnych odbiornikéw i analizy
obcigzen.

Zamawiajacy W istniejacym zasilaniu posiada zapas mocy, umozliwiajacy podiaczenie

w miejsce zdemontowanego akceleratora, urzadzenia o mocy nieco wigkszej. Nalezy jednak
w takim wypadku przeliczyé obcigzalnos¢ istniejacych kabli i ewentualnie wymieni¢ je na
nowe (dobrane stosownie do potrzeb).

Przed przystapieniem do opracowan projektowych zaleca si¢ (z powodu braku aktualnej
dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilajacych, glownych
rozdzielnic, odbiornikéw i instalacji, aby ujednolici¢/uprodci¢ zasilanie budynku Radioterapii

II. Instalacja nowego akceleratora:

Nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy akceleratora.

III. Instalacje oSwietleniowe

a) zlikwidowaé istniejace o$wietlenie bunkra, sterowni i pomieszczeni technicznych.
O$wietlenie podstawowe wykona¢ w suficie podwieszanym; w pomieszczeni chtodnic
- nasufitowe
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b)

d)
e)

1Vv.

oprawy oswietlenia awaryjne ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczenstwa - wyposazy¢
we wlasne moduly zasilajace na czas ok. 1h -

instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm?2 ulozonymi w tynku,
w rurkach oraz w korytkach w przestrzeniach migdzystropowych.

instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z norma IEC 60364-7-710.

nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy o podwyzszonych standardach.

o$wietlenie pomieszczen: higieniczne, odpowiednie do montazu w sufitach
podwieszonych lub nadtynkowo; obudowa odporna na dzialanie chemikaliéw,
srodkéw dezynfekujacych i czyszczacych:

e w bunkrze panele LED (o$wietlenie niesciemniane, sterowane zal/wyl
akceleratorem) oraz oprawy zarowe (o$wietlenie $Sciemniane, sterowane
regulatorem zintegrowanym z wiacznikiem, umieszczonym na $cianie bunkra)

— oprawy montowane w suficie podwieszonym

e w bunkrze oswietlenie serwisowe - cztery oprawy halogenowe 150W,
montowane do sufitu podwieszonego lub natynkowo w miejscu ustalonym
z Zamawiajacym

e w sterowni, modulatorni i korytarzu - w suficie panele LED.

Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i sily oraz gniazd, ktére
mogg by¢ wymagane przez producenta akceleratora.

Obwody zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia (w bunkrze i sterowni)
wyprowadzone zostang z nowej tablicy/rozdzielnicy w sterowni w miejscu po istniejacej
szafie zasilajgco-sterowniczej SCL. Instalacje wewnetrzng  wykonywaé przewodami
kabelkowymi YDY 2,5mm?2 , prowadzonymi analogicznie jak oswietleniowa.

Uwaga: gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia w sterowni przy stanowiskach
technikéw nalezy umiescié¢ w korytach elektroinstalacyjnych nad blatami, na wysokosci
ok. 100 cm;

Zainstalowaé koryta z przegroda, oddzielajaca obwody 230V AC 1 obwody
teleinformatyczne.

Gniazda, ktére mogg by¢ wymagane przez producenta akceleratora:

gniazda wtykowe zasilania laserow w bunkrze — zasilanie i lokalizacja gniazd wedlug
wytycznych producenta akceleratora
Uwaga: w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych wnek pod lasery
boczne — z uwagi na mozliwg kolizj¢ ze stolem terapeutycznym — zmniejszy to
ochronnos$¢ radiologiczna, co nalezy wziaé pod uwage i wypetic¢ tylna i boczne
$cianki otworu blachg otowiang lub stalowg o grubosci rownowaznej lub wigkszej
co do tlumienia promieniowania usuni¢tej warstwie betonu.
gniazda wtykowe zasilania monitoréw i kamer w bunkrze — zasilanie i lokalizacja
gniazd wedhug wytycznych producenta akceleratora; nalezy takze uwzglednié
przebieg kabli sygnatowych (orurowanie) pomigdzy bunkrem a sterownig wedlug
wytycznych producenta akceleratora
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Dla zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji odpowiednie obwody zasilajace np. centrale
wywiewno-nawiewna, itp. wyprowadzone zostana z rozdzielnicy w piwnicy (jesli dokonana
analiza dla nowej instalacji dopuszcza mozliwos¢ jej wykorzystania) lub rozdzielnicy nowe;j,
zaprojektowanej stosownie do potrzeb.

V. Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczace sieci
teleinformatycznej

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki,
monitory, itp.) nalezy stosowaé¢ osobng instalacje elektryczng wydzielona (dedykowang
DATA). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urzadzen komputerowych niezaleznie
od instalacji elektrycznej ogdlnej. W tym celu wykona osobng tablice (TK = tablica
komputerowa) do zasilania tej instalacji. Instalacje elektryczng wydzielong nalezy wykonaé

w ukladzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK zasilane tréjfazowo z sieci komputerowej budynku
Teleradioterapii .

Uwaga: gniazda wtykowe DATA w sterowni przy stanowiskach technikow nalezy umiescié
w korytach elektroinstalacyjnych nad blatami, na wysokosci ok. 100 cm

Tablica TK zasilana przewodem dobranym odpowiednio do przewidywanego obcigzenia,
jednak o przekroju nie mniejszym niz 6mm?2 (np. YDY-5x%6).

Zabezpieczenie odplywu w tablicy zasilajacej: R-303, podstawy 63 A.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania wylacznikéw réznicowo-pradowych,
pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;.

Uzywane przyrzady pomiarowe musza posiadac aktualng legalizacje metrologiczna.

Osoba wykonujaca elektryczne pomiary ochronne powinna mie¢ swiadectwo kwalifikacyjne
»E" z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw, a osoba sprawdzajaca i podpisujaca
protokoty z pomiaréw powinna mieé¢ §wiadectwo kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami

do wykonywania pomiar6éw instalacji i urzadzen elektrycznych w pelnym zakresie, lub osoba
wykonujgca pomiary ochronne i podpisujaca protokoly z pomiaréw powinna mieé
$wiadectwa kwalifikacyjne ,,D" i ,,E" lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp.
Pracy i Polit. Spolecz. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, dla urzadzen Grupy 1.

Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace posiadanie
w/w kwalifikacji - o§wiadczenie lub ksero z uprawnien potwierdzone za zgodnos¢

z oryginatem przez osob¢ upowazniona.

Protokoly z pomiaréw przekaza¢ do Dziatu Technicznego. Podobnie 2 egz. wykonanej
dokumentacji sieci dedykowane;.
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Wymagania dotyczace sieci teleinformatyczne;j:

a)

b)
©)

d)

g)

h)

k),

VL

Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomigdzy sterownia a szafa krosownicza
[los¢ kabli i gniazd w sterowni zalezy od zalecen producenta/dostawcy akceleratora.
Wymaga si¢ wykonania gniazd podwdjnych i podwéjnego okablowania, tzn.
podwojenia ilo$ci wzgledem zalecen producenta/dostawcy akceleratora.

okablowanie musi zosta¢ wykonane skretka FTP, kat. 6A.

wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe
i moduly przetaczeniowe) musza posadaé parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP.

kable nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych przystosowanych do wymogéw
technicznych stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z zalozeniem 30%
rezerwy pojemnosci. Kanaly kablowe musza byé montowane z wykorzystaniem
elementéw Iaczeniowych ( systemowych) producenta, nalezy wybrac takiego
producenta aby w swojej ofercie posiadat wszystkie potrzebne do realizacji elementy.

nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego na wykorzystanie juz istniejacych kanalow
kablowych.

Zamawiajacy dopuszcza odcinkowe ukladanie przewodéw logicznych i elektrycznych
w kanalach kablowych z przegrods, jednak nalezy kazdorazowo uzyska¢ zgode
Zamawiajacego na takie rozwigzanie.

w przypadku braku wolnego miejsca do podiaczenia gniazda sieciowego
w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, nalezy zainstalowaé odpowiedni patchpanel
w szafie krosowniczej

w celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz
planowanej certyfikacji wszystkie polaczenia i zakonczenie nalezy wykona¢ zgodnie

z wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego, przy wykorzystaniu
elementéw dopuszczonych w chwili montazu przez producenta systemu.

w__trakcie realizacji zaméwienia nalezy zapewnié ciaglo§é¢ dzialania sieci
komputerowej.

Niezbedna przerwa moze nastapié jedvnie po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

nalezy wykona¢ pomiary i dokumentacj¢ powykonawcza umozliwiajaca uzyskanie
certyfikacji producenta systemu.,

Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych i niskopradowych:

a) instalacja SAP —wystepuje w tym budynku

b) system tacznosci fonicznej operatora z pacjentem
c) telewizja przemystowa obserwacyjna

d) instalacja telefoniczna w sterowni Pracowni

e) sie¢ komputerowa logiczna oraz dedykowana:
Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomiedzy sterownia a szafa
krosownicza. Ilo$¢ kabli i gniazd w sterowni zalezy od zaleceni producenta/dostawcy
akceleratora. Wymaga si¢ wykonania gniazd podwéjnych i podwdjnego
okablowania, tzn. podwojenia ilo$ci wzglgdem  zalecen producenta/dostawcy
akceleratora.
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VIL. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla sieci TN-C-S stosowaé jako ochrone dodatkowa, szybkie wylaczenie , przez
zastosowanie wylacznikéw roznicowych o pradzie zadziatania 30 mA oraz odpowiedni dobor
zabezpieczen nadpradowych linii zasilajacych.

Dodatkowo przewidzie¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych wszystkich elementow
metalowych instalacji budynku ( rurociagi, kanaty wentylacyjne, drzwi itp.) oraz przylaczenie
podiég przewodzacych w bunkrze i sterowni.

Dla zabezpieczenia od przepig¢ przewidzie¢ ograniczniki przepie¢ w tablicach rozdzielezych.

VIIL. Trasy kabli zasilajacych

Projektanci rozwaza konieczno$¢ wymiany istniejacych kabli zasilajacych PRACOWNIE

i urzadzenia wentylacji i klimatyzacji. Trasy kabli — proponuje si¢ analogiczne trasy do
obecnie istniejacych.

2.6.1.5 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:

I. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Nalezy wymieni¢ armature.

II. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zmniejszy¢ grzejniki w sterowni oraz w miejscu przysztych kabinek uleglo zmianie
otoczenie sterowni brak $cian zewnetrznych.

III. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
Instalacja wentylacji —

Demontaz istniejacego centrali wentylacyjnej- wymiana na nowa o tych samych parametrach
W miejsce zdemontowanej

Demontaz istniejacych kanatéw nawiewnych i wywiewnych oraz kratek wywiewnych
i nawiewnych z bunkra .

W miejsce zdemontowanej instalacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowa¢ i wykonaé nowa
z wykorzystaniem obecnego przebiegu biegu kanatéw i sposobu funkcjonalnego bunkra

Z uwagi na to, ze centrala nawiewna jest zasilana w C.T. i wode lodows z ukladu zasilajacego
kilka central nalezy zachowa¢ funkcjonujacy uktad sterowania i zasilania centrali w media
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Do nowoprojektowanej centrali zaprojektowa¢ agregat chiodniczy, usytuowany na $cianie
zewnetrznej budynku obok (Sciana ogniomur), obecng instalacje wody lodowej odlaczyé od
projektowanej centrali.

Nowoprojektowana centrala nawiewna musi posiada¢ analogiczne parametry eksploatacyjne
jak dotychczasowa lub wigksze jesli wynika to z obecnych przepiséw, parametry
wymiennikéw musza by¢ zblizone do obecnych (opér przeptywu wody, glikolu) jak

1 armatura odcinajaca, sterujaca i inna.

Parametry oczekiwane centrali nawiewnej (nie mniejsze) :
dP dyspozycyjne = 300 Pa
dwie sekcje filtracyjne — pierwsza EU4 i druga EU9

Parametry nagrzewnicy wodne;j

Ty=23°C, dla T,=-18°C

dP cieczy = ok 4,1 kPa

ilo$¢ czynnika 1,1 m3/h

T/T, = 80/60°C (faktycznie jest 90/70°C)

Parametry chtodnicy

T,/T, =6/12°C

Moc jawna chlodnicza= 8kW
dP cieczy = ok 0,67 kPa

nowy uklad nawiewno — wywiewny musi posiada¢ swoja autonomiczna automatyke
1 sterowanie z panelu dotykowego z elementami graficznymi obrazujacymi prace instalacji.

Uwaga 2: wymagana sygnalizacja zalaczenia wentylacji (prawidlowej pracy i awarii)
widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i styszalna dla
operatora w sterowni (bip-bip).

Wykonanie dodatkowego zadajnika do regulacji parametréw centrali w pomieszczeniu
sterowni.

IV. Instalacja C.T.— ocena stanu technicznego istniejacych przewodéw CT
Uwaga: na calym odgatezieniu wymienié armature kontrolna.

V. Instalacja chlodzenia zwigzana z ukladem wentylacji — demontaz istniejacego ukladu,
do granicy ostatnich zaworéw kulowych na odejsciu (od strony instalacji) i odtworzenie
instalacji . Do nowoprojektowanej centrali zaprojektowa¢ agregat chtodniczy, usytuowany na

$cianie zewngtrznej budynku obok ($ciana ogniomur).

Uwaga: na calym odgatezieniu wymieni¢ armature kontrolna,
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V1. Instalacja klimatyzacji

Sterownia

W pomieszczeniu sterowni znajduje si¢ klimatyzator , ktéry nalezy wymieni¢ na nowy o tych
samych parametrach, jednostka zewnetrzng znajduje sie na dachu

Nalezy klimatyzator zdemontowa¢ i przekaza¢ inwestorowi, a w jego miejsce zamienié
urzadzenie fabrycznie nowe o mocy chlodniczej nominalnej (Srednia wydajno$¢ wentylatora)
nie mniej niz 5,0 kW, klasy A++.

Bunkier

W pomieszczeniu bunkra znajduje si¢ klimatyzator, ktéry nalezy wymieni¢ na fabrycznie
nowy o mocy 8-10 kW, jednostka zewn. na dachu

Od urzadzen klimatyzacyjnych oczekuje si¢ zniwelowania emisji ciepta od przegrod,
o$wietlenia i innych Zrodet ciepta w bunkrze, w tym emisji ciepla akceleratora do otoczenia.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania niezbednych obliczen, doboru, wszelkich prac
i dostawy urzadzen.

Stary klimatyzator nalezy przekaza¢ inwestorowi.

llos¢ ciepta oddawanego
do otoczenia kW]
Akcelerator
zdemontowany

Akcelerator w 8,0

bunkrze
Komputery w 25

sterowni

VIIL. Instalacja chlodzenia wodnego akceleratora — istnieje jako odrebny chiller

w pomieszczeniu technicznym, nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy o tej samej mocy
tacznie z jednostka zewngtrzng , nalezy pozostawié uktad przelaczenia uktadu chlodzenia na
wodg biezaca.

WYMAGANA ZMIANA LOKALIZACJI NA PIWNICE - POZIOM -1,
OBOK CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ.

Wymagana jest wymiana wodomierzy i zaworéw kulowych w bunkrze na nowe.
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac
budowlano- instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego

w istniejqcym bunkrze naswietlat Zakladu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M, Kopernika w Lodzi”

1lo$¢ ciepta oddawanego do obiegu chlodzenia [kW]
Akcelerator Akcelerator Akcelerator
zdemontowany niskoenergetyczny — wieloenergetyczny —
pracuje pracuje

Max (ciagle 25,0 7,0 25,0
promieniowanie)

Min (stand-by) 2,0 1,0 2,0

Srea}mo po.dczas 133 35 133

eczenia
VIIL Instalacja sprezonego powietrza dla akceleratora - istnicje. Nalezy wymienié

sprezarke na nowa.

2.7. Wyposazenie pomieszczen PRACOWNI

Pomieszczenia PRACOWNI i ich planowane wyposazenie (pp. 1 a/-d/ opisane szczegélowo
w ,,Specyfikacji Technicznej”):

1. Pomieszczenie leczenia (bunkier):

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Akcelerator medyczny wraz ze stolem i akcesoriami akceleratora
trzy lasery do symulacji, nascienne (2 krzyzowe, 1 liniowy) — wyposazenie
akceleratora

ptaski monitor wewnetrzny na wysiegniku nasciennym lub sufitowym —
wyposazenie akceleratora

urzadzenie sledzace ruchy oddechowe pacjenta systemu bramkowania
oddechowego na wysiggniku nasciennym lub sufitowym - wyposazenie
akceleratora

3 kamery IP kolorowe nascienne lub sufitowe typu dzief-noc: dwie nadzorujace
pacjenta w bunkrze, jedna nadzorujaca korytarz wejéciowy do bunkra —
podtaczone do dzielnika/rejestratora w sterowni. Uwaga: jedna z 2-ch kamer

w bunkrze o dlugiej ogniskowej dla dokladnej obserwacji pacjenta

czwarta kamera IP kolorowa nascienna lub sufitowa nadzorujqca sterownie
I korytarz poczekalni (hall) — zob. ponizej 3b)

glosnik i mikrofon interfonii — zob. ponizej 3c)

regaly meblowe z pétkami wewnatrz bunkra nalezy wymienié na nowe.

akcesoria unieruchamiajace i szafa na te akcesoria o wymiarach ok. SxGxW
165x80x200.

W szafie na akcesoria wysuwane wewngtrzne $cianki pionowe na odleglosé

ok. 70cm.

2. Pomieszczenie sterowni — wyposazone w sprzet dostarczany przez Wykonawce wraz
z akceleratorem:

2)

konsola/konsole  dla  technikéw obstugujacych akcelerator  (komputery,
klawiatury, monitory, myszy, itp.) — konieczne jest zaplanowanie niezbednego
miejsca na to wyposazenie.
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Program Funkcjonalno- Usytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac
budowlano- instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego

w istniefqcym bunkrze naswietlah Zakladu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi”

3. Pomieszczenie sterowni — wyposazone w sprzet dodatkowy dostarczany i instalowany
przez Wykonawce:

a)

b)

<)

d)

)

meble dla konsol — istniejacy blat nalezy zachowaé dostarczy¢ nowe fotele
obrotowe w ilosci odpowiedniej do stanowisk

system nadzorowania pacjenta — 3 kamery w bunkrze opisane powyzej, czwarta
kamera IP nadzorujaca sterownie i poczekalnie (korytarz »B”) obok sterowni,
dzielnik/rejestrator obrazu , detekcja ruchu, mozliwosé podtaczenia rejestratora do
sieci logicznej, kolorowy monitor LED min. 197, ekran antyrefleksowy, proporcje
ekranu 4:3 lub 5:4

interfonia — zintegrowany system interkomowy dwukierunkowy sterownia << >>
bunkier do lacznosci personelu z pacjentem w bunkrze oraz jednokierunkowy
sterownia >> korytarz do przywolania pacjenta oczekujacego, panel nabiurkowy
w sterowni z mikrofonem, glosnikiem i przyciskami wybierajacymi kierunek
nadawania (normalnie ciagly podstuch bunkra), z regulacja glosnosci, w bunkrze
glosnik i mikrofon, w korytarzu ,,B” przylegajacym do sterowni — glosnik.
sygnalizacja wiazki promieniowania megawoltowego sterowana przez
akeelerator: 2 plafoniery nad drzwiami ochronnymi do bunkra oznaczone zgodnie
Z wymaganiami,

lampy ostrzegawcze zwigzane z systemem rtg IGRT akceleratora, sterowane
przez system rtg IGRT akceleratora, oznaczone zgodnie z wymaganiami .
sygnalizacja zataczenia wentylacji (prawidlowej pracy) widoczna dla operatora

W sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i styszalna dla operatora

w sterowni (bip-bip). Dodatkowy zadajnik do regulacji parametréw pracy centrali
klimatyzacyjnej.

sterownik pompy wody chtodzacej akcelerator i sygnalizacja jej temperatury .

2.8 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét

Zamawiajacy oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbioréw czastkowych:

- odbioru dokumentacji projektowej PRACOWNI, w tym odbioru projektéw OR zgodnie
z warunkami .

- odbioru robdt budowlanych PRACOWNI

- odbioru wyposazenia PRACOWNI i przeszkolenia pracownikéw

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreélenie ich
wartosci technicznej.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét w zakresie:

rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczym

1 zgodnosei ich z warunkami technicznymi podanymi w Programie funkcjonalno -
uzytkowym w okresie przed skierowaniem ich do wykonawcéw robét
budowlanych, gléwnie w celu sprawdzenia zgodnosci projektu

z programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.

kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych gléwnie pod katem sprawdzenia
dokumentéw, ktére potwierdzg dopuszczenie ich do stosowania i potwierdza
wymagane parametry wymiarowe i techniczno-uzytkowe,

kontroli zgodnosci realizacji rob6t z projektem budowlano- wykonawczym,
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*  kontroli przestrzegania technologii rob6t i wymaganej jakosci robét budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi nastepujace odbiory:

* odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja,

* odbiory czeSciowe - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig,
zakonczony element catego zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robét,

* odbiér koficowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzacych w  zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie
finansowe,

Tok postgpowania przy odbiorze:

* roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy (jesli
bedzie wymagane pozwolenie na budowe)

* W zakresie zgloszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koficows kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze konficowym,

¢ odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. I10$¢
i jakos¢ zakofczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg proj ektowq oraz
z protokofami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sig potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, to roboty te wylacza z odbioru.

Badania kontrolne moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Zamawiajacego,
jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniaja wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

3. CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Podstawowe akty prawne dotyczace projektowania i budowy:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia

i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$é lecznicza.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414
Z p6Zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072),

Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r, Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2013 r, poz 1129

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrtéw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywnosci energetycznej z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014,
poz. 1512)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
dokumentéw wymaganych przy skladaniu wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na dzialanie promieniowania
jonizujacego albo przy zglaszaniu wykonywania tej dzialalnosci

(Dz. U. 22002 r., Nr 220, poz.1851; Dz. U. 22004 r. Nr 98, poz. 981; Dz. U.

z 2006 1. Nr 127, poz. 883; Dz. U. 22009 r. Nr 71, poz. 610)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw bezpieczne] pracy ze zrodlami promieniowania
jonizujacego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. 22006 r., Nr 180, poz. 1325)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla zakladéw opieki zdrowotnej ubiegajacych sie o
wydanie zgody na prowadzenie dzialalnosci zwiazanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujace w celach medycznych, polegajacj na udzielaniu
swiadczen zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej  (tekst jednolity
Dz. U.z2013 r., poz. 874)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych $wiadczen
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zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz
diagnostyki i terapii radioizotopowej chorgb nienowotworowych (Dz. U. z 2008
r., Nr 59, poz. 365)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunkow  bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla
wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1015)

4. CZESC GRAFICZNA

RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA PARTERU SKALA 1:100
RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA PIWNIC SKALA 1:100

? +
Miﬁz’. Adam Wejciechowski
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 204/2ZP/17

WYTYCZNE PRODUCENTA AKCELERATORA

- zamieszczony w wersji elektronicznej (w odrebnych plikach) na stronie internetowej Zamawiajacego
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