
TOM II
FORMULARZ AKTU UMOWY - ZMIANA
Umowa nr 135/ZP/13

UMOWA O  WYKONAWSTWO PRAC BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH 

zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  im. M. Kopernika w Łodzi 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział KRS  pod numerem 0000004955 (REGON  000295403  NIP 729 - 23 - 45 - 599 ) 

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez  Wojciecha Szrajbera – Dyrektora
zwany dalej  Inwestorem,
a

……………………………………… z siedzibą …………………………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………, _______ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….., z kapitałem zakładowym w kwocie ………………….. zł i członkami Zarządu w osobach ………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez: 

……………………….. – (Pełniona funkcja) ....................................................,

……………………….. – (Pełniona funkcja) .....................................................

zwanym dalej  Wykonawcą,
o następującej treści:

Inwestor i Wykonawca dalej nazywani są „Stronami”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przedsięwzięcie:

„Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem wysokosprawnego układu kogeneracyjnego”

finansowane w ramach

dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu Województwa Łódzkiego

i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, pod pozycją 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych strony zawierają umowę następującej treści: 

„Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych. Wykonawca dokonał wyceny w oparciu o Projekt Budowlany.”.

§ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.















„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Etap kluczowy” – zakres robót budowlanych (tzw. kamień milowy) określony przez  Wykonawcę, który należy wykonać w wyznaczonym  terminie wskazanym w § 22, ust.3

„Grupy robót” – roboty budowlane przypisane dla danego miesiąca/kwartału określone zakresem prac, terminem i kwotą opisane  w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

„Harmonogram rzeczowo - finansowy” –  szczegółowy plan rzeczowo – finansowy realizacji Inwestycji.  

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy, których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na Placu Budowy prac nieobjętych umową z Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania czynności opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Inwestycja” –„Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem wysokosprawnego układu kogeneracyjnego” zgodnie z Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na Budowę oraz uwzględnieniem ustaleń zawartych w SIWZ.
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel  Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

Formularz cenowy – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.

„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

„Okres Rękojmi” – 60 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniami, o których mowa w § 18.

Okres Gwarancji – 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368 z późn. zm.) wraz z poprawkami.

„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna decyzja administracyjna dopuszczająca rozpoczęcie 
i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji.

„Projekt Budowlany” – dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca rysunki, szkice i dane niezbędne do wykonania Robót, dostarczona przez Inwestora i związana z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. 

 „Projektant” – Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „GAJAKOS” s.c. ANDRZEJ Jadziak i Mieczysław Gajdelis, al. Konstytucji 3 Maja 15, 65-805 Zielona Góra

 „Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania całości Robót związanych z realizacją Inwestycji, zakończonej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po 60 miesiącach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający stwierdzenie usterek lub Wad w Robotach objętych niniejszą Umową oraz ustalenie terminu ich usunięcia.

 „Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

„Roboty” – wszelkie roboty budowlane oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace przez Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji, zakończonej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

„Termin zakończenia realizacji inwestycji” – data przekazania Inwestorowi prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna Robót, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane  Wykonawcy.

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez  Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia  Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora, o której mowa w § 23.

 „Zmiany” – zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, które nie mają wpływu na wynikający z niniejszej Umowy zakres Robót lub Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez  Wykonawcę całości Inwestycji za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 20 ust. 1 w oparciu o Projekt budowlany, a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, Polskimi Normami, zasadami Dobrej Praktyki Budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg realizacji. 

§ 3

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. Powyższe załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku jakikolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w niniejszej Umowie postanowień, jej warunków, zakresu przedmiotu Umowy i innych jej postanowień będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:
a. niniejsza Umowa wraz z późniejszymi aneksami do Umowy,
b. załączniki do Umowy,
c. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
d. wszelkie inne dokumenty załączone do umowy,
e. oferta Wykonawcy.
Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności, jak dokumenty, które są przez nie modyfikowane.
§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w Pozwoleniach na Budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora, Projektanta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

3. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 




5. Podczas realizacji Umowy  Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

a) do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,

b) do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

c) do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,

e) do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

f) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach oraz w funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów oraz prowadzić roboty w godzinach wskazanych w SIWZ –opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane, aby nie zakłócić pracy funkcjonujących oddziałów. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w godzinach każdorazowo ustalonych z Inwestorem .

g) do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy 
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora 

h) do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy  Wykonawcą i Projektantem,

i) do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

j) do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie niniejszej Umowy, 

k) do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

l) do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

m) do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 

n) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 16.

o) do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 16

p) do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21), z zastrzeżeniem ust. 16. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

q) zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21). Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu.

r) do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.

s) do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

t) do opracowania wymaganej do zakończenia Inwestycji Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umożliwiające Wykonawcy wystąpienie w imieniu Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, a także dokumentację wymaganą postanowieniami niniejszej Umowy. 

u) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

v) do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

w) do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

x) zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp,

y) zabezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 

8. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych.

9. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia  Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających na własny koszt, wymaganych przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

11. Wykonawca wyznacza Pana ……………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan …………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. i należący do ……………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym ………………………...

12. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej  Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy w oparciu o zainstalowane urządzenia pomiarowe, a w przypadku braku możliwości technicznych ich zainstalowania ustalona zostanie kwota ryczałtowa wynikająca z faktur za media dla budynku głównego.

13. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Budowlanych i innych określonych w niniejszej umowie.

14. W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Budowlanych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem. 

15. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi po 60-miesięcach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, stwierdzający stan techniczny Inwestycji, zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi. 

16. Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

17. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia, zapoznał się z całością dokumentacji projektowej i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.

18. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonywa projektów, rysunków i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji inwestycji.

§ 5

Zobowiązania Inwestora

1. Inwestor zobowiązuje się do:

a) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem przejęcia, 

b) przygotowania i udostępnienia Wykonawcy w dniu podpisania Umowy: Projektu Budowlanego w formie papierowej w 1 egzemplarzu,

c) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,

d) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

2. Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z  Wykonawcą są:

a) Pan Maciej Jabłoński

b) Pan Adam Pawlak

3. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest ……………………………………………………………..lub osoba przez nią upoważniona. 

§ 6

Przekazanie placu budowy i obowiązki Wykonawcy

1. Inwestor przekaże Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio  Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Plac budowy będzie przekazywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie ustalony przy udziale Zamawiającego.

3. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w Protokole Przekazania Placu Budowy w którym zostanie wyznaczony termin rozpoczęcia robót budowalnych. Protokół Przekazania Placu Budowy zostanie podpisanym przez obie Strony. 

4.  Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy.

5. Jeżeli  Wykonawca nie rozpocznie robót budowlanych  w dniu określonym w Protokole Przekazania Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 2 dni robocze - na rozpoczęcie robót budowlanych. 
6.  W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu o którym mowa w ust. 3 i 4  Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje, oprócz zastrzeżonych kar umownych, prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.

8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

9. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do:

a) zagospodarowania terenu Placu Budowy, 

b) zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 

c) zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 

d) wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

e) ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

11. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania  Wykonawcy.

12. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy. Lista ta będzie regularnie aktualizowana. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca generalny, podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót,  Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora. 

15. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą  Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

16. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§ 7

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania.  Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Inwestora powierzać wykonania umowy dalszym podwykonawcom. 

2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty umów z podwykonawcami oraz określi zakres dla całych prac wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacji. Zlecenie wykonania poszczególnych robót budowlanych do wykonania Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy robót/usług nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót/usług i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców Zamawiający, włączając w to odsetki za zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.

4. Od przekazania placu budowy aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi Wykonawca.

5. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć Inwestorowi oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

7. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 6 oświadczenia Podwykonawcy, Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla podwykonawcy.

§ 8

Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na Placu Budowy będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej Umowy oraz wskazań Inwestora zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez Podwykonawców i Innych Wykonawców.

2. Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez Innych Wykonawców, co do których Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Warunkiem wejścia na protokolarnie przejęty przez Wykonawcę plac budowy Innych Wykonawców, jest podpisanie przez nich z Wykonawcą porozumienia regulującego zasady koordynacji i współpracy, o treści wskazanej przez Wykonawcę.

3. Inwestor oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Inwestor dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP.

§ 9

Współpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę i Podwykonawców oraz Innych Wykonawców z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3. 

2. Inwestor może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich określonych robót. Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z wykonaniem Robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z Robotami, Wykonawca zwróci się do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Inwestora lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Inwestora lub za przejęcie Robót przez Inwestora. 

§ 10

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoznaczny dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. Inwestor w terminie 3 dni zaakceptuje zaproponowany materiał.

3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Budowlanym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

4. Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

5. Inwestorowi przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiałami w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy ciągłość pracy Szpitala w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej i funkcjonowania instalacji wodno-kanalizacyjnej.

§ 11

Nadzór inwestorski

1.   Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:

a) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,

b) reprezentowania Inwestora na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,

f) wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu  Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,

h) dokonywania kontroli Materiałów,

i) odbioru Robót przed ich zakryciem oraz 

j) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 12

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez  Wykonawcę.

§ 13

Dokumentacja Robót

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Projektem Budowlanym oraz pozostałą dokumentacją stanowiącą Załączniki nr 1, Załącznik nr 2 oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem jej spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze są kompletne i spójne oraz umożliwiają wykonanie Robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich wadach Projektu Budowlanego oraz dokumentacji projektowej w tym projektantów wykonawczych lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania Robót, nie później jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Inwestora o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Inwestora za szkody stąd wynikłe. W związku z powyższym jakakolwiek część Robót wykonana, jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie Projektu Budowlanego nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

2. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Inwestora stanowi własność Inwestora. Inwestor jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie Wykonawcy jeden oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego oraz jeden komplet dokumentacji na CD. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić na własny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych powyżej dokumentów.

3. Projekt Budowlany oraz inna dokumentacja dostarczona przez Inwestora  Wykonawcy, w całości lub części, nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorowi.

4. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez Wykonawcę kopie tej dokumentacji.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji dostarczonej mu przez Inwestora. Inwestor oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.

6. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, które powinny zostać dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powiadomi o tym Inwestora na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia.

7. Jeżeli Inwestor nie dostarczy we właściwym terminie wymaganej dokumentacji lub instrukcji, w odniesieniu do których Wykonawca wystosował odnośne powiadomienie, co spowodowało wystąpienie opóźnienia w czynnościach Wykonawcy, wówczas Strony uzgodnią odpowiednią zmianę Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8. Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami (przez Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Inwestora, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 8. 

10. Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Inwestor na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia.

11. Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 8. 

§ 14

Opóźnienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 22 ust. 2 i § 22 ust. 3, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od  Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

2.   W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym  Wykonawcy.

3.   W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia przedmiotu zamówienia  innemu podmiotowi na koszt i ryzyko  Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie  Wykonawcę. 

4.   Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez  Wykonawcę Inwestycji.

§ 15

Gotowość do zakończenia prac. Odbiór Końcowy


1. Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego i poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi:

a) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy,

b) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,

c) wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,

d) Dokumentację Powykonawczą z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

1. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.

2. Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji,  Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez  Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego.

3. Z czynności Odbioru Końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru.

4. Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru.

5. Strony zgodnie oświadczają, iż dopuszczalne sa odbiory częściowe, w takim przypadku maja odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5.

§ 16

Wady stwierdzone w trakcie odbioru

1.  W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad Strony ustalają, że:

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez  Wykonawcę;

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót. 

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę,  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia §15. 

§ 17

Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 3 dni od daty doręczenia pozwolenia na użytkowanie obiektu,  Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi Placu Budowy. Przekazanie następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego  Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 18

Rękojmia i Gwarancja

1. Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi 60 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 

b) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli okaże się, że stwierdzone przez Inwestora Wady istotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad, które są istotne lub;

c) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  

d) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy określony w § 2.

3. Termin gwarancji na roboty budowlane wynosi (min. 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Inwestor zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Inwestorem terminie,

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4 pkt. b Inwestor usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Inwestora z uprawnień, o których mowa w ust. 4 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Inwestorowi wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 pkt. b, Inwestorowi przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w  § 25 ust 1 pkt. b umowy,

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad zakresu robót określonego w §2 bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

5. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta, ale co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (nie krótszej niż 36 miesięcy) od daty odbioru robót i uruchomienia instalacji. Do gwarancji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

7.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po ich upływie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za wady i usterki jakie wystąpią w odniesieniu do całej Inwestycji, jak również w odniesieniu do tej części robót, która została wykonana przed podpisaniem niniejszej Umowy i opisana w protokole inwentaryzacji.

9. Zamawiający ma prawo wyboru, czy korzysta z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi czy z gwarancji.

§ 19

Odbiór Po Upływie Rękojmi

1. Niezależnie od uprawnień Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 18, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi  Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

2.  Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru  Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

§ 20

Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości  ……………………. zł, dalej nazywane „Wynagrodzeniem”, które stanowi sumę następujących częściowych wynagrodzeń ryczałtowych w zakresie:

Etap 1 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………… zl brutto, w tym podatek VAT …….%,  zwane dalej wynagrodzeniem częściowym nr 1. Wynagrodzenie płatne będzie w jednorazowo, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 21 niniejszej Umowy.
Etap 2 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie: …………………………………………..), zwane dalej wynagrodzeniem częściowym nr 2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 21 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowane zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany w zakresie zwolnień z podatku VAT. Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty wynagrodzenia opisanego w ust. 1 w przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

2.  Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią  SIWZ i jej załącznikami oraz dokumentacją projektową, które są dla niego czytelne i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności, w szczególności opisane w § 4 ust. 17 i 18.

3.  Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób. 

4.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z budową kompletnej Inwestycji, w tym koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat i podatków.

5.  Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Inwestycji konieczności wykonania robót zamiennych lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy wykonanie tych robót lub zmiana technologii będzie niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Inwestycji.

7. Rozliczenie robót zamiennych lub technologii w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawicie​la zamawiającego), nie wcześniej niż po zakończeniu etapów robót, a regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu, zwanego „różnicowym", wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a. należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej"/technologii „pierwotnej”, a więc roboty/technologii, która miała być pierwotnie wykonana,

b. należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej"/technologii „zamiennej”,

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami.

Wyliczeń ww. cen („pierwotnej" i „zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a. ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

b. w przypadku gdy wystąpią roboty/technologie, których nie można rozliczyć zgodnie z powyższym, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

c. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

d. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe za​pisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez zamawiającego:

f. ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych"), należy przyjąć z kosztorysów ofertowych wykonawcy,

g. ilości robót „zamiennych" należy przyjąć z książki obmiarów
§ 21

Warunki płatności i procedura realizacji płatności
I. DLA ETAPU 1

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymania płatności na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  do  ETAPU 1 z Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
2. Inwestor dokona płatności wyłącznie na postawie faktury Wykonawcy wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Robót.
3. Inwestor dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzeżony w zdaniu poprzednim termin płatności może ulec wydłużeniu o 60 dni w przypadku, gdy Zamawiający na dzień płatności faktury nie otrzymał środków finansowych z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu Województwa Łódzkiego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania środków, a Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu za ten okres odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapłaty należnego wynagrodzenia.

4.  Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Wykonawcy.

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu z zakończonego etapu Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec jego Podwykonawców. 
II. DLA ETAPU 2

1.
Wykonawca upoważniony jest do otrzymania płatności na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  do  ETAPU 2 z Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

2.
Inwestor dokona płatności wyłącznie na postawie faktury Wykonawcy wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

3.
Inwestor dokona zapłaty faktury Wykonawcy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzeżony w zdaniu poprzednim termin płatności może ulec wydłużeniu o 60 dni w przypadku, gdy Zamawiający na dzień płatności faktury nie otrzymał środków finansowych z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu Województwa Łódzkiego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania środków, a Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu za ten okres odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapłaty należnego wynagrodzenia.

4.
Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Wykonawcy.

5.
Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji  Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec jego Podwykonawców.

§ 22

Termin zakończenia Inwestycji

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym  zaakceptowanym przez Inwestora stanowiącym załącznik nr 9 w etapach określonych w ust. 3. 

2.  Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 września 2014r.  w okresach wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

3.  Niezależnie od okresów wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego strony uzgadniają następujące szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności kluczowych (etapów):

1) Etap I : do dnia  10.12.2013r.
2) Etap II: do dnia 30.09.2014r.
4. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robót w takim czasie i w taki sposób, w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piśmie. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania Inwestora do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjęcia dalszej realizacji umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Wykonawca. W przypadku zawieszenia realizacji całości lub części robót termin zakończenia realizacji Inwestycji może ulec zmianie o okres nie dłuższy jednak niż okres zawieszenia.

5. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 23

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20, tj. kwotę ………………………… PLN (słownie: ………………………………………………………………………………… zł).
2.  Wykonawca wniósł w dniu ………………….. r, ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie …………………………………………………....

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone  Wykonawcy na poniższych zasadach:

a. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego.

b. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§ 24

Ubezpieczenie

1. W dniu protokolarnego przekazania Placu Budowy, Wykonawca przekaże Inwestorowi poniższe polisy: 

a) od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy 

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia w kwocie 4.000.000,00 złotych /cztery miliony złotych/.
c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności  Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdyby  Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Inwestor ma prawo zawarcia na koszt  Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy  Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Inwestorowi dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej  Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 25

Kary umowne

1. Strony przewidują następujące kary umowne:

a) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,15% Wynagrodzenia brutto za każdą z  części określonego w § 20 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia poszczególnych etapów prac kluczowych  określonych w  § 22 ust. 3 lub daty zakończenia inwestycji, o której mowa w § 22 ust. 2.

b) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Rękojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

c) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto za każdą z  części, o którym mowa w § 20 ust. 1 - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn dotyczących  Wykonawcy,

d) Inwestor zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia brutto za każdą z  części, o którym mowa w § 20 ust. 1 – w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Inwestora, jednakże z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zachowa prawo do wypłaty Wynagrodzenia za Roboty, które zostały zakończone do chwili rozwiązania Umowy.

2.     W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 26

Rozwiązanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

a) przekroczeniu przez  Wykonawcę  terminu zakończenia  Inwestycji, o którym mowa w  § 22 ust. 2 o więcej niż 20 dni,

b) przekroczenie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów zakończenia Etapów określonych w §22 ust. 3  o więcej niż 20 dni,

c) niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,

d) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez  Wykonawcę trwającym więcej niż 3 dni,

e) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 12, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, pod warunkiem, że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem  Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 2 dni.

2. Stronom przysługiwać będzie także prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu  Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez  Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 21 po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy. 

§ 27

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§ 28

Cesja

1. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5  ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§ 29

Spory. Właściwy sąd.

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 30

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§ 31

Adresy do korespondencji

1.  Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby przedsiębiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres:

a) Z przeznaczeniem dla Inwestora: ……………………...................................………

b) Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: ……………………….

c) Z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: …..................................…….………

3. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 

4.  Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 32

Inne postanowienia

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  Przez zmiany istotne umowy, co do których Inwestor przewidział możliwość ich zmiany,   strony rozumieją :

a. zmianę terminu realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo - prawnych,

b. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (np. technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez  Wykonawcę tj.  zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia,

c. w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:

1) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań;

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji Inwestycji;

3) konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa.

4) możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, urządzeń lub oprogramowania, sprzętu, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia, zmiana sprzętu, urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji,

d. zmiana terminów realizacji etapów określonych w Harmonogramie Realizacji, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,

e. w przypadku przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Wykonawcy mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,  

f. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług. 

g. zmiana terminów realizacji etapów, o których mowa w § 22 ust.3, określonych w Harmonogramie Realizacji oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, 

h. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

i. w innych przypadkach określonych w umowie,

j. zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.

k. W razie zmian, odnoszących się do treści dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej szkody.

l. W razie konieczności zawieszenia Robót skutkującej koniecznością zmiany terminu zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty wynagrodzenia opisanego w § 20 ust. 1 w przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

4. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy i ustalenia.
5. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora. 
6. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.

7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§ 33

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Spis załączników

Załącznik nr 1 – Projekty Budowlane w formie papierowej, 

Załącznik nr 2 – Projekty Budowlane w formie CD - rom

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Obioru Częściowego

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego

Załącznik nr 6 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru

Załącznik nr 7 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP

Załącznik nr 8 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON

Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo - finansowy

W imieniu Inwestora:                                                                     
W imieniu  Wykonawcy:

..........................................    




………………………………                                             



Załącznik nr 4 do umowy ………/13 – Wzór Protokołu Odbioru Częściowego
	Obiekt:
	……………………………………………………………. 

	Inwestor:
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

	Zarządzający Projektem:
	………………………………………………………………………….

	Projektant:
	………………………………………………………………………….

	Wykonawca:
	………………………………………………….

	PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO nr .....………………....



	Roboty w zakresie:

…………………………………………………………………….…………………………….

…………………………………………………………………….…………………………….

sporządzony w dniu ……………………………………..

na terenie budowy .................................................



	STRONY:

	A.
ODDAJĄCY – WYKONAWCA ROBÓT:

	.........................………………………………………………………………………………......

.........................………………………………………………………………………………......

(nazwa firmy, adres

	reprezentowany przez:

	.........................……………………….....
	Kierownik Budowy

	.........................……………………….....
	Kierownik Robót

	.........................……………………….....
	Kierownik Robót

	(imię i nazwisko)
	(stanowisko służbowe)

	B. ODBIERAJĄCY:

	Inwestor /Zarządzający Projektem 

reprezentowany przez:

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	1) Wykonawca zgłasza gotowość odbioru robót:

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	(wymienić elementy robót)

	2)Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu poprawności wykonania ……………………..… 
i stwierdzeniu zgodności z projektem wyraża zgodę na dokonanie

	………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………….……………………………………….

	Niniejszy protokół stanowi podstawę do dalszego kontynuowania prac ………………………

................................................................................................................................................................................................................... zgodnie z projektem i przepisami Prawa Budowlanego.

	3)Ustalenia i uwagi:

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

	Na tym protokół zakończono.

	PODPISY

	1)
ODDAJĄCY – WYKONAWCA ROBÓT:

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	

	2)
PRZEDSTAWICIELE ODBIERAJĄCEGO – INWESTOR:

	…………………………………………………………………………..………………………

………………………………………...

	


Załącznik nr 5 do umowy ……/13 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego

	Obiekt:
	………………………………………………….. 

	Inwestor:
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

	Zarządzający Projektem:
	……………………………………………………….

	Projektant:
	………………………………………………………..

	Wykonawca:
	………………………………………………………..

	
	

	
	

	PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO nr ....……........



	Rodzaj robót:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

sporządzony w dniu ……………………………………………………….…..…………….… na terenie budowy ...........................................



	ODDAJĄCY – WYKONAWCA ROBÓT:

	………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………….……………………………………….

(nazwa firmy, adres)

	reprezentowany przez:

	1. .........................………………….………….
	Kierownik Budowy

	2. .........................………………….………….
	Kierownik Robót

	3. .........................………………….………….
	Kierownik Robót

	(imię i nazwisko)
	(stanowisko służbowe)

	B. ODBIERAJĄCY:

	Inwestor /Zarządzający Projektem reprezentowany przez:

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	…………………………………………………………………………..………………………

	POSTANOWIENIA KOMISJI:



	1. Odbiorowi podlegają:

	· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…


(wymienić elementy robót)


	2. Komisja stwierdza, że roboty wymienione w pkt. 1 zostały/nie zostały* – wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wprowadzonymi do tej dokumentacji zmianami, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Ustawy z dnia 7-go lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy Robót i zasadami Sztuki Budowlanej.

	3. Wykonawca Robót wraz z niniejszym Protokołem przekazuje następujące dokumenty:

	· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…




	Komisja stwierdza, że wymienione roboty budowlane objęte Umową 

nr …………..…………………………….….… oraz Aneksami do tej umowy: 

nr …………..………………….……., nr ….…………………………….….…,

nr …………..………………….……., nr ….…………………………….….…,

zostały wykonane w okresie od .……….…….....…… do .…..…….…….….. .



	4. Komisja postanowiła z dniem ………………………. odebrać/nie odebrać* od Wykonawcy Robót roboty budowlane wymienione w pkt. 1.



	5. Komisja postanowiła, że niniejszy Protokół Odbioru Robót Budowlanych stanowi/nie stanowi* podstawę(y) do wypłaty Wykonawcy Robót – 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy



	6. Okres gwarancji na wykonane roboty upływa z dniem …………………………….,

a okres rękojmi upływa z dniem ……………………………. .



	7. Inwestor traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w wypadku dokonania zmian, przeróbek, demontażu lub rozbiórki elementów robót wymienionych w pkt. 1 bez zgody Wykonawcy Robót.



	8. Komisja wyznacza termin usunięcia usterek i niedoróbek wymienionych w pkt. 1 lub mogących jeszcze wystąpić – najpóźniej do dnia ……………………………. .



	9. Uwagi, usterki, zastrzeżenia i zalecenia komisji:

	· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…




	Na tym protokół zakończono i podpisano w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach.



	PODPISY



	1)
PRZEDSTAWICIELE ODDAJĄCEGO – WYKONAWCY ROBÓT:

	· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…




	2)
PRZEDSTAWICIELE ODBIERAJĄCEGO – INWESTOR:

	· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…

· …………………………………………………………………………………………..…


