

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Otwarcie ofert w dniu 05.01.2017r o godz. 11:00 - strona nr 1

nr pakietu	Kwota jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3		Oferta nr 4		Oferta nr 5		Oferta nr 6		Oferta nr 7		Oferta nr 8		Oferta nr 9	
		Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy
1	86 400,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)
2	92 880,00 zł	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)
3	139 320,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
4	198 720,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
5	324 000,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
6	25 056,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
7	81 000,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
8	162 000,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
9	174 960,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
10	336 960,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
11	64 800,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
12	64 800,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
13	43 200,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
14	34 992,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)
15	25 920,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)

Podpis osoby sporządzającej
mgr Wojciech Szrajber

Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Nr pakietu	Kwota jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3		Oferta nr 4		Oferta nr 5		Oferta nr 6		Oferta nr 7		Oferta nr 8		Oferta nr 9		
		Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności
16	298 080,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni
17	38 880,00 zł	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce
18	46 656,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
19	38 880,00 zł	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce
20	369 576,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
21	274 320,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
22	631 800,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
23	1 626 912,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
24	23 328,00 zł	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce	48H (baza - 7 dni)	24 m-ce
25	55 080,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
26	334 432,80 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
27	81 000,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
28	3 024,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
29	61 560,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
30	275 400,00 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
31	130 334,40 zł	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h	48H (baza - 7 dni)	24h
SUMA	6 144 271,20 zł																			

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

Podpis osoby sporządzającej
mgr Wojciech Szrajber.....
Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

oznaczenie sprawy 156/ZP/16

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Otwarcie ofert w dniu 05.01.2017r o godz. 11:00 - strona nr 2

nr pakietu	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Oferta nr 10		Oferta nr 11		Oferta nr 12		Oferta nr 13		Oferta nr 14		Oferta nr 15		Oferta nr 16		Oferta nr 17	
		Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy	Termin płatności	Termin dostawy
1	86 400,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
2	92 880,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
3	139 320,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
4	198 720,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
5	324 000,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
6	25 056,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
7	81 000,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
8	162 000,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
9	174 960,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
10	336 960,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
11	64 800,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
12	64 800,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
13	43 200,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
14	34 992,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni
15	25 920,00 zł	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni

Podpis osoby sporządzającej
mgr Wojciech Szrajber

Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
mgr Wojciech Szrajber

nr pakietu	Kwota jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Oferta nr 10		Oferta nr 11		Oferta nr 12		Oferta nr 13		Oferta nr 14		Oferta nr 15		Oferta nr 16		Oferta nr 17				
		Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	Termin płatności	Termin realizacji	
		60 dni	24 m-cy	60 dni	12 m-cy	60 dni	48h	60 dni	48H (baza - 7 dni)	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni	60 dni		
		termin dostawy	termin realizacji	termin dostawy	termin realizacji	termin dostawy	termin realizacji	termin dostawy	termin realizacji	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy	termin dostawy		
		48H (baza - 7 dni)	24 m-cy	48H (baza - 7 dni)	12 m-cy	48H (baza - 7 dni)	48h	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	3 dni	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)	48H (baza - 7 dni)		
		Termin gwarancji	termin realizacji	Termin gwarancji	termin realizacji	Termin gwarancji	termin realizacji	Termin gwarancji	termin realizacji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji	Termin gwarancji		
		24 m-cy	24h	24 m-cy	12 m-cy	24 m-cy	48h	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy	24 m-cy		
		Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy		
		Arteria Sp. z o.o. sp. k. Jaracza 19 Łódź	NTM-MED. s.c. Ul. Wyszyńskiego 154B/1 66-400 Gorzów Wielkopolski	Jotec Polska Sp. z o.o. ul. Pory 78 Warszawa	Jotec Polska Sp. z o.o. ul. Pory 78 Warszawa	Boston Scientific Polska Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	Boston Scientific Polska Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	Agencja Naukowo-techniczna Symio Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 Wrocław	Agencja Naukowo-techniczna Symio Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 Wrocław	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. sp. k ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. sp. k ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. sp. k ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. sp. k ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 Warszawa	Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 Warszawa	Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa		
16	298 080,00 zł																			
17	38 880,00 zł																			
18	46 656,00 zł																			
19	38 880,00 zł																			
20	369 576,00 zł																			
21	274 320,00 zł																			
22	631 800,00 zł																			
23	1 626 912,00 zł																			
24	23 328,00 zł																			
25	55 080,00 zł																			
26	334 432,80 zł																			
27	81 000,00 zł																			
28	3 024,00 zł																			
29	61 560,00 zł																			
30	275 400,00 zł																			
31	130 334,40 zł																			
SUMA	6 144 271,20 zł																			

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. M. Kopernika w Łodzi
 mgr Wojciech Szlachetka (2)

Podpis osoby sporządzającej
 Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej