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EZ .28.118. 2203.2017.BWCH                                                                                               Łódź, dnia 23.10.2017r.
                                                                                                                                  Numer sprawy: 118/ZP/17
Zmiana SIWZ - II
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazujemy Państwu zmianę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego.
Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Zmiana nr 1
1. Punkt 40 Załącznika nr 2 A do SIWZ – Pakiet 1 otrzymuje brzmienie:
Regulacja szerokości bramki Dopplera PW na poziomie min. 0,5-29 mm.
2. Punkt 41 Załącznika nr 2 A do SIWZ – Pakiet 1 otrzymuje brzmienie:
Korekcja kąta bramki Dopplera PW w sposób skokowy  w zakresie +/- 80 stopni.
3. Punkt 55 Załącznika nr 2 A do SIWZ – Pakiet 1 otrzymuje brzmienie:
Dopuszcza się trzy  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.

Zmieniony załącznik nr 2A – „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” - w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmiana nr 2

Punkt 1 Rozdziału IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia: max. 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 19.12.2017 r.
W związku ze zmianą zapisów Rozdziału IV punkt 1 SIWZ zmianie ulega treść ogłoszenia oraz treść załącznika nr 2 do SIWZ punkt. 2.2 – Formularz oferty . Punkt 2.2. Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Deklarujemy:* termin dostawy  przedmiotu zamówienia ……….  dni (max 14 dni), od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 19.12.2017 r.

* Należy uzupełnić, termin dostawy, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 19.12.2017 r. 

Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ – w załączeniu do niniejszego pisma.
II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w  zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmianie ulega:
· Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 08.11.2017r. do godziny 10.00
· Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 08.11.2017r. o godzinie 11:00
Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.
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