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Opis techniczny  
do  projektu  budowlanego   

na  „Wymiana istniej ącej  instalacji  wodociągowej zasilającej                                                              
zbiorniki   retencyjne i komorę zasuw „                         

Szpitala  im.Kopernika  w  Łodzi ul. Pabianicka 62 
 
 

1.Wstęp 
1.1.Nazwa: -  jak  w  tytule 
1.2.Inwestor: „Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum  Onkologii  i  Traumatologii                      
im. M.Kopernika  w  Łodzi 
1.3.Podstawa opracowania:.. 
> Zlecenie Inwestora 
>Zakres prac projektowych   
-A- wymiana  rurociągów i  armatury w :   komorze  zasuw  ; zbiornikach i na  zewnątrz 
- a) w  komorze  zasuw -  wg. wytycznych   Inwestora  
- b) w  zbiornikach  -  wszystkie  elementy  do  wymiany 
- c) na  zewnątrz - wg. wytycznych   wszystkie  elementy  do  wymiany 
- B - wymiana uszczelnień przy przejściach  rurociągów przez  ściany 
- C - ocena  stanu  technicznego instalacji  wodociągowej w  komorze  zasuw 
- D - plan zagospodarowania  placu  budowy  i  organizacja  robót. 
- E -  kosztorys  inwestorski 
> Plan  sytuacyjno – wysokościowy-  „mapa  do  celów  projektowych” -  dostarczony  przez  
Inwestora 
>Normy i NTP obowiązujące na dzień 30.06.2017w tym: 
 - „Warunki techniczne  jakim  winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia  2004 r  Dziennik Ustaw Nr. 109 , poz.1156.;  
Rozporządzenie  Min. Infrastruktury  z  06.11.2008 – Dz.U. z 2008r. Nr.201 poz.1238   oraz  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 marca 2009 r.-- Rozporządzenie Ministra  
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U.2006 Nr.137, poz.984)                                                           
- „warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”                                                            
-„warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji: wodociągowych;  kanalizacyjnych.;       
oraz  sieci  wodociągowych -  opracowania  .COBRTI INSTAL                                                                 
>Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.IX.97 w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. 
z  2003r  Nr. 169   poz.1650)    
UWAGA           
>Inwestor  nie   posiada  dokumentacji  technicznej instalacyjnej komory zasuw.  Ustalenie stanu  
faktycznego  dokonano przez  oględziny  i  pomiary  własne.   

> przebieg instalacji  w    zbiornikach  przyjęto wg  dostarczonego  przez  Inwestora  projektu  z 
1975 r. „ Zbiorniki  wody  pitnej instalacja  technologiczna  Projekt techniczny” ( brak  projektu  
powykonawczego) oraz dane uzyskane od uŜytkownika obiektu.(zdjęcia)  

 

2. Stan istniejących 
2.1 Zbiorniki  
Uwaga – opisano  wg  dostarczonego przez  Inwestora projektu (patrz p.1 - Uwaga) 

Zbiorniki wody pitnej-2 szt.(oznaczone na rys. „lewy” i „prawy”),  to  podziemne – (z   nasypem)  
Ŝelbetowe  obiekty  zlokalizowane  -  jak  na  rysunku.                                                                                                                                                    
Obiekty– okrągłe, w  których  zlokalizowano po  jednej  stronie  instalację  zasilania, a  po  drugiej 
odpływ  i  spust. Instalacja  z  rur  Ŝeliwnych  o  połączeniach  kołnierzowych   Przejście  ww. 
rurociągów przez  ścianę w  stalowych  tulejach z  uszczelnieniami  . Dokładny  przebieg  instalacji 
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i szczegóły  zamocowań  i  uszczelnień  będzie  moŜliwy  po  oględzinach  przy  opróŜnionych  z  
wody  zbiornikach.  Stan techniczny   instalacji  zły -  wymaga  wymiany. 

2.2 Komora  zasuw-                                                                                                                                   
Pomieszczenie  okresowej  obsługi  technicznej -  budynek  murowany. Zejście  z  poziomu  terenu 
na  poziom dna  komory schodami  stalowymi.   Komora  posiada  oświetlenie  elektryczne  oraz  
instalację  wentylacji grawitacyjnej Pomieszczenie   nieogrzewane.                                                            
Przebieg instalacji  naniesiono  wg  przeprowadzonej  inwentaryzacji z  natury (Inwestor  nie  
posiada  dokumentacji  instalacyjnej.) Są  to  rurociągi  z  rur  stalowych  czarnych  o  połączeniach  
spawanych ,zabezpieczone  antykorozyjnie lakierem niebieskim ;armatura  Ŝeliwna kołnierzowa. 
Przejścia rurociągi przez  ściany  -  w  tulejach  stalowych  z uszczelnieniami                                                                                                                                         
. Stan  techniczny rurociągów  i  armatury . Instalacja  z  rur  stalowych  czarnych,  skorodowana -    
na  niektórych  odcinkach  - kwalifikuje  się  do  wymiany  łącznie  z  armaturą . 

3. Stan projektowany                                                                                                                                
3.1 Warunki  ogólne                                                                                                                                                                                                                                           
>Remont  instalacji  ma  za  zadanie wymianie  jej  w  obrębie  zbiorników  i  odpowiednich  
odcinków  w  komorze  zasuw,  oraz  sieci  doprowadzającej  i odprowadzającej  wodę na  
zewnątrz. Rurociągi , kształtki  i  inne elementy (podpory w  zbiornikach) projektuje się wykonać 
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wg PN-EN 10088:2007 np.1H18N9T lub OH18N9, o  
połączeniach  spawanych  i  kołnierzowych,  oraz  w ziemi  z  rur  PE –100  SDR 11 o  
połączeniach zgrzewanych. Uwaga   - po  zdemontowaniu starych  rurociągów  dokładnie  zmierzyć  
ich  Dz -  dla  zamówienia  odpowiednich  ze  stali  nierdzewnej. W projekcie  przyjęto 
odpowiednio :  dn 150(159x4,50  i dn  250(273x4,2.) i dn 200 (219x3)  oraz  PE 100-SDR 26  do  
wody  pitnej dn250x11,9  i  dn-160x7,7            .Armatura  -  patrz  wykaz.                                                                                                     
>Materiały dla  wykonania  projektowanej  instalacji  muszą  posiadać  odpowiednie    certyfikaty  i  
świadectwa    dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie  przez  ITB oraz  Państwowy  Zakład  
Higieny.- dla  elementów  stykających  się  z  wodą  do  picia.                                                                                     
>Dokumentacja  techniczna  powykonawcza                                                                                         
-rysunki  z  naniesionymi  zmianami,  potwierdzonymi  przez  Inspektora  Nadzoru.                                             
-opis  z  ewentualnymi  uwagami    jw.                                                                                                   
- oświadczenie,  Ŝe  zastosowane  materiały  i  urządzenia  posiadają  odpowiednie  atesty  i  
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.                                                                               
- gwarancje,  lub  dokumenty  potwierdzające  gwarancje  producenta,  lub  dystrybutora                                

3.2. Projekt   

3.2.1.Robot demontaŜowe                                                                                                                 
Roboty  demontaŜowe  naleŜy  rozpocząć,  gdy  zbiorniki   będą opróŜnione    z  wody i  po  
spuszczeniu  wody  z  instalacji  w  komorze  i  w  instalacji  zewnętrznych.                                                                                        
a) W  zbiornikach  projektuje  się całkowitą wymianę istniejących rurociągów – po  śladzie  
istniejącej.  W  czasie  robót  demontaŜowych  ustalić  dokładnie  poziom  (wysokość od posadzki) 
leja przelewu  i   zaworu  pływakowego.                                                                                                                                             
b) W  komorze zasuw   demontaŜ  rurociągów i  armatury – jak  na  rys.(odcinki  nowej  instalacji  
po  śladzie starej  sieci.)                                                                                                                        
c)  instalacja  zewnętrzne   -   całkowita  wymiana .-  po  śladzie  istniejącej                                                                                                                              

3.2.2.Organizacja  robót                                                                                                                           
a)  roboty  wewnętrzne                                                                                                                  
>Projektuje  się  dla  przeprowadzenia   robót  objętych  zleceniem  ( wymiana ) -   transport  
materiałów z  zewnątrz  do  komory  zasuw przez  drzwi wejściowe  do  pomieszczenia  z  poziomu  
terenu,  a  do  zbiorników  przez   istniejące  włazy  .                                                                           
>W  czasie  robót: spawanie i  cięcie  rurociągów  palnikiem -  stanowiska  pracy  wentylować 
mechanicznie.                                                                                                                                                                                 
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>Oświetlenie stanowisk  pracy  w  zbiornikach  instalacją  24V                                                                         
b)  roboty  zewnętrzne                                                                                                                                     
> transport  materiałów  z  magazynu  wykonawcy  robót  na  plac  budowy.                                                       
> wykopy -  na  planie  sieci  pokazano  odcinki  gdzie  moŜliwe  jest  wykonywanie  wykopów  
mechanicznie  i  gdzie  ręcznie.  Ręczne  wykonywanie  wykopów projektuje  się dla  instalacji  
między  zbiornikami oraz  w  obrębie  lądowiska  dla  helikopterów . Dla  wykopów  poniŜej  2 m  
głębokości projektuje  się wykopy  umocnione  w  gruncie  nawodnionym. W  części  kosztowej  
przewidziano  demontaŜ  i  ponowny  montaŜ istniejących  ogrodzeń zbiorników  oraz  fragment  
instalacji  oświetleniowej  lądowisko   oraz  karczowanie  istniejących  na  trasie  drzew.              
Dla przejazdu samochodów  i  koparki  na  dojściu   do  lądowiska  przewidziano  jej  czasowe  
wzmocnienie   płytami   drogowymi  betonowymi. .                                                                                             
> w czasie  prowadzenia  robót ziemnych  ewentualne  istniejące  uzbrojenie  podziemne (patrz  
mapa)    odpowiednio  zabezpieczyć. 

   

3.2.3.Roboty  montaŜowe                                                                                                                                     
Na  rysunku   pokazano projektowaną   instalację  po  śladzie  istniejącej.                                                                                                                                                           
a)Komora  zasuw.                                                                                                                                                 
.>Dla  połączenia  nowych  odcinków  rurociągów  wychodzących  ze  zbiorników  ze  starą  
instalacją  przewidziano  połączenia  typu  „straub”.                                                                                   
>Uszczelnienia  przejść instalacji  przez  ściany:  po  wybiciu  starych  rurociągów  z  istniejących  
tulei  naleŜy  zdemontować  stare  uszczelnienie. Następnie  wykonać  dokładne  domiary  celem  
złoŜenia  zamówienia  na  nowe  uszczelnienie  łańcuchowe .  

Uwaga! Ew. uszkodzenia betonu wokół istniejących tulei pozostawianych w ścianie naleŜy 
naprawić. Naprawę uszkodzonych styków naleŜy rozpocząć od   wykucia rowka w styku o 
wymiarach 20 x 20 mm. Po oczyszczeniu naleŜy wcisnąć szybkowiąŜącą wodoszczelną 
zaprawę pęczniejącą np. OMBRAN W ( atest PZH na kontakt z wodą do spoŜycia).   

>Dla  nowych  odcinków  instalacji  z e  stali  nierdzewnej  wykonać  ich  podparcia  wg  Rys. 8-  z 
zastosowaniem  podkładek z  gumy  silikonowej  2 mm.                                                                                                                     
b)Zbiorniki                                                                                                                                            
>Lej  wypływu  - montować  na  wysokości  ściśle  domierzonej  ze  stanu  istniejącego. Średnicę  
wypływu  przyjęto dn.  200mm,                                                                                                                             
> Zawór  pływakowy  -  Fig. 274  montować  na  wysokości starego  zaworu                                                                                                                                                                 
>Podpory  ze  stali  nierdzewnej  wykonać  wg. Rys. 6 – z  zastosowaniem podkładek z  gumy 
silikonowej                                                                                                                                            
> Uszczelnienie  łańcuchowe dla  rurociągów  zasilania  wykonać wg  zasad  -  jak  w  komorze,  w  
wykonaniu  dla  stykające  się  z  wodą  pitną.                                                                                                                        
> uszczelnienie   dla  rur  wypływowych  dn  250  wykonać  bez  wybijania  istniejącego  odcinka  
rury. Odcinek  ten  bez  kolana  na  zewnątrz   pozostawia  się  jako  tuleję  dla  projektowanego  
odcinka  ze  stali  nierdzewnej  dn. 200. Po zainstalowaniu rury  wykonać  dokładne  domiary i    w 
zamówić  uszczelnienie łańcuchowe -  dla  wody  pitnej. 

Uwaga! Ew. uszkodzenia betonu wokół istniejących tulei pozostawianych w ścianie naleŜy 
naprawić. Naprawę uszkodzonych styków naleŜy rozpocząć od   wykucia rowka w styku o 
wymiarach 20 x 20 mm. Po oczyszczeniu naleŜy wcisnąć szybkowiąŜącą wodoszczelną 
zaprawę pęczniejącą np. OMBRAN W ( atest PZH na kontakt z wodą do spoŜycia).   

c)Instalacja   zewnętrzna.                                                                                                                                           
Instalację projektuje  się  montować  po  śladzie istniejącej po  jej  zdemontowaniu. Rurociągi 
montować  na  podsypce piaskowej min. 10 cm. Po wykonaniu prób ciśnieniowych wykonać  
zasypkę  piaskiem  na  wysokość  min. 20 cm nad  wierz  rury.  W  miejscu  załamań  sieci  



Wymiana  instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki  i komorę zasuw -              Szpital „Kopernika”  w  Łodzi                       

 4 

projektuje  bloki  oporowe z   betonu C25 -  jak  na  rys. Nr.2  . Instalacja  między  zbiornikami: po 
wykonaniu  zasypki piaskiem rurociągów dn. 250  ,  dalej  zasypkę  gruntem  rodzimym  z  ubiciem  
warstwami  co  20 cm prowadzić do  wysokości  podsypki  piaskiem pod  rurociąg  dn 150 i  jw.                                                                            

c) Uwagi                                                                                                                                                    
>Prace  spawalnicze  w  komorze  i  zbiornikach  wykonywać  przy  zorganizowaniu  instalacji  
wentylacji  nawiewno – wywiewnej  stanowiska  pracy.                                                                      
> Oświetlenie  stanowisk  pracy  instalacją 24 V.                                                                               
>Próbę  instalacji  przeprowadzić  na    6 bar, a  zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 
805:2002 PN-B-10725  .Po wykonaniu próby szczelności i pozytywnych wynikach, naleŜy 
przeprowadzić operację kilkakrotnego (min. 3x) płukania wodą, stosując wodę z rurociągu wody 
sieciowej. Następnie naleŜy przeprowadzić dezynfekcję całej instalacji oraz kontrolne badania 
sanitarne, wykonane prze Stację. Sanitarno-Epidemiologiczną..                                                                                             
>Próbę  szczelności  przejść  instalacji  przez  ściany  zbiorników  wykonać  jako  element  próby  
szczelności  zbiorników- do  uzgodnienia  z  wykonawcą  robót  uszczelniających  zbiornik. 

3.2.5..Wykaz..elementów                    

 Wszystkie elementy  ze  stali  nierdzewnej,  kwasoodpornej lub  z  PE 

Lp. 
Nazwa 

elementu 
Opis 

j.m. ilość    Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Rurociągi : zbiorniki – komora 

         do  hydroforni. 

   

1 uszczelnienie u. łańcuchowe dla dn200 szt, 2 np.”Armatech” 

2 króciec k. ;  dn.200 ; l=1370 szt 2  

3 kolano  k. hamburskie dn 200;  90; 

R=200 

szt 2  

4 kształtka dn200/dn250- l=200 szt 2 symetryczna 

5  rurociąg   dn 250 ; l=6600 szt 2 domierzyć 

6 uszczelnienie u. łańcuchowe dla Dn250 szt, 4 np.”Armatech” 

7 złącze z. typu  „straub” dla  dn250-  szt 7  

8 króciec Dn250;  l=215  z  kołnierzem  szt 2  

9 zasuwa z. kołnierzowa  Ŝeliwna dn250 

z  miękkim  uszczelnieniem 

szt 2 np. „Jafar” 

10` króciec k. dn. 250; l=215 z  kołnierzem szt 2  

11 trójnik t. dn250 szt 2  

12 króciec k. Dn250;  l=435  z  kołnierzem szt 2  

13 kolano  k. hamburskie dn 250; 90; R=200 szt 4  

14 króciec k. Dn250;  l=440z  kołnierzem szt 2  

15 króciec k. Dn250;  l=550z  kołnierzem szt 2 domierzyć 
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16 króciec k. Dn250;  l=235z  kołnierzem szt 2 domierzyć 

17 przepustnica p.   dn 250  zestali  nierdzewnej 

bezkołnierzowa-  fig.497 

szt 2 „ZETKAMA” 

18 króciec k. dn. 250 z  kołnierzem; l=390 szt 2 domierzyć 

19 trójnik t. dn. 250 szt 1  

20 Podpora p. dla  dn. 250 Szt 2 jak na rysunku 

      

  Przelew (zbiorniki - komora    

51 redukcja dn. 200/150 ; l=180 szt 2 symetryczna 

52 rurociąg dn 150;  l=2950 szt 2 domierzyć 

.54 kolano k. hamburskie dn 150x4,5; 

R=150 

szt 3  

55 króciec dn.150; l=800 szt 2  domierzyć 

56 uszczelnienie u. łańcuchowe dla dn.150 szt 4  

57 króciec k. dn.150; l=800 szt 2 domierzyć` 

58 trójnik dn. 150 szt 1  

59 króciec k. dn.150; l=85 szt 1  domierzyć 

60 rurociąg  dn 150 ; l=6585 szt 1 domierzyć 

61 złącze z. typu  „straub” dla dn. 150 szt 1  

62 uszczelnienie  u. łańcuchowe dla dn150 szt 2  

      

  Zasilanie  zbiorników 

+ instalacje  zewnętrzne(plan) 

   

(parz  plan ) 

100 zawór z. pływakowy dn 150 Fig. 274 szt 2  

100

a 

Kolano k. hamburskie dn.150/90 z  

kołnierzem 

Szt 2  

101 Króciec k. dn. 150  l=540 szt 2 domierzyć 

102 rurociąg   dn. 150 ; l=2100 szt 2 domierzyć 

103 kolano k. hamburskie dn150x4,5; R=150 szt 2  

104 rura  dn 150 ; l=2000 szt 2 domierzyć 

105 uszczelnienie u. łańcuchowe dla  dn 150 szt 4  

106 przejście p.stal/ PE; dn150/160 szt 4  

108 uszczelnienie u. łańcuchowe dla  dn 150 szt 4  
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109 rurociąg r. dn150 ; l=2180 szt 1 domierzyć............ 

110 zasuwa  z. kołnierzowa  Ŝeliwna dn150 

z  miękkim  uszczelnieniem 

szt 2  

111 rurociąg r. dn150 ; l=2275 szt 1 domierzyć. 

112 Podpora p.  pod rurociąg  dn.150 Szt 2  

 

3.3. Plan BIOZ 

3.3.1.Podstawa prawna                                                                                                       
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120 
poz.1126)                                                                                                                                             
3.3.2. Zakres projektowanych robót obejmuje :                                                                                
>roboty  demontaŜowe rurociągów, podpór , uszczelnień   w zbiornikach  i  komorze zasuw.                     
>montaŜ rurociągów  , podpór i uszczelnień  w  komorze  zasuw i  zbiornikach.                                   
>  montaŜ  rurociągów  w  wykopach  umocnionych ,  po demontaŜu  starych .                                                                                                            
3.3.3.Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji                                                                  
Roboty  będą  prowadzone na  terenie  czynnego  szpitala w  obrębie  dróg  i  chodników  na  
zapleczu  budynków  szpitalnych                                                                                                              
Na terenie inwestycji zlokalizowane jest  lądowisko  dla  helikopterów                         
3.3.4.Zagospodarowanie działki                                                                                                                           
-W trakcie realizacji inwestycji teren wokół placu  budowy  winien być wygrodzony,  gdyŜ  
prowadzone  roboty - mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa   zdrowia  i  Ŝycia  ludzi.                 
–Energia elektryczna  i woda  dostępna  z  budynku  komory  zasuw .     

3.3.5.ZagroŜenia występujące podczas realizacji inwestycji.   

a) roboty  ziemne:                                                                                                                                      
-  wykopy  rozparte  winny  być przykryte  szczelnie  balami.                                                                      
– pogłębianie  wykopów   ponad  0,3 m. tylko  po  odeskowaniu  ścian                                                                
-  rozpory winny  być  mocowane  w  sposób  trwały.   

b) roboty  demontaŜowe  i  montaŜowe                                                                                                       
-podczas demontaŜu i  montaŜu  - roboty będą prowadzone z rusztowań wewnętrznych..                       
- naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia rusztowań.                                                                               
-upadek pracownika z wysokości – podczas prac  na rusztowaniach lub drabinach                                          
-praca w warunkach nadmiernego obciąŜenia psychicznego                                                                         
– praca na wysokości, oraz w zbiorniku zamkniętym , a takŜe montaŜ duŜych i cięŜkich elementów    
dźwiganie cięŜarów                                                                                                                                           
– podczas przenoszenia cięŜkich  materiałów, rozładunek pojazdów                                                                
- potknięcie, pośliźniecie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub drogach 
komunikacyjnych                                                                                                                                              
-poraŜenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych                                 
- zapylenie – podczas cięcia metalu , prac rozbiórkowych i porządkowych                                - -
wymuszona pozycja ciała – podczas prac spawalniczych                                                                        
- zagroŜenie upadkiem przedmiotu z wysokości – podczas prac na wysokości, upadek z góry 
narzędzi, przedmiotów, materiałów itp.                                                                                                  
- skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi  narzędziami itp.                                                         
- poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych stosowanych 
na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku 
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3.3.6..InstruktaŜ pracowników 

>Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać  w aktach 
osobowych pracownika 
>Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaŜ stanowiskowy co 
zostanie udokumentowane w załączniku do planu BIOZ. 
InstruktaŜ stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia 
, w którym integralną częścią będzie: 
a-realizacja robót na wysokości 
realizacja  robót szczególnie niebezpiecznych 
c-ryzyko na stanowisku pracy 
d-postępowanie w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi                             
>.InstruktaŜ zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie 
>Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby 
>Pracownikom naleŜy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 
- szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
- kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
- rękawice ochronne – do stałego korzystania 
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu w/wym. prac winni być przed 
przystąpieniem do robót przeszkoleni w zakresie BHP a w szczególności : 

-w czasie wykonywania robót przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U.2003r.  Nr. 47) 

- podczas prowadzenia prac spawalniczych naleŜy przestrzegać zarządzenia nr. 7/74 
Komendanta StraŜy PoŜarnych z dn. 07.08.74 w sprawie wytycznych zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych 
(Dz.Zarz.i Rozk. KGSP z 1974r. 3-4 poz.15 ) 

- prowadzenia prac montaŜowych oprzeć o wymogi Rozp. MG z dn. 27.04.2000r. w sprawie 
BHP przy pracach montaŜowych. 

3.3.7.Zabezpieczenie placu budowy. 

Cały teren w rejonie budowy powinien być zabezpieczony(ogrodzony) i oznakowany zgodnie 
z Polską Normą. Drogi ewakuacyjne dla pracowników winny być czytelnie oznakowane i 
droŜne. 

3.3.8.. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy 
- dojazd od strony drogi wewnętrznej zakładowej 
- odpowiednie oznakowanie drogi i placu budowy 
- na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady 
- pojemnik po zapełnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę (MPO) 
- nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( Dz U. 2003r. Nr 169)  oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan 
BiOZ) wynikający z art.21a Prawa Budowlanego w szczegółowym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 Dz U.Nr 120 i uzgodni go. 
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3.4. Utylizacja  odpadów  budowlanych 
Materiały  z  rozbiórki  naleŜy  dostarczyć  do  koncesjonowanego  składowiska  legitymującego  
się pozwoleniem  i  przygotowaniem  na  składowanie  odpadów  budowlanych. 
Do dokumentacji  odbioru naleŜy  dołączyć  dokument potwierdzający przyjęcie  na  składowisko  
wykazanej przez  wykonawcę  i  potwierdzonej  przez  Inwestora   ilości  odpadów. (dołączyć  do  
dziennika  budowy  kartę  przekazu  odpadów zgodnie  ze  wzorem  formularza określonym  w  
Rozporządzeniu  Ministra Ochrony  Środowiska) 
 
4  .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓ T  
1. Część   ogólna 
a)  Nazwa-   -  jak  w  tytule 
b)  Przedmiot  i  zakres  robót  
 >  wewnątrz  zbiorników : wymiana  rurociągów  doprowadzających  i  odprowadzających  wodę   na  
rurociągi  ze  stali  nierdzewnej . Roboty  spawalnicze  rurociągów  ze  stali  nierdzewnej  
kwasoodporne.. Roboty  demontaŜowe istniejących  Przejścia  instalacji  przez  ściany  zbiorników  
w  istniejących  tulejach- po  wybiciu  starych rurociągów -  z  zastosowaniem  uszczelnień  
łańcuchowych  w  wykonaniu  dla  wody  pitnej  
> w  komorze  zasuw -: demontaŜ  odcinków  rurociągów i  montaŜ  nowych  ze  stali  nierdzewnej  
Wymiana  armatury. MontaŜ  złączy  typu  „straub”  Wymiana  uszczelnień  przejść  rurociągów  
przez  ściany.  MontaŜ  nowych  podpór  - między rurę a podporę zakładać podkładki z gumy 
silikonowej gr. 2 mm.     
>instalacje.  zewnętrzne - wymiana  istniejących  rurociągów  Ŝeliwnych   na  nowe  ze stali  
nierdzewnej  i  rur  PE  po   śladzie  istniejących..   
UWAGA! 
Roboty  zewnętrzne prowadzone  będą w  głębokich wykopach  w  gruncie  nawodnionym.  
Prace naleŜy wykonywać w warunkach atmosferycznych sprzyjających tj. w okresie 
temperatur dodatnich oraz przy braku opadów deszczu. Proponuje się termin robót kwiecień 
– wrzesień. 
Wywózka  urobku  z  wykopów  poza  teren  placu  budowy                                                                                                                           
c)roboty  towarzyszące i  tymczasowe 
 Wykonacie  rusztowania  dla  montaŜu pionowych  rur   zasilającej  i  wylewnej  w  zbiornikach. 
Wentylacja  stanowisk  pracy  w  komorze  i  w  zbiornikach. MontaŜ  instalacji  oświetlenia  24   
Ogrodzenie  placu  budowy;  karczowanie  drzew, osłona  nawierzchni drogi dojazdowej  do 
lądowiska  helikopterów. 
d) informacje  o  terenie  budowy:  
Roboty  na  terenie  zamkniętym,  ogrodzonym. 
*organizacja  robót - wg. uzgodnienia z  UŜytkownikiem   
*zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich:-  nie  wymagane. 
*ochrona  środowiska – bez  zagroŜeń.  
*ogrodzenie  placu  budowy  -    wymagane.   
*warunki  bezpieczeństwa  pracy : -zasady  ogólne 
-  przed  przystąpieniem  do  robót  pracownicy  winni  zostać przeszkoleni  w  zakresie  zasad  
BHP,   ochrony  osobistej i  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  wypadkach   -Przed  
przystąpieniem  do  robót  pracownicy  winni  zostać  poinstruowani  o  sposobach  i    zasadach 
posługiwania  się narzędziami  i   sprzętem  monterskim.(Sprzęt i  narzędzia  winny  być  sprawne  
i  posiadać  atesty  bezpieczeństwa. a   sprzęt i  narzędzia  elektryczne  winny  mieć  sprawdzone  
zabezpieczenia  przeciwporaŜeniowe.)    
-Pracownicy   przystępujący  do  pracy  powinni  posiadać  odzieŜ roboczą  i  ochronną    zgodnie  
w  tym  zakresie  przepisami( rękawice , okulary  ochronne.  kaski  i  inne)Sprzęt   ochrony  
osobistej winien  posiadać  odpowiednie  atesty  i  instrukcje  uŜytkowania.   Nr. Nr.  telefonów   
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pomocy  lekarskiej, straŜy poŜarnej,policji winny  być  podane n a widocznym i zabezpieczonym    
miejscu.  
- Roboty  spawalnicze  związane z demontaŜem  starej  i  montaŜem  nowej  instalacji  w  
zamkniętych  pomieszczeniach  zbiorników  i  komory  wymagają  zorganizowania  wentylacji  
stanowiska  pracy  i  oświetlenia instalacją  24V. 
>zaplecze   budowy  -  na   ogrodzonym  terenie placu  budowy..  
>godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Transport materiałów i urządzeń moŜe odbywać się w godzinach 
uzgodnionych z Inwestorem 
>Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej znajdującej się   na  terenie  budowy. 
e)nazwy  i  kody robót 
Dział :  45300000 - Roboty  budowlane 
 Grupa, klasa, kategoria –45330000 -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
                                        45330000-9 – Instalacje  wod-kan    
-                                       45111000-8-  roboty  ziemne                                                                           
f)  określenia  podstawowe  -  jak  w  projekcie.  : -instalacja  wodociągowa  
2.Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów- 
Właściwości  materiałów  do  realizacji  instalacji  określono  w  dokumentacji  ,  podając  ich   
nazwy  i  parametry  techniczne. Materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać   świadectwa  
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  odpowiednie  certyfikaty  Państwowego  
Zakładu Higieny- jako  materiały  stykające  się  z  wodą  pitną.  Transport  i  składowanie  
materiałów  winno  zapewnić  , Ŝe  ich   parametry  techniczne  nie  ulegną  pogorszeniu. 

3.Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn niezbędnych do wykonania 
Koparka;  Ŝuraw samochodowy  i  ręczny ; spawarka ;    zgrzewarka ;wózki   widłowe  paletowe 
4. Wymagania dotyczące  środków  transportu 
 samochody  skrzyniowe; przyczepa  dłuŜycowa ;  Ŝuraw samochodowy 
5. Wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
Roboty  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych – oprac.  COBRTI 
INSTAL oraz wymagań producenta rurociągów i armatury ze stali nierdzewnej  i producenta uszczelnień łańcuchowych. 

Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48poz.401), zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego oraz z  warunkami t wykonania   COBRTI Instal   

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Elementy  instalacji  przed  ich  zabudowaniem  podlegają   kontroli  ich  jakości. 
6.Kontrola  i  odbiór  robót-  przez  Inspektora   Nadzoru   Inwestora  w  oparciu  o  projekt. 
7. Przedmiar  i  obmiar  robót -  roboty  rozliczane  ryczałtowo. 
8.Dokumenty  odniesienia 
>Projekt  -  jak  w  tytule  z  zawartymi  tam  przepisami  i  normami. 
>Dokumentacja   powykonawcza: 
-Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną, -Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru-Oświadczenia wskazujące, Ŝe zastosowane urządzenia i materiały posiadają 
odpowiednie atesty i dopuszczenia  do stosowania w budownictwie. -Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami 
techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 


