Załącznik nr 1
Nr sprawy 94/ZP/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

A. BUDYNEK GŁÓWNY – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA, ZDO

[bookmark: _Toc410734476]Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Głównego Budynku od strony frontowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby:
- REGIONALNEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ PLANOWANEJ I INTERWENCYJNEJ  (SZPITALNY ODDZIAŁU PRZYJĘĆ INTERWENCYJNYCH DLA ONKOLOGII, REGIONALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA) 
- ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NA POTRZEBY RADIOLOGII  INTERWENCYJNEJ I ONKOLOGII OBRAZOWEJ
[bookmark: _GoBack]- APTEKI SZPITALNEJ Z AUTOMATYCZNYM SORTOWANIEM LEKÓW NA POTRZEBY OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego, dojść pieszych i miejsc parkingowych, przebudową i budową instalacji zewnętrznych, likwidacją fragmentów instalacji istniejących, wykonaniem robót rozbiórkowych rampy wg osobnego opracowania.  

ETAPOWANIE INWESTYCJI I SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU
Podział ze względu na odbiory związane z pozwoleniem na użytkowanie i funkcjonalność.
Ze względu na funkcjonujący budynek Szpitala, inwestycja została podzielona na niezależne funkcje. 
Podział etapowania inwestycji został tak podzielony, aby każdy z etapów mógł w pełni zostać oddany do użytkowania i funkcjonować, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
ROZBIÓRKA - przed wykonaniem ETAPU 1 należy wykonać rozbiórkę istniejącego, dwupoziomowego podjazdu według odrębnego opracowania i pozwolenia na rozbiórkę.
ETAP 1 
Etap niezależny od pozostałych etapów budowy, mogący samodzielnie funkcjonować zgodnie
z przeznaczeniem.
Etap związany z rozbudową części frontowej budynku głównego w osiach 1-23/ (O)P-Z, w tym w szczególności:
- PIWNICA - całość - pomieszczenia techniczne, magazyny, szatnie personelu
- NISKI PARTER – główne wejście do budynku, izba przyjęć, wejście do przychodni onkologicznych, wejście do szpitalnego oddziału przyjęć interwencyjnych i związane z nim gabinety i inne pomieszczenia medyczne.
- WYSOKI PARTER – rozbudowa nowych pomieszczeń przychodni onkologicznych i rejestracja.
Etap związany z wykonaniem całego zagospodarowania terenu i miejsc parkingowych (poza terenem w bezpośrednim sąsiedztwie Apteki)
ETAP 2 
Etap niezależny od pozostałych etapów budowy, mogący samodzielnie funkcjonować zgodnie
z przeznaczeniem.
Etap związany z rozbudową istniejącego Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb radiologii interwencyjnej i onkologii obrazowej.
- NISKI PARTER – w osiach E-I/4’-18
- WYSOKI PARTER – w osiach E-I/4’-17, korytarz oś D-N/4’-5 
ETAP 3 
Etap niezależny od pozostałych etapów budowy, mogący samodzielnie funkcjonować zgodnie
z przeznaczeniem, związany z rozbudową Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego. 
- NISKI PARTER – wentylatornia, pomieszczenia dodatkowe
- WYSOKI PRTER – (PARTER – poziom wejścia do apteki) – rozbudowa części laboratoryjnej
Wykonanie zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Apteki 
ETAP 4 
 Przebudowa istniejącej części głównego Budynku Szpitala i Apteki 

GŁÓWNY BUDYNEK
- przebudowa w osi 24-Q istniejącej elewacji z budową wejścia, które docelowo będzie wejściem do administracji, a w czasie rozbudowy części frontowej, będzie pełniło funkcję tymczasowego głównego wejścia do szpitala. Przebudowa części istniejącej w celu wykonania nowych szatni ( przy osi 20-Q). 
- przebudowa istniejącej części budynku niskiego 
NISKI PARTER – przebudowa istniejącego układu pomieszczeń na Szpitalny Oddział Przyjęć Interwencyjnych i innych pomieszczeń medycznych w osiach (H,I- Q/4’-19)
WYSOKI PARTER – przebudowa istniejących gabinetów Przychodni Onkologicznych w osiach N-Q/4’-18
- przebudowa istniejącego, głównego ciągu komunikacyjnego i zabezpieczeń pożarowych 
NISKI PARTER –  ciąg komunikacyjny, kaplica, pomieszczenia depozytu ubrań w osiach 19-21/H-N, O-P/21-23
WYSOKI PARTER – główny ciąg komunikacyjny w osiach 18-21/H-Q
NISKI PARTER –  w osiach 18-21/D-H, 
WYSOKI PARTER –w osiach 18-21/A-H
WYŻSZE KONDYGNACJE –  w osiach 18-21/D-H, 
- dobudowy holu windowego do budynku wysokiego
- zmiana przebiegu kanałów wentylacyjnych (na zewnątrz budynku) dla potrzeb przebudowy bloku operacyjnego i usytuowania central wentylacyjnych w parterowym budynku wentylatorni.

APTEKA
- przebudowa Apteki Szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego. 
NISKI PARTER – zabezpieczenia pożarowe stropu
WYSOKI PRTER – (PARTER – poziom wejścia do apteki) – przebudowa istniejącej Apteki
wykonanie niezależnie od innych etapów.

Sposób i kolejność realizacji – określony została szczegółowo w Projekcie Wykonawczym. 

[bookmark: _Toc410734479]PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- DROGI, PARKINGI
Od strony północno – zachodniej, wzdłuż ul. Pabianickiej, przed rozbudowywanym budynkiem należy wykonać nową strukturę drogowo - parkingową obsługującą główny budynek szpitala. Do wykonania  nowa droga pożarowa wzdłuż elewacji rozbudowywanego budynku, zachowując istniejące zjazdy z ul. Pabianickiej i  ul. Sanockiej.
Do wykonania podjazd jednokierunkowy pod Wejście Główne do Izby Przyjęć oraz podjazd pod wejście do przychodni i Szpitalnego Oddziału Przyjęć Interwencyjnych. 
Przebudowano i rozbudowano parkingi istniejące wzdłuż ul. Pabianickiej, porządkując teren miejsc parkingowych.  
Przed rozbudowywanym budynkiem Apteki należy uporządkować teren przy budynku z wyjściami ewakuacyjnymi oraz teren istniejącego parkingu.
- ZIELEŃ 
Konieczna będzie wycinka kilkunastu drzew, ze względu na projektowany budynek (zezwolenia jak 
i sama wycinaka leży po stronie wykonawcy). 
Zieleń istniejąca uzupełniona zostanie dosadzeniami. W ramach ukształtowania terenu i równania poziomów powstaną nowe trawniki. Przy wejściu do budynku zaprojektowano kwietniki.
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE
oświetlenie terenu i budynku
- INSTALCJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN
[bookmark: _Toc410734487]wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji wodociągowej oraz likwidacja zewnętrznych instalacji znajdującej się obecnie pod nowoprojektowanymi budynkami lub przełożenie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się obecnie pod nowoprojektowanym budynkiem

PRZEZNACZENIE BUDYNKU
W ramach robót budowlanych zostanie przebudowany na dwóch kondygnacjach i rozbudowany (o trzy kondygnacje – dwie nadziemnie, jedna podziemna) budynek frontowy 
Na wysokim parterze (I piętrze) części przebudowanej i rozbudowywanej zostanie utworzona Przychodnia Onkologiczna wraz z rejestracją.
 Na niskim parterze przewidziano główne wejście do Szpitala, Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział Przyjęć Interwencyjnych. 
 W dalszej części budynku głównego zostanie rozbudowany i przebudowany Zakład Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Radiologii Interwencyjnej i Onkologii 
W ramach przebudowy i rozbudowy Apteki na potrzeby Ośrodka Onkologicznego jej powierzchnia została powiększona o  dobudowane dwie kondygnacje, przewidziano laboratoria do przygotowania leków cytostatycznych i płynów infuzyjnych.
W istniejącej części przewidziano pomieszczenia dla urządzeń do automatycznego systemu pakowania i dystrybucji leków. 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE
Rozwiązania programowo – funkcjonalne obejmują dwie nadziemne i jedną podziemną kondygnacje budynku. W części piwnic zlokalizowano szatnie personelu, magazyny i pomieszczenia techniczne. Dobudowywana do budynku istniejącego nowa część szpitala tworzy z nim całość funkcjonalną i programową.
Kondygnacją podstawową dla ogólnej komunikacji wewnętrznej szpitala jest niski parter 
Wytworzono tam przestrzeń komunikacyjną, gdzie następuje rozdział ruchów pacjentów ambulatoryjnych, hospitalizowanych i personelu do zespołu Przychodni i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby Radiologii Interwencyjnej i Onkologii Obrazowej
Ze szpitalnego oddziału przyjęć interwencyjnych pacjenci przewożeni są na oddziały łóżkowe, na piętrach budynku dźwigami zlokalizowanymi w istniejącym obiekcie.
Z izby przyjęć po badaniu pacjent oczekuje w wydzielonej poczekalni na pielęgniarkę 
z dedykowanego oddziału, pozostawiając uprzednio ubranie w depozycie podręcznym.
Pacjenci ambulatoryjni kierowani będą do Przychodni Onkologicznej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, na wysokim parterze w nowej części budynku, wydzielonym ciągiem komunikacyjnym,a następnie do rejestracji, odrębnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

[bookmark: _Toc410734498]ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE
W ramach robót budowlanych zostaną wykonane m.in. 
- dla części rozbudowywanych- fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, posadzki, stropy, stropodachy, roboty wykończeniowe, izolacja termiczna, izolacja przeciwwodna.
- dla części przebudowywanych- rozbiórki, ściany wewnętrzne, posadzki, roboty wykończeniowe, izolacja termiczna.

a/ rozbudowa - obiekt  dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w technologii żelbetowej szkieletowej, 
w układzie płyta – słup, z elementami konstrukcji płytowo- ryglowej w poziomie stropu nad niskim parterem . Dach o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej 
b/ rozbudowa zlokalizowana w patio między budynkiem wysokim, a pawilonem środkowym, przy ZDO - obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej (fundamenty, płyta stropu nad parterem, słupy i podciągi) oraz konstrukcji stalowej ( stropodach). Ściany zewnętrzne murowane z bloczków wapienno piaskowych 
c/ przebudowa istniejącej części budynku frontowego, niskiego na poziomie niskiego parteru  
i wysokiego parteru polega na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń i związanych z tym wyburzeniami istniejących ścian działowych i częściowo ścian konstrukcyjnych oraz istniejących schodów łączących kondygnację niskiego i wysokiego parteru
d/rozbudowa budynku Apteki - obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonywany w technologii żelbetowej szkieletowej w układzie płyta – słup
e/ przebudowa istniejącej części budynku apteki

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - żelbetowe, murowane
[bookmark: _Toc410734510][bookmark: _Toc410734511]- ŚCIANY WEWNĘTRZNE - ściany istniejące, ściany żelbetowe, murowane, w konstrukcji lekkiej
- DACHY -  papa na budynkach istniejących i nowo - budowanych -  twarda wełna min., paroizolacja
 -DACHY istniejące - docieplenie - sugerowane metodą wdmuchiwania od góry granulatu izolacyjnego,  docieplenie wełną mineralną, docieplenie pomieszczeń od spodu płytami izolacyjnymi
- PRACE DO UWZGLĘDNIENIEA W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ, PODLEGAJĄCEJ PRZEBUDOWIE:
prace rozbiórkowe, wyburzenia ścian, wykucia otworów, demontaż stropu podwieszanego, istniejących instalacji, szachtów wentylacji grawitacyjnej itp., skucie istniejących tynków na ścianach i sufitach oraz wykonanie nowych tynków, wykonanie napraw, nierówności, koniecznych uzupełnień , ubytków ( dotyczy ścian, posadzek, sufitów), wykonanie podciągów, wzmocnienia konstrukcji stropów, budowa nowych ścianek działowych z montażem nowych drzwi, wykonanie wylewek samopoziomujących i nowych posadzek podłogowych, wykonanie sufitów podwieszanych, inne roboty wykończeniowe ( płytki ceramiczne, okładziny PCV, tapety, malowanie ścian, położenie wykładzin PCV, gresów) , wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych pokryć dachowych, odtworzenie elementów istniejących, likwidacja części istniejących świetlików dachowych, izolacje termiczne istniejących dachów i ścian fundamentowych, prace związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń, które uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych, wszelkie prace związane z demontażem istniejących instalacji, zabezpieczenia istniejących, konieczne przełożenia fragmentów instalacji wynikających z prac bezpośrednio na etapie budowy
- PRACOWNIA REZONANSU  MAGNETYCZNEGO
Roboty budowlane i instalacyjne związane z rezonansem magnetycznym
- KLATKI SCHODOWE
Istniejące klatki schodowe w obrębie opracowania K1 i K2. Wydzielenia pożarowe zgodnie z rzutami architektury.
K1 – główna klatka w holu głównym, prowadząca na wszystkie kondygnacje budynku wysokiego – bez zmian
K2 – klatka w lewej części Zakładu diagnostyki Obrazowej - niezbędne naprawy schodów, wymiana istniejącej posadzki na żywiczną, wymiana istniejących balustrad, wykonanie klapy oddymiającej
K3, K4 – klatki ewakuacyjne we frontowej części budynku.
K5 – klatka schodowa otwarta, trzybiegowa, we frontowej części budynku, w rejonie przychodni onkologicznych  
[bookmark: _Toc410734512]- DŹWIGI - obejmuje następujące dźwigi szpitalne: W6, W7, W8 - w części frontowej dobudowywanej, dźwigi w budynku istniejącym: W1, W2 - przewidziane do modernizacji ( wg. odrębnego opracowania),  W3, W4, W5 -  dźwigi projektowane przy głównym trzonie komunikacji obok dźwigów W1, W2( wg. odrębnego opracowania)
[bookmark: _Toc410734513][bookmark: _Toc180499951][bookmark: _Toc180500389][bookmark: _Toc232230500][bookmark: _Toc410734514][bookmark: _Toc410734515][bookmark: _Toc410734516]- IZOLACJE - izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna , paroizolacja w części przebudowywanej 
i nowej budynku głównego i apteki; izolacja akustyczna -  nowe i przebudowywane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanały wentylacyjne powinny spełniać wymagania w zakresie izolacyjności, wibroizolacja - izolacja urządzeń w pomieszczeniach technicznych i na dachach – należy dodatkowo zastosować elastomerowe podkładki wibroizolacyjne; izolacja termiczna ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów i stropów, posadzek na gruncie – styropian 10cm
SYSTEM OCIEPLENIA - system ociepleniowy, klejony, bezspoinowy, tynkowany z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej z tynkiem wierzchnim akrylowym 
ELEWACJE SZKLANE,  SYSTEM KONSTRUKCJI, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Elewacje proste, o nowoczesnej formie, z podłużnymi, nieregularnymi oknami oraz elewacjami 
w formie fasady szklanej, której część powierzchni stanowią płaszczyzny przezierne.  Wszystkie fragmenty elewacji szklanych do wykonania w systemie aluminiowych fasad słupowo ryglowych z niewidocznym mocowaniem szyb bez listew dociskowych. Okna jak w fasadzie strukturalnej bez widocznych ram, uchylne lub wysuwane z płaszczy elewacji. 
Balustrada całoszklana – szyba hartowana i laminowana.
Ślusarka okienna – aluminiowa, PCV, w tym część okien do wymiany
Ślusarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne – aluminiowe przeszklone z profili ocieplanych
INNE ELEMENTY - wewnątrz w podjeździe dla karetek przewidziane jest pomieszczenie łazienki 
z możliwością dekontaminacji pacjenta;  podkonstrukcje pod urządzenia na dachu, balustrady, podesty pod centrale wentylacyjne, przejścia, podesty do obsługi instalacji , systemowe podpory dachowe; obudowy przesłaniające urządzenia i kanały na dachu budynku z ażurowych listwowych paneli, pomieszczenie agregatu z wyrzutnią powietrza oraz czerpnia powietrza, w terenie jako wolnostojąca; czerpnie terenowe szklane, na konstrukcji ze stali nierdzewnej 
ROZWIĄZANIA  - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - wszelkie wyroby i materiały budowlane zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
do realizacji robot stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe
[bookmark: _Toc410734520]TYNKI WEWNĘTRZNE – na ścianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach wykonać należy jako cementowo - wapienne szpachlowane gładzią gipsową lub tynki gipsowe, ściany gipsowo kartonowe – powierzchnie szpachlowane.
[bookmark: _Toc451229939][bookmark: _Toc451236143][bookmark: _Toc452548711]OKŁADZINY ŚCIENNE - tapeta / okleina winylowa obiektowa, fototapety, okładziny PCV homogeniczna , farby, glazura
[bookmark: _Toc451229938][bookmark: _Toc451236142][bookmark: _Toc452548706]SUFITY - sufit napinany z efektem lustra, wykonany z  termokurczliwej tkaniny, sufity podwieszane modułowe,  z wełny mineralnej – w tym akystyczne, sufity ażurowe w kratkę o oczkach 2x2 cm, sufity z płyt GKBI na stelażu systemowym, malowane farbą 
[bookmark: _Toc451229937][bookmark: _Toc451236141][bookmark: _Toc452548705]POSADZKI - należy przewidzieć posadzki trwałe, gładkie, z materiałów antypoślizgowych, zmywalne, nie nasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, ułatwiające utrzymanie czystości, podkłady pod posadzki i podłogi, w większości pomieszczeń przyjęto wykładziny PCV, w pozostałych płytki gresowe, posadzki żywiczne, podłogi podniesione
[bookmark: _Toc451229940][bookmark: _Toc451236144][bookmark: _Toc452548712]DRZWI, OKNA, KLAPY ODDYMIAJĄCE - drzwi wewnętrzne - drewniane pokryte dwustronnie laminatem wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub pełna, drzwi stalowe,  drzwi i zestawy aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, większość drzwi wyposażona w kontrolę dostępu typu master key, drzwi przesuwne z napędem automatycznym o konstrukcji skrzydła bezprzylgowego; okno  - lusto weneckie, ścianki przeszklone na wąskich profilach aluminiowych; oddymianie klatek schodowych realizowane będzie za pomocą klap dymowych
[bookmark: _Toc410734527][bookmark: _Toc410734528][bookmark: _Toc410734529]POZOSTAŁE MATERIAŁY - wycieraczki systemowe we wszystkich wejściach do budynku; balustrady, barierki, pochwyty,  pozostałe, elementy metalowe ze stali nierdzewnej wykonane jako elementy systemowe; ochrona ścian i narożników – płyty -listwy odbojowe; płyta ochronna na ścianach np. w korytarzach - panele ochronno – dekoracyjne wykonane ze sztywnego PCV , zabezpieczyć, narożniki wypukłe ścian,  ościeża drzwi, przejścia,  narożniki dodatkowych pogrubień instalacyjnych,  przed obiciem i zabrudzeniem; arawany przyłóżkowe podwieszane sufitowe; parawany międzyłóżkowe – w obszarze segregacji, w sali intensywnej terapii, w salach zabiegowych; systemowe ścianki HPL ; rolety okienne wewnętrzne  w kasetach osłonowych, tkaninowe, parapety z płyty wiórowej melaminowanej lub akrylowe; drzwiczki rewizyjne metalowe malowane proszkowo; hydranty wewnętrzne zabudowane w ścianach; kraty rolowane w rejestracji przychodni  z napędem elektrycznym; dylatacje- profile w pomieszczeniach szpitalnych; listwy maskujące ścienne z profili aluminiowych; stelaże, wzmocnienia siedzisk i pochwytów dla niepełnosprawnych, parawanów; we wszystkich miejscach mocowań siedzisk, pochwytów, parawanów itp. należy zastosować wzmocnienia w ścianach;  elementy wyposażenia łazienek, toalet, ceramika łazienkowa (min. miski toaletowe, pisuary, umywalki) pokryte specjalną powłoką, ułatwiającą utrzymanie czystości, deski sedesowe wolnoopadające; zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej; kabiny natryskowe akrylowe, drzwi szklane – w łazienkach personelu; sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych wyposażone w przybory przeznaczone dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami; baterie łokciowe w pomieszczeniach lekarskich, baterie bezdotykowe, baterie umywalkowe sztorcowe z mieszaczami w łazienkach i toaletach, baterie prysznicowe ze słuchawką z uchwytem na drążku ze zmianą wysokości. 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
[bookmark: _Toc440994131][bookmark: _Toc441165841][bookmark: _Toc441166162][bookmark: _Toc456352984][bookmark: _Toc484441700][bookmark: _Toc378599525]Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób w budynku; 
- Budynek Szpitala  zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 
(przeznaczony do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się), 
- Projektowana piwnica:  zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 
 pomieszczenia techniczne w piwnicy  jako pomieszczenia PM
- Budynek Apteki jest oddzielną strefą pożarową i kwalifikujemy do kategorii zagrożenia pożarowego ZL III ( nie ma ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ).
Szczegółowe opracowanie warunków ochrony ppoż, wytyczne, rozwiązania projektowe zawarte 
w   Dokumentacji projektowej.

INSTALACJE 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE (SŁABOPRĄDOWE) – w tym instalacje BMS, instalacje kontroli dostępu - KD, instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SSWIN, instalacje interkomowe, instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe) - OS, instalacje audio-wideo – AV,  
instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP, LAN,  CCTV, SSP, DSO, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SMS
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
INSTALACJE WODY, KANALIZACJI  
INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 
INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ 
INSTALACJE WODY ZMIĘKCZONEJ I ZDEMINERALIZOWANEJ 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
INSTALACJA CHŁODU, WODY LODOWEJ
INSTALACJE  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  I  KLIMATYZACJI 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
INSTALACJA GASZENIA GAZEM 
INSTALACJA ODDYMIANIA
WĘZEŁ CIEPLNY
STACJA TRANSFORMATOROWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ROZDZIELNIA IIRGN + IIRGR 

Uwaga!
Elementami nie podlegającym wycenie są pomieszczenia związane z Pracownią Tomografu Komputerowego w obrębie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Tomografu, Przygotowanie Pacjenta, Kabina Pacjenta, WC Pacjenta, Sterownia, Pomieszczenie Techniczne), zakres ten został ukazany w osobnej dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ.

B. APTEKA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego  Wielospecjalistycznego 
Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby
Apteki szpitalnej na potrzeby Ośrodka Onkologicznego. 
Budynek Apteki położony jest w lewym skrzydle budynku głównego, połączony wewnętrznym korytarzem na poziomie niskiego parteru.  Rozbudowa  projektowana  jest  przez  dwie  kondygnacje w  kierunku  frontowym, w  pobliżu  istniejącego  podjazdu  do karetek. 
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- DROGI, PARKINGI 
Przed rozbudowywanym budynkiem Apteki będzie uporządkowany teren przy budynku i istniejących miejscach parkingowych. 
- DROGA POŻAROWA 
Droga pożarowa została przewidziana dla całości projektowanej rozbudowy, wzdłuż ul. Pabianickiej.  Droga pożarowa została zaprojektowano w odległości od 5 do 15 m od ścian obsługiwanego budynku.  
- ODWODNIENIE 
Wody  opadowe  z  parkingu  i  dróg  odprowadzone  zostaną  powierzchniowo  do  projektowanych  wpustów  ulicznych  i odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  
- ZIELEŃ 
Konieczna będzie wycinka kilkunastu drzew, ze względu na projektowany budynek.   Drzewa do usunięcia wskazane na planie zagospodarowania terenu dla całego przedsięwzięcia.
Zieleń  istniejąca  uzupełniona  zostanie  dosadzeniami. W  ramach  ukształtowania  terenu  i  równania  poziomów  powstaną  nowe trawniki. 
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE 
oświetlenie terenu i budynku instalację oświetlenia terenu przy budynku apteki pozostaje bez zmian. 
 -INSTALCJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 
wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej: rurociągu zewnętrznej instalacji wodociągowej; rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 
studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej; rurociągu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;  
rur spustowych; studni rewizyjnych na  instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej; wpustów deszczowych na terenie utwardzonym z kanałami doprowadzającymi Ø0,20 m; 
zbiornika bezodpływowego na ścieki z dekontaminacji likwidację: zewnętrznych instalacji znajdującej się obecnie pod nowoprojektowanymi budynkami; przełożenie: zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się obecnie pod nowoprojektowanym budynkiem); zewnętrznej instalacji wody, do budynku apteki. 
 
PRZEZNACZENIE BUDYNKU
 W  ramach  przebudowy  i  rozbudowy  Apteki  na  potrzeby  Ośrodka  Onkologicznego  jej  powierzchnia  zostanie  powiększona  o  dobudowane dwie kondygnacje: 
- na poziomie wysokiego parteru pracownie do przygotowania leków cytostatycznych i preparatów do żywienia pozajelitowego 
- na poziomie niskiego parteru : wentylatornię i pomieszczenia dla personelu  
W  istniejącej  części  Apteki - pomieszczenia  dla  urządzeń  do  automatycznego  systemu  pakowania  i  dystrybucji  leków. 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 
Rozwiązania programowo – funkcjonalne obejmują dwie kondygnacje apteki szpitalnej. 
Rozbudowa przylega do istniejącego  budynku apteki, stanowiąc powiększenie powierzchni obiektu  niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki.  
Na  poziomie  niskiego  parteru  apteka  posiada  połączenie  z  pozostałą  częścią  szpitala.  
Na wysokim  parterze budynku przewidziano: 
  - w części rozbudowywanej: pracownia leku cytostatycznego z przyległymi pomieszczeniami, pracownia żywienia pozajelitowego z przyległymi pomieszczeniami, łazienki personelu, magazyn, pom. porządkowe 
  -  w części istniejącej : większość pomieszczeń pozostaje bez zmian, zmiana układu funkcjonalnego dotyczy pomieszczeń  dla systemu UNIT DOSE, ekspedycji  leku cytostatycznego, pokoju socjalny, 
pokoi biurowych personelu, szatni  personelu, łazienek personelu.
Na poziomie niskiego parteru przewidziano:
  - w części rozbudowywanej: wentylatornię i pomieszczenia dla personelu.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE
W ramach robót budowlanych zostaną wykonane m.in.:  
-  dla  części  rozbudowywanych-  fundamenty,  ściany  zewnętrzne,  ściany  wewnętrzne,  posadzki,  stropy,  stropodachy,  roboty wykończeniowe, izolacja termiczna, izolacja przeciwwodna. 
- dla części przebudowywanych: wyburzenia części ścian wewnętrznych,  wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej , wymiana stolarki okiennej,  wymiana posadzek, roboty wykończeniowe: malowanie , sufity podwieszone, izolacja termiczna ścian, izolacja termiczna dachy wraz z pokryciem 
  
a/rozbudowa budynku Apteki - obiekt  dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony, wykonywany w technologii żelbetowej szkieletowej w układzie płyta – słup
b/ przebudowa istniejącej części budynku Apteki - zostaną wykonane nadproża stalowe  dla otworów okiennych i drzwiowych, w miejsca wyburzonych ścian
 
ROZBUDOWA- 
FUNDAMENTY - posadowienie bezpośrednie, fundamenty żelbetowe monolityczne   
STROPY - monolityczne, żelbetowe 
STROPODACH – żelbetowy, ocieplenie z twardej wełny mineralnej 
SŁUPY - słupy żelbetowe  
KLATKI SCHODOWE I SZYBY WINDOWE  - klatka schodowe istniejąca , dźwig istniejący 

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH - wyburzenie części ścianek działowych, zerwanie w całości wszystkich istniejących posadzek,  demontaż niektórych instalacji, demontaż drzwi istniejących wewnętrznych, demontaż istniejących sufitów podwieszonych, demontaż istniejących grzejników c.o. 
demontaż okien istniejących  

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH - dobudowa budynku  i wszystkie związane z tym prace budowlane  - zamurowania  części istniejących otworów w ścianach zewnętrznych, wykonanie nowych otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi, uzupełnienia istniejących ścianek działowych, 
wykonanie nowych ścianek działowych, zabudowy pionów instalacyjnych, montaż nowych okien, wykonanie obróbek blacharskich parapetów , prace związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń, które uległy zniszczeniu podczas robót budowlanych 
ROBOTY DACHOWE - wykonanie warstw stropodachu i pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich na części dobudowywanej, wykonanie zabudowy żaluzjowej projektowanej pompy ciepła, 
wykonywanie ocieplenia i pokrycia dachowego  wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach na budynku istniejącej apteki 
POSADZKI – PODŁOGI - w części dobudowanej - warstwy nowe, w części istniejącej wymiana istniejących posadzek  
SUFITY PODWIESZONE - sufity podwieszone z płyt GK i GKI na ruszcie metalowym malowane systemowo farbami bakteriostatycznymi; sufity podwieszane szczelne; sufity podwieszone rozbieralne na ruszcie metalowym w wydaniu higienicznym  

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Stolarka okienna – istniejące okna do wymian,  nowe okna  z profili PCW
Stolarka drzwiowa – istniejąca w całości wymiany,  nowa stolarka – drewniana / aluminiowa
PARAPETY zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne z płyty postforming
ZABEZPIECZENIA ŚCIAN - zabezpieczenia ścian i narożników profilami z PCW, na korytarzach płyty wys 65cm, narożniki 
KONSTRUKCJE WSPORCZE pod urządzenia na dachu, w tym  centralę klimatyzacyjną, pompę ciepła 
i zbiornik buforowy 

 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC –  z bloczków betonowych 
ŚCIANY KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 
- ściany nowobudowane zewnętrzne niskiego i wysokiego parteru - murowane z bloczków,
docieplenie wełną   
- ściany istniejące docieplenie wełną mineralną gr 
 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - z bloczków wapienno piaskowych, obustronnie tynkowane, ściany w konstrukcji lekkiej z gk, ściany należy wykonać spełniając warunki akustyczne dla danego typu pomieszczeń
DACHY 
- nowobudowane – ocieplone wełną min. w formie płaskich stropodachów z przekryciem z papy bitumicznej 
- istniejące – docieplenie 
wpusty dachowe są projektowane jako ogrzewane. 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA , PAROIZOLACJA - posadzek na gruncie, ścian fundamentowych, ścian i podłóg w pomieszczeniach,  warstwy dachów
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - system ocieplenia klejony,  bezspoinowy,  tynkowany  z  płytą  termoizolacyjną  z  wełny mineralnej  z  tynkiem wierzchnim akrylowym
ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE   - osłony przeciwsłoneczne typu rolety wewnętrzne w kasetach 
WYCIERACZKI  we wszystkich wejściach do budynku, systemowe
PODKONSTRUKCJE POD URZĄDZENIA NA DACHU, BALUSTRADY - wszystkie urządzenia na dachu stojące na systemowych podporach dachowych i konstrukcjach wsporczych modułowych, obudowy przesłaniające urządzenia i kanały na dachu budynku, pionowe przesłony z ażurowych listwowych paneli poziomych
 DRZWICZKI REWIZYJNE metalowe malowane proszkowo
HYDRANTY WEWNĘTRZNE zabudowane w ścianach
TYNKI WEWNĘTRZNE  na ścianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach wykonać jako 
cementowo - wapienne szpachlowane gładzią gipsową lub tynki gipsowe. 
 OKŁADZINY ŚCIAN PCV  - okładziny z materiałów zmywalnych, nie nasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, okładziny do pełnej wysokości pomieszczeń

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób w budynku; 
- Budynek Apteki jest oddzielną strefą pożarową i kwalifikujemy do kategorii zagrożenia pożarowego ZL III ( nie ma ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się )
-  budynek apteki szpitalnej ( niski i wysoki parter ) -  do 30 osób, 
Szczegółowe opracowanie warunków ochrony ppoż, wytyczne, rozwiązania projektowe zawarte 
w   Dokumentacji projektowej.

INSTALACJE 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE (SŁABOPRĄDOWE) – w tym instalacje BMS, instalacje kontroli dostępu - KD, instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SSWIN, instalacje interkomowe, instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe), LAN,  CCTV, SSP
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
INSTALACJE WODY, KANALIZACJI  
INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 
INSTALACJA CHŁODU, WODY LODOWEJ
INSTALACJE  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  I  KLIMATYZACJI 

C. STERYLIZATORNIA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

Przedmiotem  inwestycji  jest  rozbudowa  i  przebudowa budynku Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii    im. M. Kopernika 
w  Łodzi  obejmującego  część  parteru  obiektu  dwukondygnacyjnego  (parter  i  piętro),  z  funkcją byłej pralni na potrzeby CENTRALNEJ STERYLIZATORNI. 
Obecny stan techniczny oraz powierzchnia nie gwarantują realizacji wymagań, potrzeb oraz 
obecnych standardów. 
Bezpośredni zakres obejmuje część powierzchni budynku na poziomie parteru oraz rozbudowę budynku na poziomie parteru po stronie północno – wschodniej i zabudowę w przejeździe bramnym. 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
W obrębie przebudowy i rozbudowy  przewiduje się zmiany terenu, dotyczące bezpośredniego otoczenia, które mają na celu  uporządkowanie terenu budowy z  zachowaniem dojść i dojazdów.  
Zachowany zostaje podjazd dla dostaw w strefie wejść istniejących i projektowanego. 
Wody opadowe  z projektowanego budynku odprowadzone  zostaną do  istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Konieczna  będzie  wycinka  dwóch  drzew,  według  odrębnego  pozwolenia,  ze  względu  na dobudowę.   Zieleń  istniejąca  uzupełniona  zostanie  dosadzeniami  w  ramach  przesadzeń  podczas czyszczenia  terenu  pod  inwestycje. W  ramach  ukształtowania  terenu  i  równania  poziomów zostanie uporządkowany fragment zieleni -  trawnik na terenie patio. 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU
Inwestycja obejmuje poziom parteru: 
-  przebudowę pomieszczeń w budynku istniejącym z obecną funkcją rozdzielni posiłków,  
- rozbudowę w wolnej przestrzeni między częściami parteru, 
- rozbudowę budynku w poziomie parteru po stronie północno – wschodniej obiektu. 
- INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE 
kable zewnętrzne - zasilanie w energię elektryczną szpitala 
projektowane obwody elektryczne zasilane będą z nowoprojektowanych głównych rozdzielnic budynku  i  objęte  odrębnym  opracowaniem  w  temacie  :  Rozbudowa  i  przebudowa 
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii I Traumatologii im. M. Kopernika w 
Łodzi, w tym również oświetlenie terenu i budynku 
- INSTALCJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 
zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej: rurociągi zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej; rurociągi zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;  studnie rewizyjne na  instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej; 
likwidacja zewnętrznych instalacji znajdującej się obecnie pod nowoprojektowanymi 
budynkiem 
 
PRZEZNACZENIE BUDYNKU, FORMA ARCHITEKTONICZNA 
W ramach przedmiotowej inwestycji - wykonanie niezbędnych prac  budowlanych mających na celu zagospodarowanie powierzchni zajmowanych przez  rozdzielnie posiłków, na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Powierzchnie zajmowane na magazyny pościeli wraz z zapleczem obsługi, pozostaną 
Zachowane - zmiany wprowadzane na tych powierzchniach to:  
- zmiana lokalizacji drzwi wewnętrznych do śluzy oraz magazynu bielizny brudnej, 
- wprowadzenie drzwi zewnętrznych w/w magazynie w celu ułatwienia wyprowadzenia 
bielizny z budynku do pralni. 
- „odświeżenie” pomieszczeń narażonych na uszkodzenia w czasie sąsiedzkich prac 
budowlanych. 
Poziom piętra – bez zmian. 

ZAKRES PRAC W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM 
1.  prace rozbiórkowe (między innymi: usunięcie starych posadzek i płytek ściennych, , 
wyburzenia ścian, wykucia otworów, demontaż stropu podwieszanego, istniejących 
instalacji, szachtów wentylacji grawitacyjnej itp.) 
2.  wykonanie podciągów w miejscach wyburzeń istniejących ścian nośnych. 
3.  wzmocnienie konstrukcji posadzek, celem możliwości posadowienia urządzenia –  
4.  budowa nowych ścianek z montażem nowych drzwi  
5.  wykonanie nowych posadzek podłogowych 
6.  zachowanie stolarki okiennej (zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem 
technicznym 
7.  wykonanie sufitów podwieszanych 
8.  roboty wykończeniowe ( okładziny na ścianach części pomieszczeń oraz przy 
punktach poboru wody, malowanie ścian farbą odporną na zmywanie  
9.  położenie wykładziny PCV   
10. prace związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń, które uległy 
zniszczeniu podczas robót budowlanych, a nie wchodzą bezpośrednio w strefę 
projektową. 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE 
Technologia pracy Centralnej Sterylizatorni – wg opracowania załączonego do Dokumentacji Projektowej . Powierzchnie CENTRALNEJ STERYLIZATORNI podzielono technologicznie na 
strefy pracy: 
- STREFA BRUDNA (Pomieszczenie przyjęć wewnątrz i zewnątrz szpitalnych )(przyjmowanie artykułów brudnych)   
- BARIERA 1    -    Mycie i dezynfekcja 
- STREFA CZYSTA   -    Sortowanie, kontrola i pakowanie 
- BARIERA 2    -    Sterylizacja 
- STREFA ARTYKUŁÓW STERYLNYCH – Magazynowanie artykułów wysterylizowanych 

 
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE
FUNDAMENTY - posadowienie bezpośrednie w postaci monolitycznych ław i stóp fundamentowych. 
ŚCIANY  - ściany murowane 
SŁUPY – słupy żelbetowe   
STROPODACH- stropodach monolityczny, żelbetowy 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE -  ściany fundamentowe murowane, ściany zewnętrzne nadziemia- murowane 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE  - ściany działowe z bloczków wapienno piaskowych oraz z płyt gk
DACH - ocieplony wełną mineralną w formie płaskiego – stropodachu pełnego z przekryciem z papy bitumicznej
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE , PAROIZOLACJA: posadzek na gruncie,  ścian fundamentowych, ścian i podłóg w pomieszczeniach, przeciwwodne dachu 
IZOLACJA AKUSTYCZNA: posadzkowa, ścian
WIBROIZOLACJA - wszelkie połączenia ścian działowych z posadzką i stropem; posadzki – izolacja akustyczna posadzki na stropie 
IZOLACJA TERMICZNA: ściany zewn murowane, istniejące  – styropian, ściany fundam. Styrodur,  
stropodachy – wełna dachowa, posadzek na gruncie – styropian 
SYSTEM OCIEPLENIA - klejony, bezspoinowy, tynkowany z płytą termoizolacyjną z wełny  mineralnej  z  tynkiem  wierzchnim  akrylowym
ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA -  ślusarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne – aluminiowe przeszklone z profili ocieplanych;  rolety okienne wewnętrzne   
POZOSTAŁE MATERIAŁY - wycieraczki systemowe, parapety z płyty wiórowej melaminowanej lub akrylowe, podkonstrukcje pod urządzenia na dachu – systemowe,  podesty pod centrale wentylacyjne, przejścia, podesty do obsługi instalacji - schody  z  balustradami technicznymi stalowe, 
drzwiczki rewizyjne malowane proszkowo, hydranty wewnętrzne zabudowane w ścianach, 
ROZWIĄZANIA  - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
- tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne szpachlowane gładzią gipsowąlub tynki gipsowe
- okładziny ścian – PCV, okładziny z materiałów zmywalnych, nie nasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 
 - sufity podwieszane - w systemie lekkich zabudów z płyt GKB, sufitu modularny, okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
- podłogi i posadzki - podkłady betonowe,  w pomieszczeniach wykładziny PCV takie jak PCV homogeniczna, heterogeniczna, prądoprzewodząca, antypoślizgowa;  w pomieszczeniach technicznych płytki gresu technicznego 
- stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka - drzwi wewnętrzne drewniane pokryte dwustronnie laminatem wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub pełna, do obiektów służby zdrowia,  o podwyższonej izolacji akustycznej; drzwi i zestawy aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym; drzwi  stalowe
- balustrady, barierki, pochwyty, narożniki, odbojnice i pozostałe, elementy metalowe ze stali nierdzewnej zaprojektowane i wykonane jako elementy systemowe
- ochrona ścian i narożników – min. listwy odbojowe, płyty odbojowe, narożniki ochronne
- malowanie -  farba akrylowa, lateksowa, zmywalna, o wysokiej odporności
- elementy wyposażenia – min. biały montaż, systemowe ścianki HPL, baterie , parapety  zewnętrzne  
 
INSTALACJE 
 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – w tym rozdzielnice i tablice elektryczne, instalacje oświetlenia ogólnego, instalacje oświetlenia miejscowego, instalacje oświetlenia awaryjnego, 
instalacje zasilania lamp bakteriobójczych, instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń elektromedycznych i wentylacji), instalacje gniazd wtykowych, instalacje zasilania gniazd wtykowych w układzie IT, instalacje uziemień wyrównawczych, instalacje ochrony przepięciowej. 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE (SŁABOPRĄDOWE) – w tym instalacje BMS, instalacje kontroli dostępu - KD, instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SWIN, instalacje interkomowe, instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe) - OS, instalacje audio-wideo – AV,  
instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP, LAN,  CCTV
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
INSTALACJE WODY, KANALIZACJI  
INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 
Instalacja wewnętrzna ppoż. zasilana będzie za pośrednictwem zewnętrznej instalacji na 
terenie działki, na instalacji wody do celów socjalno bytowej zawór pierwszeństwa. Instalację 
wody p.poż należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych; wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy 
INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ 
INSTALACJE WODY ZMIĘKCZONEJ I ZDEMINERALIZOWANEJ 
W budynku zostanie wykonana instalacja wody zmiękczonej i zdemineralizowanej niezbędna 
do zasilania sterylizatorów i innych urządzeń wskazanych w projekcie technologii 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Piony instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe, wewnętrzne z rur 
PCV  
INSTALACJA CHŁODU
INSTALACJE  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  I  KLIMATYZACJI 
We wszystkich pomieszczeniach zapewniona będzie wentylacja mechaniczna wg. 
przeznaczenia pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach zostaną zapewnione warunki 
zgodnie z technologią, wymaganiami dotyczącymi krotności wymian i przepisów Sanepidu 
oraz BHP. Pomieszczenia o różnych funkcjach użytkowych będą wyposażone w oddzielne, 
odpowiednie układy wentylacyjno – klimatyzacyjne nawiewne i wywiewne. Sanitariaty 
ogólnodostępne będą posiadać niezależne układy wentylacji mechanicznej. 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Szczegółowe opracowanie warunków ochrony ppoż, wytyczne, rozwiązania projektowe zawarte 
w   Dokumentacji projektowej.
Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób w budynku;  
Budynek  sterylizatorni  stanowi  oddzielną  strefę  pożarową  i  kwalifikuje  się  do  kategorii 
zagrożenia pożarowego ZL III ( nie ma ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ). 

Przy analizie wszystkich powyższych robót budowlanych należy brać pod uwagę, iż będą one realizowane na funkcjonującym Szpitalu, uwzględnić ich etapowość, która pozwoli na maksymalne ograniczenie w wyłączaniu poszczególnych struktur z wykonywania usług medycznych.
Zamawiający wymaga by kosztorysy szczegółowe przedkładane po podpisaniu umowy były podzielone zgodnie z tabelą elementów scalonych przedkładaną do oferty.

