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Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Oddzial Opieki i Radioterapii Paliatywnei

W parferowym skrzydle budynku dawnego Domu Opieki usytuowano Oddzial Medycyny
Paliatywnej, kidry wyposazony bedzie w 29 tézek, w pokojach 1, 2, 3 téikowych oraz & t63ek
w sali opieki dziennej. Przewidziano modermizacje istniejgcych oddzictéw tézkowych celem
dostosowania ich do aktualnych pofrzeb medycznych. Istniejgce, waqskie pokoje tézkowe
potgczono parami tworzge bardziej komfortowe przestrzennie pokoje 4-tdzkowe z wiasnymi
weztami sanitarmymi.

W sktad odcinka t6zkowego wechodzg miin. nastepujgce pomieszczenia:

pokoje pacjentéw (1,2,3,4 — osobowe),

izolatka — zespot pomieszezer do pobyiu pacjenta (izolacji pacjentay) sktadajqcey sie z

pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia higieniczno — sanitarnego.

punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim: jest to centrainy

punkt odcinka pielegniarskiego i miejsce pracy pielegniarki oddziatowe. Tuta

najduje sie tablica sygnalizacii instalacii Pizyzywowej na linii pacjenta — pielegniarka -
lekarz dyzurny.

gabinet  diagnostyczno - zoblegowy, stuigcy do wykonywania zabiegow

diagnostycznych lub terapeutycznych. Nie wykonuje sie tutaj zabiegow chirurgicznych

W znieczuleniu ogdinym, wymagajacym uzycia podflenku azotu; jeleli bedg

wykonywane mieczulenia, to jedynie doiylne. Labiegi najczescie; wykonywane:

opatrunki, wkiucia dozylne, zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym (skéry
tkanki podskémej), drenaz klatki piersiowsj, szycie ran, naktucie jam ciata.
pomieszczenia higieniczno - sanitarne, przy kazdym pokoju pacjenta ZOrganizowano
tazienke wyposazong w umywalke, miske ustepowq oraz nairysk

brudownik, pomieszczenie stuzgce do oprézniania, dezynfekowania, przechowywania

kaczek i basendw oraz sktadowania brudnej bielizny

kuchenka oddziatowa, stuzgca pacjentom do przygotowania cieptych napojéw oraz

podgrzewanie positkdw przyniesionych przez rodzing. W kuchni nie rozdzelg sie

positkéw przywozonych z kuchni centralnej;

magazyn czystej bielizny {regaty i szafy z czystq bielizng poscielowq),

pokoje pracownikéw medycznych | administracyinych m.in.:

é. gabinet ordynatora — stuzy do pracy wtasnej, konsultacii, odbywania narad
i odpraw z personelem oddziatu, przeprowadzania rozméw Z pacjentami oraz ich
rodzinami

7. sekretariat medyczny — sekretarka medyczna wykonuje czynnosici zwigzane
z administracja, prowadzeniem dokumentacii i zaopatrzeniem oddrigiy,

8. pokdj pielegniarki oddziatowe] - jest przeznaczony do  wykonywanig funkcii
adminisiracyjnej, nadzorczej i szkoleniowej w stosunku do personelu $redniego
i nizszego zatrudnionego w oddziale, przechowywania dokumentéw oddziey

?. pokdj lekarzy - pokgj pracy lekarzy {opracowywanie wynikow badan, uzupetnianie
dokumentacii medycznej)

10.pokdj lekarza dyzurnego,
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- ustep dla personelu

- ustep dla odwiedzajgeych (i oséb niepetnosprawnych)

- pomieszczenie porzgdkowe — pomigszczenie stuiqgce do przechowywania srodkéw
czystosci oraz preparatéw myjaco - dezynfekcyinych, a fakze przygotowywania
roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekeji sprzetu wykorzystywanego do
utrzymania czystosci,

W ramach prac prowadzone beda jedynie prace majace charakter przebudowy, stuzgce
modernizacji i adaptacji powierzchni  do nowych funkcji oraz aktualnych potrzeb
Regionalnego Oérodka Onkologicznego  oraz warunkujgce  prawidtowe Uzywdanie
zakupionego sprzetu. Adaptacja ma na celu przystosowanie obiektu do spetnienia funkciji
Swiadczenia ustug medycznych. Prace w zakresie przebudowy polegad¢ bedqg na wyburzeniu

vzyskanie efektdow zaktadanej przebudowy.

Ponadto w ramach prac nalezy wykonaé prace instalacyjne w zakresie m.jn. instalacii
elekirycznej, wod-kan., c.o., wentylacyjnej, gazdw medycznych Wrgz
z franzytem do budynku Nowej Onkologi, instalacji  niskoprgdowych {wykonanie
i uruchomienie) wraz z zapewnieniem  prawidtowego funkcjonowania tych instalacji w
strukfurze Domu Pomocy Spoteczne.

Zestawienie pomieszczen:

CDDZIAL OPIEKI | RADIOTERAPII PALIATYWNEJ 619,2
Sekretariat 14,4
Pokéj ordynatora 14,9
Pokdj pielegniarki oddz. 13,6
Pokd] lekarzy 15,9
Pokdj socjalny 10,7
Kuchenka oddzictowa 12,2
Pom. porzgdkowe 3,0
Gabinet zabiegowy 30,4
Pokoj 3-tdik, 252
Sanitariat 4,3
tazienka paci. 15,3
Punkt pielegniarski 6,4
Przygotowanie 9.3
Pokdj 3-16ik. 24,2
Sanitariat pag;. |49
WC NPS i odwiedzajgeych 4,5
Brudownik 2.1
Magazyn bielizny brudnej 7.1
Magazyn bielizny czystej 6,1
Korytarz 7.2
Pokdj 2-t6ik. 20,6
ul. Pabianicka 62, $3.513 £éd3 52
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Sanitariat pacj. 4,6
Pok&j 3-+67k. 23,6
Sanitariat pac;. 4,0
Pokgj 3-to7k. 23,6
Sanitariat pagj. 4,0
Pokdj 2-tozk. 21,8
Sanitariat pag;j. 4,5
Pokdj 3-t6ik. 23,6
Sanitariat pagj. 4,0
Pokdj 3-t6ik. 23,6
Sanitariat pac. 4,0
Pokd 3467k, 20,0
Sanitariat pacj. 4,4
Pokdj 3-167k. 23,6
Sanitariat paci. 4,0
Pokdj 3-16zk. 23,6
Sanitariat pagj. 4,0
WC pers. K 13,0
WC pers. M 13,0
Komunikacja 109.0
| tacznik i korytarz z pomieszczeniami 209,65 N

W zwigzky z kompleksowq przebudowq catej struktury Domu Pomocy Spotecznej nalezy
wykonaé prace, ktére sq bezpoirednio powigzane oraz warunkujq prawidtowe wykonanie
prac wyzej wymienionych. Muszg one byé wykonane rowholegle z pozostatymi robotami
budowlanymi na obiekcie DPS, sq to miin.:

Prace budowiane wigzane z przebudowq instalaci wentylacyjnej budynku. M.n.
kanaty istniejgcej wentylacii nalezy przebudowaé wraz z nadbudowami na dachu,
wykona¢ nowe kominy do nowych kanatéw wentylacyjnych,  wigie sie fo z
przebudowq dachu polegajacq m.n. na wykonaniu prac zwigzanych z: izolacjg
termiczng, izolacjg wodoszczelng- apewnigigcg  szczelnoée przebudowywanych
struktur,  przebudowg  nadbudéw . Ociepleniem, izolacjq, otynkowaniem itd.
(komindw}; wykonaniem nowej instalacii odgromowej na dachu i zwiséw pionowych
Z wiqczeniem do puszek uziemiajgcych, wykonaniem nowej obrébki biacharskiej -
rynien, rur spustowych a w tym pasa podrynnowego i nadrynnowego { DPS , tgeznika,
Korytarzay,

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem nowych balustrad, obrébek blacharskich-
parapetéw,

Prace budowlane wigzane  z przebudowqg  tacznika, korytarza  (wraz
z przylegajgeymi pomieszczeniomi) - prace o charakterze przebudowy, m.in.
wymiana stolarki, naprawa cian i sufity z wykonaniem tynku i malowaniem: wymiang
podiogi, wymiana instalacji elektryczne] wraz z osprzetem (opraw oswietleniowych,
gniazd 230V, wiqcznikéw $wiatta, znakdw ewdakuacyjnych jezeli takowe wystepujg
itp.) z zachowaniem odpowiedniego natezenia oéwietlenia {luxy), tranzyt instalacji
gazéw medycznych, instalacije niskoprgdowe wraz z osprzetem, wodno-kanalizacyjne
WIGzZ Z osprzetem, c.o. wraz z osprzetem, wentylacyjne wraz z osprzetem

Ponadfo w ramach prac zwigzanych z instalaciq wentylacying nalezy wykonad
czyszczenie oraz dezynfekcje istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyinej,

ul. Pabianicka 62, 93-513 £édz _ 33
SEKRETARIAT tel. (42) 489 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tei. (42) 489 50 00

e-mail: szpital@kopemik.lodz.pl, hﬂp://wwwy.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tOD1 62124015451 111000011669957




UNIA EUROPEJSKA §
EURQPEISKI FUNDUSZ (@
ROZWOIU REGIONALNEGO 18

PROGRAM
REGIONALNY

NARQDOWA STRATEGIA SPOINGSCI

LProjeid wspfinansewany przez Unig Europejska z Europejskisgo Funduszu Rozwoju Regisnalnego oraz z budzety samorzadu wojewodziwa t6dzkiego”
»fundusze Europejskie dla rozwoju regionu {édzkiego”
* Wykonanie instalacii wentylacii - kimatyzaciji w pomieszczeniach wyznaczonych na
odrebnie zatgczonych fysunkach - rzutach budynku DPS, obejmujacych kolejno:

Budynek DPS (Parter) Oddziat Opieki Paliatywnej :
pom. Nr 8 gab. Zabiegowy 36,4m?2
pom. Nr 4 pokdj lekarzy 15,9m32
pom. Nr 2 ordynator 16,9m?2

Powyisze nalezy wykonaé po akceptacji zamawigigcego {przedtozonych do ckceptacji
technologii, urzqdzen i materiatéw) zgodnie z zasadami szfuki budowlanej, wiedzq
techniczng z uwzglednieniem wszysfkich niezbednych do wykonania i poprawnego
funkcjonowania przepiséw prawa, norm i dokumentagii. Instalacje wentylacji nalezy
skcordynowadé 7 innymi zaprojektowanymi instalacjami  tgk by nie zaktécita ich
prawidtowego funkcjonowania. : :

Standard wykonczenia pomieszczer:
Lamawigigey informuje, ze wymagany jest wysoki standard wszystkich elementdw
wykonhczenia wnetrz gwarantujgey pacjentom komfortowy pobyt w szpitalu.  Nowoczesna

komfort pacjentom oraz personelowi medycznemu. Zamawiajgcy wymaga, aby w toku
redlizacji inwestycji w kazdej lokalizaci zostaty uzyte rorwiqzania polegajgce min. na
malowaniu wzoréw na $cianach, zastosowaniu fofotapet, naklejek oraz dekoracyjnych i
podiwietlonych sufitéw podwieszanych (szczegdly w tym zakresie zostang przekazane
Wykonawcy na etapie redlizacji - wizudlizacja przyktadowych elementéw wykohczenia w
zatqczonym piliku). Zamawidjgey wymaga montasu poreczy, odbojoporeczy, odbojnic |
naroznikow. Porecze/odbojoporecze  oraz odboje nalezy montowaé na dwoch
wysokosciach (gémej i dolnej), tak aby w maksymalny sposéb zabezpieczy< §ciany przed
niszczeniem od uszkodzen réznego typu od zabrudzeh Po uderzenia. 7e wzgledu na
specyfike Oddziatu natezy zastosowqd profesionalne | wyfrzymate  odboje/narozniki
wykorzystujgce w swej  budowie aluminiowe profile/uchwyty, amortyzatory i ostony
przeciwuderzeniowe. Caty system zabezpieczen i odbojnic zapewnié musi doskonatqg

kolordw i wzoréw do wyboru Zamawiajgcego. System ten musi by¢ odporny ng uszkodzenia,
zdrapania i wgnieceniaq, spetniad wszystkie normy i wymagania oraz oferowad duiqg
réznorodno$c materiatdw i kolordw W potqczeniu z doskonatymi walorami uZytkowymi.

W zakresie Generalnego Wykonawcy jest réwnies przygotowanie i montaz
identyfikacji wizualnej oddziatéw | przestrzeni towarzyszqce;. Identyfikacja musi zawieraé
nawy poszczegolnych oddziatéw, pomieszczen etc.. Nalezy przygotowaé ja na materiale
typu pleksi z nadrukiem, montaz na grubych estetycznych srubach ze stali chromowanej.

Wszelkie elementy wykonczenia/kolorystyki uzytych materigtow wymagajq zgody i
akceptaci Lamawicjgcego.

Wymagane  jest uzycie sufitéw podwieszanych higienicznych o roznorodnym
wZomictwie do wyboru Lamawigjgcego. Sufity higieniczne muszg by¢ dopuszczone do
uzycia w szpifalach, spetniadé muszqg wszystkie stawiane prawem wymogi, muszq zastaniad i
jednoczesnie zapewniad dostep do wszystkich instalacji najdujgcych sie powyzaj.

Lamawigjqcy Wymaga, aby wszystkie dostarczone | amontowane  drzwi byty
drewiami specjalistycznymi, stosowanymi w szpitalach i osrodkach zdrowia. Zamawidjgey
wymaga drzwi drewnianych bqdz fornirowanych o szerokiej gamie kolorystycznej do wyboru

ul. Pabianicka 62, 93-5132 téd3 54
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Lamawidigcego. Ponadio drzwi majq posiadad pokrycie czesciowe warstwg o grubosci +/- 2
mm, przyjmujgcq na siebie codzienne uderzenia | otarcia spowodowane pizez sprzet
ruchomy. Powierzchnie skrzydet i oscieznic gwarantowaé muszq bezproblemowe stosowanie
odpowiednich érodkéw chemicznych, stuzgcych do utzymania drzwi w wymaganej
przepisami sanitarmymi czystoici.

Ponadto Zamawiagjgey uszczegotowia  wymaganio co do montaiu biatego, kidre 5Q
hastepujgce:

* umywalki o nie gorszej jakosci parametrach niz . typy Roca, Kerasan lub
réwnowazne, przyktadowy  wymiar: wymiary min 50 max 85, ksztatt
prostokqty, sposéb montazy Scienny podwieszany.

*  miska ustepowa o nie gorszej jakodci i parametrach niz typu Roca, Kerasan lub
réwnowazine, podwieszang WIaz z deskq sedesowq twardq.  Przycisk
uruchamiadjgey do zbiomikédw WC powinien byé chromowany, dwudzielny.

* armatura o nie gorszej jakosci | parametrach niz typu Hansgrohe Grohe,
Kludii, Roca lub réwnowazne. Armatura umywalkowa winng by¢  sztorcowa
Z mieszaczem jednouchwytowym. Armatura natryskowa winna byé Scienna, z
nafryskiem  gémym  oraz 7z stuchawkg prysznicowq,  mieszaczem
jednouchwytowym:.

* brodziki prysznicowe o nie gorszej jakosci i parametrach niz Roca, Koto lub
rownowazne, akrylowe o ksztatcie kwadratowym. _

* kabina prysznicowa/drzwi prysznicowe ¢ nie gorszej jakoci i parametrach niz
typu Koto, Ravak lub rownowazne, szkto hartowane, profile srebrne.

Podtogi -~ w zaleznoici od przeznaczenia pomieszczenia (wysoki standard przeznaczony do
pomisszczen o duiym nafezeniv  ruchu  w instytucjach  uzytecznoici publicznej,
antyposlizgowosé min. R, powtoka PUR, duza gama kolorystyczna <min 45 koloréw do
wyboru>, grubos$é min 3 mm)], oktadziny scian, sufity podwieszone, powitoki malarskie - nalezy
dobra¢ w sposodb zapewnidigcy wysoki poziom esfetyki wnetrza zgodnie z wytycznymi
lamawiagjgcego oraz w sposob  spetnigjgcy  stawiane wymogi oraz  jednoczesnie

rozwigzanie musi byé indywiduaine i wynika¢ ma z organizacii odwietlanego wnetrza, jego
funkcji | wymaga stawianych oswietleniuv w tym pomieszczeniu {przyktadowe wymagane
rozwiqzania dotyczgce rodzajéw opraw oéwietleniowych | rozwiqzan estetycznych Znajdujg

Zamawiagjgey nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetniad muszq  wymogi
bhp, p.poziinne wymagane w obiektach stuzby zdrowia.

Standard wykonczenia wnefrz musi z zalgczong wizualizacjg wnefrz pomieszczen. Wszystkie
elementy wyposazeniq wymagajq akceptacji Zamawiajgcego.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych ngiduje sie w zatgezniku pn. ,Dokumentacja
Budowlano -  Wykonaweza- (dokumentacia projekfowd  przedmiotu zamaowieniq,
specyfikacja wykonania i odbiory robét  budowlanych, przedmiarach i kosztorysach
naktadczych, ktére nalezy rozumied jako dokument pomocniczy do wykonania zamaowienia),

vl. Pabianicka 62, 93-513 téds 55
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TOM I
FORMULARZ AKTU UMOWY

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Yodzi
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UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO PRAC BUDOWLANYCH

ZOAWArtaA W dniu .....oooovieeeinn roku w todz, zwana dalej ,Umowq", pomigdzy:
Wojewsdzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego Rejesiru  Stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych izawodowych, fundacji i publicznych zaktaddw opieki zdrowotne] w Sqdzie
Rejonowym dla todz - Srédmiescia w todz, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955
(REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599 )

z stedzibg w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera - Dyrektora

wany dale] Inwestorem,

a
............................................. zsiedzibq e zarejestrowang  w Sqdzie -
REJONOWYM ..o, Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
........................ z kapitatem zaktadowym w kwocie ...................... 7t i cztonkami Zarzgadu
WOSODACN oo reprezentowang
przez:

............................. = (Petniona funkcia) oo
............................. = (Petniona FUNKCia) w.coveeeiee e
zwanym dalej Generalnym Wykonawceq,

o nastepujgceej tresci:

Inwestor | Generalny Wykonawca dalej nazywani sq , Stronami”.

W zwigzku z przerpowadzonym postepowaniem o udzelenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa pomieszczen budynky Regionainego Qsrodka Onkologicznego (ROO)
dia potrzeb funkcjonowania Oddzialu Medycyny Pdliatywnej.

finansowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego 2007-2013,
O3 Priorytetowa V Infrastrukiura Spoteczna,
Dziatanie V.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia
oraz budzetu Wojewddziwa tédzkiego

I ztozeniem w tym postepowaniu przez Generalnego wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu ustawy z dniq 29 stycznia 2004 roku {t. Dz. U. 22010 1. nr 113, pod pozycjg 759 ze
zm.) Prawo zaméwier publicznych strony zawierajg umowe nastepujacej tredci: Generainy
Wykonaowca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty
podpisania ninigjszej Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacii, ktore wplynetyby

Wojewb6dzki Szpital Specjalistyczny im, M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 L4dz
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na wazno$c uzgodnien w niej zawartych, Generalny Wykonawca dokonat WYCENy w oparciu

o Projekt Budowlany.

§1

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

»Dobra Praktyka Budowlana™ — catoié wymogdw prawnych i zawodowych odnoszgceych sie
do projektu, budowy, wykorzystania iutrzymania budynkdw, zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normanmi.

nDokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczqca Inwestycji zawierdjgea rysunki
iopisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w foku realizacji prac
{obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowq podwykonawcdw i dostawcow,
plany ewakuacii, Protokét Odbioru Kohcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami
Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang).

«Etap kluczowy” - zakres robét budowlanych (tzw. kamien milowy) okreslony przez
Generainego Wykonawce, kiéry nalezy wykonad w wyznaczonym terminie wskazanym w §
22, ust.3

nGrupy robét” - roboty budowlane przypisane dia nadego miesigca/kwartatu okreslone
zakresem prac, temienm i kwotq opisane w Harmonogramie rzeczowo - finanoswym.

~Harmonogram rzeczowo - finansowy” - szczegdtowy plan rzeczowo - finansowy realizacji
Inwestycji.

«Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Inwestor bedzie uprawhiony
do wykonywania na Placu Budowy prac nieobjetych umowdq z Generalnym Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce w celu
wykonywania czynnoici opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

«Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego  w zakresie przewidzionym przepisami  Prawa budowlanego, dzatajgca
w zwiqzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

nInwestycja” - Pzebudowa pomieszczern budynku Regionainego Osrodka Onkologicznego
(ROO). okreslonego jako ,,Nowa Onkologia, ,Stara Onkologia” przebudowa pomieszczen
Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej oraz przebudowa pomieszczen Budynku Gtéwnego
zgodnie z Projektern Budowlanym i Pozwoleniem na Budowe oraz uwzglednieniem ustalen
zawartych w SIWZ,

~Kierownik Budowy" - przedstawiciel Generalnego Wykonawcey na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki podajg Przepisy prawa budowlanego.
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w ¥.odzi
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Formularz cenowy - czei¢ formularza oferty okreSlajaca warto$¢  poszczegdinych Robét
bedqgcych podstawq okreflenia Wynagrodzenia i przyjety dia potrzeb rozliczen finansowych
stanowiqey Zatgeznik nr 5 do ninigjsze] Umowy.

~Materialy” - materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robdét, spetnicjgce warunki
okreslone w ninigjszej Umowie.,

nOdbidr koficowy” — czynnosé, mocq ktérej Strony potwierdzajq wykonanie catosci Robét
zwiqzanych zredlizacig Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolefi |
zezwolen.

"Odbidér Po Uplywie Rekojmi” - odbidr odnoszqcy sie do usterek i Wad objetych rekojmiq,
ktdre sq ujawniane przez Inwestora w ciqgu Okresu Rekojmi.

wOkres Rekojmi" — 60 miesiecy liczone od dnia podpisania Protokotu odbioru kohcowego
z zastrzezeniami, o ktdrych mowa w § 18.

Okres Gwarancji - 60 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

~Plac Budowy” — teren, na ktdérym prowadzone sq Roboty zwigzane z redlizacjq Inwestycii,
wraz z terenem zajmowanym pizez zaplecze budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, zpomocq ktérych Generalny Wykonawca uprawniony jest
do redlizacji Inwestycji i za ktérych dzictania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnosé jak za
dziatania lub zaniechania wiasne,

nPolskie Normy" - polskie normy wydane zgodnie 7 postanowieniomi Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacii (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368 z péin. zm.} wraz
Z poprawkami.

»Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzia administracyjna dopuszczajgea rozpoczecie
i rediizacie Robdt zwigzanych z redlizaciag Inwestycii.

Projekt Budowlany” - dokumentacia projektowa  opracowana przez Projektanta oraz
wszelka inna dokumentacja zawierdjgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania
Robdt, dostarczona przez Inwestora i zwiqzana z redlizacjq przedmiotu niniejszej Umowy.

~Projektant” - Wyinikiewicz Janusz. Pracownia architektoniczna tédz, Gpvt Pracownia
Architektoniczna $.C. Tomasz Biatoszewski Grzegorz Pacer, Poznar.

»Protoké! Odbioru po uplywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgey
usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmiq w ciqgu Okresu Rekojmiowego.

~Protokél Odbioru Koricowego" - podpisany przez Sfrony dokument, potwierdzajgey
przyjecie  wykonania cato$ci Robét  zwigzanych zrealizacjq Inwestycji, zakohczonej
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
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~Protokét Przeglqdu po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajgey

stan techniczny Inwestycji po 60 miesigcach od dnia podpisania Protokoty Odbioru

Koficowego.

.Protoké! Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajqey stwierdzenie
usterek lub Wad w Robotach objetych niniejszg Umowq oraz ustalenie terminu ich usuniecia.

~Przepisy Prawa Budowlanego™ — postanowienia ustawy zdnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pozniejszymi zmianami), wraz
Z przepisami wykonawczymi.

nRoboly” — wszelkie roboty budowlane oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszg]
Umowy prace przez Generalnego Wykonawce w celu redlizacji Inwestycji, zakoficzonej
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

»Termin zakonczenia realizacji inwestycji” — data przekozania Inwestorowi prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiekiéw objetych przedmiotem umowy zgodnie z ich
przeznaczeniem.

wWada” - kazda wada fizyezna lub prawna Robdt, brak, nickompletnosé lub uszkodzenie Robét
oraz kazda niezgodnos¢ w wykonaniu Robét z Umowaq, stosownymi przepisami, normami lub
sziukg budowlang; wtym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartosé lub uzytecznosé Robot
ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 1., rr 75, pozycja
690, z pdzniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemu Wykohawey za
redlizacje przedmiotu Umowy.

«Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, uizgdzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy
niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wiaiciwego wykonania
Robot oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

~Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czei¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy rabezpieczajgea roszczenia Inwestora, o ktérej mowa w § 23.

~Imiany” - zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, kitdre nie majg wptywu
na wynikajgey z niniejszej Umowy zakres Robdt lub Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem ninigjszej Umowy jest redlizacja przez Generalnego Wykonawce catoici
Inwestycji za kwote Wynagrodzenia podang w§ 20 ust. 1 w oparciu o Projekt budowlany,
Wojew6dzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
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atakze zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, Polskimi

Normami, zasadami Dobrej Prakiyki Budowlane] oraz z zastosowaniem nalezyte] starannoici

i dbatoici o prawidtowy przebieg realizacii.

§3

Dokumenty stanowiqce integraing czeéé niniejszej Umowy
. Wszystkie zatgezniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowiq jej integraing czesé.

2. Powyisze zatqcrniki, o kférych mowa wust. 1, nalezy traktowad jako wzdjemnie
vzupetnigjgce sie.

3. Strony zgodnie odwiadczajq, iz w przypadku jokikolwiek watpliwosci w zakresie znaczenia
uzytych w niniejszej Umowie postanowien, jej warunkdw, zakresu przedmiotu Umowy i
-innych je] postanowieh bedqg one odczytywane i inferpretowane w nastepujgcej
kolejnosci:
a. niniejsza Umowa wraz z pdiniejszymi aneksami do Umowy,
b. zatgczniki do Umowy,
¢. specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
d. wszelkie inne dokumenty zatgczone do umowy,
e. oferta Wykonawcy.
Wszelkie uzupetnienia powinny by¢ odczytywane w te] samej kolejnosci, jok dokumenty,
ktdre sq przez nie modyfikowane.

§4

Zobowigzania Generalnege Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie zninigjszgq
Umowq, ze starannoscia wymagang od podmioiu zajmujgcego sie  profesjonalnym
wykonywaniem fego typu robot, zgodnie z Projektem Budowianym, warunkami okreslonymi
w Pozwoleniach na Budowe, zasadami wicéciwe] sziuki i praktyki budowlanej, zaleceniami
Inwestora, Projektanta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania Robdt w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymoganmi,
Inwestor ma prawo zazgdad zmiany sposobu wykonywania Robdt oraz usuniecia wszelkich
Wad Robdt nakoszt Generalnego Wykonawey, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukonczeniem Robdt.

3. W trakcie wykonywania Robét Generalny Wykonawea zobowigzany jest do stosowania sie
do wszelkich zalecen ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych zwarunkami okreslonymi
w ust, 1 niniejszego paragrofu.

4. Iawyjgtkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generdiny Wykonawca na wiashy koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania
zobowigzan wynikajgeych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, kfére nie sq okreslone wyrainie
w Umowie/projekcie, cle sq niezbedne do wykonania Robdét orcz do poprawnego
funkcjonowania Oddziatow. Wszelkie Materiaty oraz jakoéé ich wykonania powinny byd
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zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Matericty powinny
by& nowe,

5. Podczas redlizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowad sie do warunkdw
zawartych w obowigzujgeych przepisach, wiym do aktéw. prawa migjscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decysii administracyjnych dotyczacych Robét.

6. Generainy Wykonawca zobowiczuje sie ponadto:

a. do planowania, koordynacji izarzgdzania sprawami - zwigzanymi . z realizacjq -
Inwestycji oraz sprawami  administracyjnymi zwigzanymi zredlizacjq Inwestycji;
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przekazywadé Inwestorowi nazwiska osdb
odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie spraw  administracyjnych
zwigzanych z realizacjq Inwestycii, _

b. do powotania Kierownika Budowy, ktéry bedzie obecny na placu budowy
codziennie,

c. do powotania Kierownika Kontraktu, ktdry bedzie obecny na placu budowy co
najmniej 3 razy w tygodniu,

d. do prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu iporzadku,
prowadzenia Robét zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, w tym réwniez zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz
lego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgigdu w dokumentacje BHP
Generainego Wykonawcey; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacii lub
nieprzestrzegania  zosad BHP  w prowadzeniu  Robdt,  Inwestor oraz  jego
przedstawiciele mogg  wstzymaé  wykonywanie Robdt  do czasu usuniecia
zaniedban  z zostosowaniem  wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikajgcych z Umowy,

e. do wykonania plany organizacji Placu Budowy iuzyskania jego ckceptacii przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f.  do wykonania tymczasowych przytgczy medidw we wiasnym zakresie i na swéj koszt
w obrebie Placu Budowy lub poza nim, '

g. do prowadzenia Dziennika Budowy, ktdry winien nieprzerwanie znajdowaé sie
na Placu Budowy iby¢ wtym czasie do petne] dyspozycji Inwestora, Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego bqdz tez wskazanych przez nich innych oséb frzecich lub
podmiotdw,

h.  Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiemego hatasu,  kurzu, wibracji oraz ucigZliwoici dia
otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie
zostaty zaktécone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych pomieszczeniach oraz w
funkcjonujgcych oddziatach szpitalnych przyjmujgcych pacjentéw oraz prowadzic
roboty w godzinach ustalonych z Iamawidjgcym po uprzednim Lamawigjgcego
przekazanym na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem
robdt. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié prace w faki sposdb. aby nie
zaktéeic pracy dziatainosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjomi
wymagajq pisemnej zgody wyrazonej przez Inwestora. Wykonawca w szczegdlnosci
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zobowigzany jest tak przeprowadzad i organizowac¢ roboty budowlane aby nie
zakidcei¢ pracy funkcjonujgeych oddzigiéw.

i do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawey w
cotygodniowych spotkaniach kcordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

i do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiedzy
Generalnym Wykonawcq i Projektantem,

k. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz
substancji odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikdw
podwykonawcdw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

L do odpowiedzialnoici za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez inwestora
Protokotem Odbioru Koncowego w zakresie niniejszej Umowy,

m. do zabezpieczenia Robdt przed skutkami  warunkdw atmosferycznych, za
wyjatkiem dziotania Sity Wyiszej,

n. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wilasny koszt,

o, do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

p. whbudowywania materictow odpowiadajagcych, co do jakoéci wymaganiom
okredlonym ustawq z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdin. zm. Joraz wymaganiom okreslonym w dokumenfaci
projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zastrzezeniem ust. 14.

a. do zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swéj
koszt i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 14

r. do usunigcia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza
teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych
okreslonymi ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 39 poz. 251), z zastrzezeniem ust. 14. Ponadto wykonawca zobowigzany
lest przyigé na siebie obowiqzki wytwérey odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr
39, poz. 251 ze zm.), a w szczegdlnoici zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencii
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawidjgcego.

5. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z
rozbidrki. Inwestor zastrzega sobie mozliwosé wskazania miejsca dowozu gruzu

f. do utrzymania wczystosci drég  publicznych i prywatnych,  chodnikdw,
kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, btota i gruzu, oraz do zaberpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku
Inwestora sgsiadujacego z budowq. Generalny Wykonawca bedzie Zobowigzany
naprawiac na swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie
zwiqzane z tym koszly, optaty, jok i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz
Migjskq Tinne stuiby publiczne, jezeli powstaty one zwiny Generalnego
Wykonawcy,

u.  do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Inwestorem.

v. do przeprowadzania wszelkich wymaganych  testéw, sprawdzen i préb,
niezbednych odbioréw Urzgdzeh iinstalacii oraz do przedstawiania profokotéw
odbiorczych  Inwesforowi, niezbednych do uzyskania  decyzi o pozwoleniu
ha uzytkowanie.

w. do opracowania wymagane] do zakohczenia Inwestycji  Dokumentac;i
Powykonawczej. Dokumentacia Powykonawcza winng  zawierad wszelkie
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wymagane prawem dokumenty, wtym wszelkie dokumenty umodliwigjgce
Genermmemu Wykonawcy wystgpienie w imieniu Inwestora do Inspektora Nadzory
Budowlanego iuzyskanie pozwoled na uzytkowanie, o tfakze dokumentacje
wymagang postanowieniami niniejszej Umowy.

X. do ponoszenia petne] odpowiedzialnoici za redlizacje Inwestycji  zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

Y. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepisdw oraz spetniania zgdan
odpowiednich  organéw  administracyjnych  oraz Inspektfora  Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie zobowigzujgcym  prawem, wigcznie  z przepisami
bezpieczehstwa i higieny pracy,

Z do uzyskania w imieniu inwestora decyzi o pozwolenie na uzytkowanie inwestyci.

aq. zapewnienia bezpiecznych warunkéw redlizacji robét okreSlonych przepisami
pPPoZ. i bhp

bb. zabezpieczenia przed kradziezq, zalaniem oraz zniszczeniem mienig wtasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robot i wjego bliskim sqsiedziwie;

cc.  koordynacji prac redlizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie prac przez
podwykohawcdw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzah
wynikajgcych z warunkédw  niniejszej  umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegal  przepisdéw
wynikajgcych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawigjgcemu przystuguje prawo
zqdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
budowlane w sposdb niewtaéciwy badz wadliwy, niezgodny z dokumentacjq i
przepisami.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za utrzymywanie porzgdku na Placy
Budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpaddw i niewykorzystanych Materiatdw,
a takze za usunigcie wszelkiego typu barakédw i innych budowli fymczasowych.

W przypadku nienalezyiego utrzymywania porzqadku na Placu Budowy lub tez wijego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy Ilub otoczenia wtasnym staraniem obcigzenia jego kosztami
Generalnego Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego
Wykonawcy do utrzymywania porzgdku inie zastosowaniu sie przez Generalnego
Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbiory Kohcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z zobowiqzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniaigeych na wiasny
koszt, wymaganych przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot Inwestycji, o takze do usuniecia
wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i
pomieszczen socjalnych dia pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitamym.

Generalny Wykonawca wyznacza PAnd ... na osobe odpowiedzialng
za kontakty zinwestorem w zakresie realizacii Umowy. Przedstawicielem Generalnego
Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik
Budowy, Pan ..o, . __posiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nr
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Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elekirycznej oraz
koszty potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgeznie Zrealizacjq
zakresu Umowy, izawrze wzwigzku ztym z firmami zapmujgcymi sie dostawg  tych
mediéw osobne umowy.

Generalny Wykonawca  pokryje  wszelkie koszty prac projektowych  zwigzanych

Z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwigzah projektowych w stosunku do
Projekféw Budowlanych i innych okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku sporzgdzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych P’rdjek’réw
Budowlanych, Generainy Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania
wyzej wymienionych projektdw z Projektantem i Inwestorem,

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udzidle Inwestora Przeglgd Po Uptywie
Rekojmi po 60-miesiecach od dnia podpisania Protokotu  Qdbiory Kohcowego,
stwierdzajgey stan techniczny Inwestycii, zakonczony podpisaniem Protokotu Przeglgdu
Po Uptywie Rekojmi,

Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materictéw
powstatych z rozbidrki. Generainy Wykonawca zobowigzany jest poinformowad
inwestora o rodzaju materigtu przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piémie
w  ferminie 7 dni roboczych przed planowanym  ferminem  wywaozki. Wywdz
przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Generainy Wykonawca oiwiadcza, iz dokonat wizji lokalne] pomieszczef objetych
zakresem przedmiotu zaméwienia, zapoznat sie z catodcig dokumentacii projektowe;,
wizudlizacjg wnetrz | nie zgtasza do nich zastrzezef. Generalny Wykonawca oéwiadcza,
iz dokonujgc wyceny wynagrodzenia uwzglednit  wszelkie koszty wynikajgce z
koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycii kolizji robdt z
istniejgca infrastrukturg.

Generalny wykonawca zobowigzuje Sie ha wiasny koszt do wykonywa projekiow,
rysunkdw i innych dokumentdw, kidre $g niezbgdne do prawidtowego prowadzenia
robét, w przypadku zaistnienia takiej koniecznoéci w toku reafizacji inwestycii.

§5

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie do:

a)  udostepnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekozanie
Placu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
budowy protokotem przejecia,

b)  przygotowania i udostepnienia Generalnemu Wykonawcy w dniu podpisania
Umowy: Projektu Budowlanego w formie papierowe] w 1 egzemplarzu, oraz
Dziennika Budowy,
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c) podejmowania lub spowodowania podiecia wszelkich decyzji wewnetrznych,
ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw Inwestora, w terminie 5 dni
roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia
¢ potizebie wykonania takich dziatan,

d}  uczesiniczenia  we wszystkich  dziataniach odbiorowych  Robdét  razem
z Generalnym Wykonaweq i Inspektorem Nadzoru.

2. Osobami  zramienia  Inwestora upowaznionymi  do kontaktéw Z Generalnym

Wykonawcg sq
q) PON (i
b) Pan oo

§6

Przekazanie placu budowy i obowiqzki Generalnego Wykonawcy

1. Inwestor przekaze Generainemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamigjgc  uprzednio
Generdlinego Wykonawce na pismie o dacie, czasie | miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Plac budowy bedzie przekazywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
ktory zostanie ustalony przy udziale Zamawiajgcego.

3. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w Profokole Przekazania Placu Budowy w
ktorym zostanie wyznaczony termin rozpoczecia robdt budowalnych. Protokdt Przekazania
Placu Budowy zostanie podpisanym przez obie Sfrony.

4. Jezeli Generalny Wykonawca nie stawi sig wdniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Inwestora lub odmoéwi przejecia  Placy Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu
Wykonawcey dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

5. Jezeli Generalny Wykonawca nie ropocznie robét budowlanych sie w dniu okreslonym w
Protokole Przekazania Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy termin - nie krétszy niz 2 dni robocze - na ropoczecie robét budowlanych.

6. W razie bezskufecznego uptywu tego dodatkowego terminu o ktérym mowa w ust. 3 i 4
Inwestor ma prawo odstapié od niniejszef Umowy. Prawo do odstapienia moze by&
wykonane przez Inwestora wciggu 30 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu.
Wrazie odstgpienia Inwestorowi przystuguje, oprocz zastrzezonych kar umownych, prawo
dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolinych.

L dniem przekazania Placu Budowy przechodzq na Generalnego Wykonawce wszelkie
obowigzki i odpowiedzialnos¢  za  prawidtowe utrzymanie  sfanu Placu  Budowy
Ibezpieczenstwo znajdujgeych sie fam osdb, aponadfo za wszelkie szkody powstate
wzwigzku 7z Robotami, wtym szkody poniesione przez Inwesfora oraz osoby  trzecie,

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Lads
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 56 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ, 62124015451111000011669957




URIA EURCPEISKA  §

- Lédeie EUROPESKI FUNDUSZ

ROZWOR REGIONALNEGO B

PROGRAM
REGIONALNY

NAROCDOWA STRATEGIA SPOINCSCH

JProjekt wspéifinansowany przez Unle Europeiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego oraz z budzety samorzadu wojewddziwa Kidzkiego”

10.

11,

13.

14.

nFundusze Europejskie dia rozwoju regionu lodzkiego™
w szczegdnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomoéci sgsiednich, atakze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy wwyniku dziatarn lub zaniechar Generalnego
Wykonawcey Iub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Generdlnego Wykonawcy
Z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolamego oddania Placu Budowy Inwestorowi,
ktdre nastgpi po dacie Koncowego Odbioru Robét.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedze angazowat Inwestora w jakiekolwiek
spory sqdowe lub inne spory wzwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby
trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczef,

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne

do rozpoczecia, wykonania i zakohczenia inwestycji, a w szczegdinoici do:

a) zagospodarowania terenu Placu Budowy,

b) zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skiaddéw I magazyndw
na Placu Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dia wiasnych poirzeb,

C)  zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, wtym zatadunku i roztadunku
dla wtasnych potrzeb, _

d) wykonania przytgczy do sieci infrastruktury fechnicznej na potrzeby wykonywania
Robdt, w tym przytqczy wody i energii elekfrycznej w ramach inwestyciji,

e} ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb
uniemoiliwiajacy dostep oséb trzecich.

Generalny  Wykonawca  zobowigzany jest  do zabezpieczenia i ochrony mienia
najdujgcego  sie  naterenie  Placu Budowy, witym takie do zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia iub utraty Urzadzen, Materiatow
iinnych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez wowczas, gdy zostong one
dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolamego ich przekazania Generalnemu
Wykonawcy.

Generainy  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru iste oséb  upowaznionych
do przebywania naPlacy Budowy. Lsta ta bedzie regulamie aktualizowana. Osoby
upowaznione ofrzymajq  identyfikatory zawierdjgce nazwisko  osoby inczwe firmy z
informacjg wykonawca generalny, podwykonawca i sq zobowigzane nosié w widocznym
miejscu. Osoby bez identyfikatordw nie bedg miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Generdlny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wilasne] fgcznosci
telefoniczne] pomiedzy Placem Budowy a wiasng firma, podwykohawcami, oraz osobami
frzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Robdét, Generainy Wykonawca
usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzqdkuje
Plac Budowy wite] jego czeici, kiéra zokalizowana bedzie wobszarze objetym
ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w te] czedci odpowiednie warunki dia
natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im, M. Kopernika w Fodzi
ul, Pabianicka 62, 93-513 L.6dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ, 62124015451111000011669957




UNIAEURCPEISKA §

'I'_é dei e EUROPEJSKI FLINDUSZ

ROZWOIU REGIONALNEGD .

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regicnalneqo oraz z budzei samorzadu wojewodztwa 10dzkiego”

15.

wFundusze Europejskie dla rozwoju regionu lodzkiego”
Do dnia Odbioru Kohcowego Robét Plac Budowy iRoboty bedq pod konfrolg
Generalnego  Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowad bedzie wszelkie
niezbedne czynnosci dia utrzymania porzadku | stworzenia takich warunkow, kidre pozwolqg
unikngC zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dia oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb jako tez ich rzeczy.

§7
Podwykonawcy

Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestyciji przez Podwykonawcéw,
za ktorych ponosi odpowiedzialnoié jok za swoje dziatania lub zaniechania. Generalny
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wytqcznie tym
Podwykonawcom, ktérzy zostang uprzednio zgtoszeni pisemnie przez Generalnego
Wykonawce Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogg bez pisemne] zgody nwestora
powierzac wykonania umowy dalszym podwykonawcom.

Generdlny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty uméw z podwykonawcami
oraz okresli zakres dia catych prac wraz z dokumentacjq dotyczgeq wykonania robét
Zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacii. Jezeli w terminie 14 dni od daty
przedstawienia mu projektu umowy Inwestor nie zgtosi zastrzezef lub sprzeciwu na
pismie uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wyptacac naleznoié Podwykonawcom
natychmiast po jej otrzymaniv od Inwestora. W przypadku, jezeli inwestor ofrzyma od
Podwykonawcy  zawiadomienie o nieotrzymaniu  naleznosci od  Generalnego
Wykonawcy, pomimo jej przekazania Generalnemu Wykonawcy, nastgpi wedle wyboru
Inwestora bqgdz wstrzymanie przelewu kolejnej raty wynagrodzenia naleznego
Generalnege  Wykonawcy  do czosu otzymania przez Inwestora pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy, iz jego roszczenia zostaly zaspokojone albo zapitata
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy bezposrednio przez Inwestorqa, na co
Generalny Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy Podwykonawca zostat zgtoszony Inwestorowi, wéwczas iInwestor jest
zobowigzany natychmiast  informowac Generalnego  Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie piatnosci haleznego wynagrodzenia, kidre
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Inwestora. Przed realizacjq wyptaty naleznosci
sfanowigce] przedmiot roszczenia, Inwestor winien kazdorazowo uzyskiwad opinig
Generalnego  Wykonawcy dotyczqcq podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢
odpowiedni termin do uregulowania jego zobowiqzan.

W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnic, aby
suma wynagrodzeh ustalona w nich za zakres robét wykonanych w podwykonawstwie
nie przekroczyta wynagrodzenia przypodajgcego na fen zakres robot w niniejszej
umowie.
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4.

»Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu {adzkiego”
Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznegoe roziczenia
robdt, przedtozyE Inwestorowi oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoici
wobec niego.

W przypadku nie przediozenia, okreflonego w ust. 6 oswiadczenia podwykonawcy,
Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci odpowiadajgcej
nieuregulowanej naleznosci dia podwykonawcy do czasu ostatecznego rozstrzygniecia
w zakresie zasadnodci roszczen podwykonawcy.

§8

Inni Wykonawcy

Strony zgodnie odwiadczajg, ze Inwestor przy realizacji Inwestycji bedzie mogt zatrudni¢
Innych Wykonawecdw do wykonania prac nieobjetych tresciq umowy z Generainym
Wykonawcg. Generalny Wykonawea oSwiadcza, ze przyjgt do wiadomosic fakt, iz
niektére zprac naPlacu Budowy beda wykonywane rownolegle 7 pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcdw 1w zwigzku ztym przy zachowaniu
postanowien niniejszej Umowy oraz wskazan Inwestora zobowigzuje sie Zapewnié
wiasciwg  koordynacie prac wykonywanych  przez Podwykonawcdw i Innych
Wykonawcdw.

Strony zgodnie postanawidiq, prace, o ktorych mowa wust, 1, bedg mogty byé
wykonywane przez Innych Wykonawcéw, co do ktorych Generalny Wykonawea bedzie
miat obowiqzek zapewnienia wspotpracy 1koordynacji ich prac. 7 tytutu czynnosci,
o ktérych  mowa  w niniejszym ustepie  Generalinemu Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato  prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Warunkiem wejicia na
protokolarie  przejety przez Generalnego  Wykonawce plac  budowy Innych
Wykonawcdw, jest podpisanie przez nich z Generdinym Wykonawcq porozumienia
regulujacego zasady koordynaci i wspotpracy, o frefci wskazanej przez Generalnego
Wykonawce.

Inwestor  oéwiadcza, 7ze  Inni Wykonawcy  bedqg zobowiqgzani  do posiadania
odpowiednich ubezpieczed od odpowiedzialnodci  cywilne Tuprawnient w zwigzku
zwykonywanymi  pracami,  zaé Generainy Wykonawca bedzie zobowigzany
do dotorenia szczegdlne]  starannoici, aby prace wykonywane przez Innych
Wykonawcow nie byly narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcow.
Inwestor dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych Wykonawcdw
byty uksztattowane wtaki sposédb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkdd
w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Generalnego
Wykonawcy, w tym w szczegdinosci w zakresie wymogow okreilonych przepisami BHP.

§9
Wspélpraca na placu budowy
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»Fundusze Europejskie dia rozwoju regionu {odzkiego”
Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacii wszelkich Robét
prowadzonych na Placu Budowy, w szczeglinosci Robdt Budowlanych prowadzonych
przez  Generainego  Wykonawce | Podwykonawcdw  oraz  Innych Wykonawaedw
z zastizezeniem postanowief: § 8 ust. 3.

Inwestor moze zwrdci¢ sie do Generdlnego Wykonawcy o udostepnienie Placu Budowy
Innym  Wykonawcom wcelu wykonania przez nich okreslonych robdt. Generalny
Wykonawea zapewni, ze w zakresie, wjakim nie bedze fo kolidowato Zwykonaniem
Robdt, nie bedze przerywat izaktécat redlizacji robdt prowadzonych przez Innych
Wykonawcdw. Jesl jednak roboty takie mictoy kolidowaé zRobotami, Generalny
Wykonawca zwréci sie do Inwestora z wnioskiem 0 nakazanie wstrzymania lub zmiany
tempa  takich robét.  Strony  niezwtocznie vzgodniq  termin  isposdb  wykonania
wstrzymanych robét. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcdw nie bedze w zaden
sposdb uwazane za odbidr dokonany przez Inwestora lub jokgkolwiek osobe frzecig
dzictajgeg wimieniu Inwestora lub za przejecie Robot przez Inwestora.

§10
Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy

Generalny Wykonawca dostarczy nawtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty,
Urzgdzenia oraz inne §rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej
Umowie. W celu uniknigcia wafpliwoici, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu
Materiatéw, Urzgdzed oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

Generdlny Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacii Inwestora DIR iub
rownoznaczny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zokupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamodwienia materiahu przez
Generalnego Wykonawce. Inwestor w terminie 3 dni zaakceptuje ZAproponowdany
materiat,

Kolorystyka, rodzaj materiow wykonczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
zgody Inwestora.

Strony odwiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na pidmie, wszystkie
Materiaty, Urzqgdzenia oraz inne §rodki bedqg nowe i o jakosci okredlonej w Projekcie
Budowlanym lub innych dokumentach zatgezonych do Umowy, aponadto bedg
posiadad:

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa wydany zgodnie z obowigzuigcymi przepisami,
stwierdzajgcy  zgodno$¢  z kryteriami technicznymi  okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdéw
technicznych, »

b) w przypadku Materiatow, Uzgdzerr Tinnych Srodkéw niepodiegaigcych
certyfikacji na znak bezpieczefstwa - deklaracje bezpieczenstwa ub certyfikat
zgodnosci z Polskq Norma, aprobatg techniczng ITB Iub innym dokumentem
adniesienia technicznego.
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5.

»Fundusze Europejskie dia rozwoju regionu todzkiego”
Na zgdanie Inwestora Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwiqzane
Z Maferiatami, w szczegdinosci dokumenty dotyczace przviecia Materictdéw  na Plac
Budowy.

Inwestorowi przystuguje prawo do regulamego  kontrolowania jokoici Materiatow, zas
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Inwestorowi
wszystkich prébek Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej konfroli. W przypadku
stwierdzenia przez Inwestora, ze jakoic Materiatdw jest hiezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Generainy Wykonawca usunie fakie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi. uzgodnionymi z Inwestorem Materiatami w terminie WYZNOCZONYM przez
Inwestora.

Generdiny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania  kompletu
dokumentac]i dotyczace] Materiaidw, Urzagdzenr lub innych $rodkdw., W szczegdlnosci
dotyczy to wszelkich cerlyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyinych oraz
instrukcji obstugi | konserwacii,

§Nn
Nadzér inwestorski

Inwestor lub podmioty przez niego upowaznione, wtym w szczegdinosci Inspektor

Nadzory  Inwestorskiego, majg  prawo  dokonywad biezgcej kontroli Robot

wykonywanych przez Generalnego Wykonawce. Inwestor dotozy staran, by biezgca

kontrola Robét nie zakidcata normalnego toku wykonywania Robét. A7 do chwili
dokonania Kohcowego Odbioru Robét Inwesfor ma prawo zqdaé od Generalnego

Wykonawcy  usuniecia  wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wcezednie]

wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgce;

dane elementy Robaét,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnoici do:

a} wydawania wigzgcych polecen Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych
przez niego uprawnien,

b) reprezentowania Inwestora na Placu Budowy  wykonywanie biezgcej kontrolj
zgodnosci Robdt z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi przepisami
oraz Polskimi Normami, iak réwnie? z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

c) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatdw,

d) uczestniczenia  w testach iodbiorze  technicznym systemdw  technicznych
i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbiory
przewidzianych Umowq,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robét | potwierdzania usuniecia Wad,

f) wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Generalnego Wykonawcy
polecen potwierdzonych odnoinym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych:
likwidacii Wad tub niebezpiecznych warunkdw, wykonania testéw lub badan, w tym
takze tych, ktére wymagaja odkrycia Robét lub  elementéw zakrytych bez
uprzedniego odbioru,

g) wykonywania innych Czynno$ci  kontroinych  z prawem wpisywania  wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h) dokonywania kontroli Materictéw, w szczegolnosci  kontrola Kolorystyki, rodzaj
materidw wykonczeniowych, biaty montaz,
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»Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu fodzkiego”
) odbioru Robét przed ich zakryciem oraz
I} wykonywania  wszelkich innych  obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
zobowigzujgcych  przepiséw  prawa, W szczegdlnosci  z przepiséw  prawa
budowlanego.

3. Wszysikie Elementy Robét, kidre wykonat Generalny Wykonawca, o kidre nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgee), zostanqg zgtoszone przez
Generdlnege Wykonawce Inwestorowi, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jokosciowym iilosciowym, najpdzniej w ciqgu trzech (3) dni roboczych od daty zgtoszenia.
Powyzsze rgtoszenie Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokonad wpisem w Dzienniku
Budowy.,

4. Inwestor wpisem do Driennika Budowy potwierdzi dokonanie konfroli zgtoszonych
Hementdw Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét.
Wwypadku zauwazonych Wad Inwestor okredi zakres itermin usuniecia Wad, a po ich
usunieciu Generalny Wykonawea zgtosi dany Hlement Robét do ponownej kontroli.

§12
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oiwiadczajq, ze w toku redlizacji Inwestycji dotozq wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowiqzujacymi  przepisami prawa  w zakresie
bezpieczehstwa  ihigieny pracy.  Generalny  Wykonawca  jest Zzobowigzany
do przestrzegania  bezwzglednie obowigzujgcych  przepiséw prawa  w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestzegania przez
Podwykonawcdéw.

2. W celu redlizacji zobowigzan, o ktdrych mowa wust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku redlizacji Inwestycji bedg podiegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzory ds. BHP Wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§13
Dokumentacja Robét

1. Generany Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie Z Projektem Budowlanym orciz pozostatg
dokumentaciq stanowigeg Lataczniki nr 1, Zatgeznik nr 2 oraz dokonat iej sprawdzenia pod
kgtem jej spéjnosci i kompletnoscl, Generalny Wykonawea potwierdza, Ze Projekt
Budowlany oraz projekty wykonawcze s kompletne ispojne oraz umozliwidig wykonanie
Robdt wramach Wynagrodzenia uzgodnionego pizez Strony. Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie do niszwtocznego informowania Inwestora o wszelkich wadach Projekiu
Budowlanego oraz dokumentacii projektowe] w tym projektantow wykonawczych lub innej
dokumentacii dosfrzezonych w trakcie wykonywania Robdt, nie poinie] jednakze, niz
wteminie 3 dni od daty ich Ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia
Inwestora o zauwazonych wadach, Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wobec Inwestora za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$é Robot
wykonana joko wyceniona w ofercie Generalnego Wykonawcy na podstawie Projektu
Budowlanego nie bedze fraktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupetnigjgce
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»Fundusze Europejskie dia rozwoju regionu todzkiego”
i Generalnemu Wykonawcy nie bedq przystugiwaé roszczenia Z tytutu wykonania takich
robot,

Wszelka dokumentacja dostarczona Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora stanowi
wiasnod¢ Inwestora. Inwestor jest zobowigzany dostarczyé nieodptatnie Generalnemu
Wykonawcy jeden oryginalny egzempiarz Projekiu budowlanego oraz jeden komplet
dokumentacji na CD, Generainy Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzé na wihasny koszt
wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych powyzej dokumentdw.

Projekt Budowlany oraz inna dokumentacja dostarczona przez Inwestora Generalnemu
Wykonawcy, w catoici lub czesdi, nie bedq przez Generalnego Wykonawce bez uprzednigj
pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim Iub wykorzystywane w celach
innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do naprawienia szkody wyrzqdzonej Inwestorowi.

£ chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Kofhcowego Generalny Wykonawed zwréc
Inwestorowi wszelkg dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz
wszystkie sporzadzone przez Generalnego Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

Generaliny Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catoici dokumentacii dostarczonej mu przez Inwestorq. Inwestor
oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyiszego
egzemplarza dokumentacj.

Jezeli zdistnieje potencjalne yzyko opdinienia lub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacii lub instrukeji, ktére powinny zosta¢ dostarczone przez Inwestora, Generainy
Wykonawcea powiadomi o tym Inwesfora na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
Takie powiadomienie zawierad bedze szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej
dokumentacii lub instrukci i terminu, wkitbrym bedzie ona potzebna, oraz informacije
0 opdinieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystapic w przypadku ich niedostarczenia.

Jezell Inwestor nie dostarczy we wiasciwym terminie wymaganej dokumentacji lub instrukcji,
w odniesieniu do ktdrych Generalny Wykonawca wystosowat odnosne powiadomienie, co
spowodowato  wystgpienie  opdinienia w czynnoiciach  Generalnego Wykonawcy,
waowczas Strony uzgodniq odpowiedniq zmiane Harmonogramu Regilizacii.

Generalny Wykonawea przenosi na Inwestora majgtkowe prawa autorskie do wszelkich
sporzqdzonych  wzwiqzku  z Robotami (przez  Generadlnego Wykonawce  lub
Podwykonawcdw]  projektdw, rysunkdw i podobnych dokumentéw na nastepujgcych
polach  ekspioatacii: zapisywanie; reprodukcia poprzez wydruk, za pomocqg urzgdzen
reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie  w pamieci komputera;  wprowadzenie  do siec informatycznych,
wszczegdinoici  doinfemety, wcelu udostepnienia  w takich  sieciach, w sposdb
umoiliwigjgey komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie
projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdinosci ich wystawianie | publiczne
udostepnianie  w frodkach masowego  przekazu, wprowadzanie ich kopit  do obrotu
gospodarczego dia potrzeb Robdt, w tym pizeprowadzenia prac remonfowych jak réwniez
utrzymania Robét w nalezytym  stanie fechnicznym, w cely budowy irozbudowy;
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wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, wszczegdinoici wcelu  promowania dziatalnosci
Inwestora, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jok iza granicq jok réwniezr wcelu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych wcelu rozwoju | redlizaci
Inwestycj.

9. Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania
nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majgtkowych od osoby bedqgce] autorem
takich projektéw, rysunkow i podobnych dokumentow opisanych w ust, 8.

10.  Generalny Wykonawca dodatkowo Zgadza sie, ze fhwes’ror na swj koszt moze skorzystac
zustug nadzoru autorskiego Swiadczonego przez osaby frzecie posiaddigee stosowne
uprawnienia.

1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcey ustalone niniejszq Umowq obejmuje takze jego
wynagrodzenie z fytutu przeniesienia praw i obowigzkdw, o kidrych mowa w ust, 8.

§14
Opéznienie w realizacji prac

L. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opdinia sie zrozpoczeciem lub wykonaniem
Robdt tak dalece, fe przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét, moze nastgpic
niedofrzymanie terminéw, o kftorych mowa w § 22 ust. 2 lub §22 ust. 3, niezaleznie od innych
przystugujgcych mu  praw, Inwestor uprawniony jest do zgdania od Generalnego
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

2. W prypadku ofrzymania przez Generalnego Wykonawce uzasadnionego werwania,
oktérym mowa wust, 1, Generalny Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia
Inwestorowi na pismie, w terminie 2 dni od daty ofrzymania wezwaniq, propozycii dzictan
niezbednych dia nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym
opdinienie zostonie nadrobione. Jesel jokiekolwiek dzictania Zaproponowane  przez
Generalnego Wykonawce w celu nadrobienia opdinienia wymagaja  wspdtdziatania
ze strony Inwestora iub Wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwezas
przed ich podjgciem Generalny Wykonawca zobowigzany ‘jest uzyskad akceptacje
Inwestora, Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora W ZwiqzKu z wyZzej opisanymi
dzictaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrgcad z Wynagrodzeniem
naleznym Generalnemu Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawead nie przedstawi propozycii, o ktérej mowa w ust, 2
lub wrazie utzymywania sie opdinienia pomimo uptywu  terminu wskazanego przez
Generalnego Wykonawce, Inwestor ma prawe wyznaczye Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy termin na nadrobienie opdéinienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdinienia, Inwestorowi przystuguje
prawo  do powierzenia wykonania ub dokohiczenia przedmiotu zaméwienia  innemu
podmiofowi na koszt iryzyko Generainego Wykonawcy (Zastepcze Wykonanie), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.
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Skorzystanie  przez  Inwestora Zuprawnien  okredlonych  wust. 3 nie wytgeza
odpowiedrialinosci odszkodowawcze; Generalnego Wykonawcy na zasadach ogdinych
Kodeksu Cywilnego, jak réwniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje réwnie? utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Inwestorowi
Ztytutu  rekojmi  w zakresie odpowiednie] czesci Zrealizowane] przez Generalnego
Wykonawce Inwestyciji,

§15
Gotowos¢ do zakonczenia prac. Odbiér Koricowy

1. Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzéd poinformuje Inwestora
o osiggnieciu  gotowosci do Odbioru Kohcowego ipoda termin, w ktorym  jednoczesnie
przekaze Inwestorowi:

d) Dziennik Budowy zwpisem Kierownika Budowy o zakoAczeniu wszystkich Robot
i Odwiadczenie  Kierownika Budowy o zakonczeniu wizystkich Robdt
i uporzgdkowaniu Placu Budowy,

b) protokoty koniecznych badan, festow, préb i sprawdzen,

c} wymagane certyfikaty moteriatowe | dokumentacje materiatowq,

d) Dokumentacje Powykonawczqg z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje

udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzgdzen zainstalowanych
wramach Robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,

inwestor wyznaczy date irozpocznie czynnoéci Odbioru Koncowego wterminie 7 ani
roboczych od daty przekazania przez Generainego Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa wust. 1, zawiodamicige o tym Generalnego Wykonawce. Inwestor powinien
zakonhczyé czynnosci Odbioru Kohcowego najpdzniej w 14 dniu roboczym liczge od daty
roZpoCzecia CZynnosci.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Inwestor stwierdz, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Robét Z powodu nie zakonczenia wszystkich Robot,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnoici
Robdt z wtasciwymi przepisami, normami fub niniejszg Umowgq Inwestor moze odmaowic
Odbioru. W takiej sytuacji, Generainy Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracujg Protokdt
Usterek iWad orqz ustalg datfe ich usuniecia. Po usunieciv przez Generalnego
Wykonawce zawartych w Protokole Usterek iWad, Strony ustalg ponownie termin
przeprowadzenia Odbioru Kohcowego.

L czynnoici Odbioru Koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierdjqey ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét Zawierac bedze wyraine oéwiadczenie Inwestora
© dokonaniu Odbiory Korhcowego lub o edmowie dokonania takiego Odbioru.

Protokdt Odbioru Korcowego podpisany przez Inwestora zostanie wreczony Generalnemu
Wykonawcy w dniu zakorhiczenia czynnosci Odbioru,

Strony zgodnie oswiadczajq, iz dopuszczalne sa odbiory czeiciowe, w takim przypadku
maja odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5,
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§14
Wady stwierdzone w trakcie odbioru
1. W razie stwierdzenia w trakcie Czynnosci Odbioru Wad Strony ustalajg, ze:
a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia - Inwestor moze odméwié Odbioru do czasu
usuniecia Wad przez Generalnego Wykonawce;
b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia - Inwestor ma prawo do dokonania
obnizenia  wartosci Wynagrodzenia zg Roboty proporcjonalinie do stopnia
Zmniejszenia uzytecznoici lub wartoéci Robét,

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Generalnego Wykonawce, Generainy Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia Wad
fponownego zawiadomienia o Gotowoiei do Odbioru Robdt, w takim wypadku zngjdujg
zastosowanie postanowienia §15.

§17
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 3 dni od daty dorgczenia pozwolenia na Uzy’rkOWGHIe obiektu, Generalny
Wykonawca musi byé gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi Placu Budowy,
Przekazanie nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbicru Koricowego.

2, Generalny Wykonawea zobowigzany jest do uprzginigcia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Inwestorowi. W przypadky uszkodzenR, Generalny Wykonawca obowigzany
bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogq by pofrgcane zjakiegokolwiek
wynagrodzenia ndleinego Generalnemu Wykonawcy lub z zabepieczenia halezytego
wykonania Umowy.

§18
Rekojmia i Gwarancja

1. Okres rekoimi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania
tokotu Odbioru Kohcowego. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,
Inwestor moze wyznaczys  Generalnemu Wykonawcy temin ng usuniecie Wad

Z Zagrozeniem, 7e:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyimie,

b) bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli okaze sie, ze stwierdzone przez
Inwestora Wady istotne-sg nieusuwaine albo gdy Generainy Wykonawca hie usunie
w odpowiednim terminie Wad, ktére sq istotne lub;

c) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce
Wad istoinych w odpowiednim terminie i dokonania sfosownego potrgcenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiaddjgeq kosztom
takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadkuy, gdy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca Generalny Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstate] roznicy fub,
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d} bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia  Wynagrodzenia za
Roboty, jezel stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne sq nieusuwalne albo gdy
Generalny Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych.

2. . Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Generalnego  Wykonawcy z  tytutu
odpowiedzialno$ci za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancii
na roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy okreslony w § 2.

3. Termin gwarancji na roboty budowlane wynosi (min. 60 miesiecy} liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego. Termin gwarancji na uvizgdzenia i sprzet
winien by¢ zgodny z obowiqgzujgcqg gwarancjg producenta, a w przypadku gdy
producent nie udziela gwarancji winna ona wynosiC 24 miesiecy. Niniejsza umowa
stanowi jednoczednie dokument gwaranci.

4, Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Inwestor zobowiqzuje sie powiadomié Generalnego Wykonawce pisemnie lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b) w okresie objetym gwarancjq Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej
jednak niz w ciggu 14 dni od daty ofrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
powyzef, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Inwestorem ferminie,

¢)] po bezskutecznym uptywie terminu okredlonego w ust. 4 pkt. b inwestor usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciqzy Generalnego Wykonawce
lub na zasadach ogdinych zleci usuniecie wad osobie frzeciej {innemu Wykonawcy)
» a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce,

d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Inwestora z uprawnien, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt. ¢ zobowigrany bedzie do zwrotu Inwestorowi wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od ofrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w
ust. 4 pkt. b, Inwestorowi przystuguie prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okrelonejw §25 ust 1 pkt. b umowy,

f})  Generalny Wykonawca w okresie udzielone] gwarancji nie moze odmowic
usuniecia wad zakresu robot okredlonego w §2 bez wzgledu na wysoko$e kosztdw z
tym zwigzanych.

5. W odniesieniu do Urzqdzer zainstalowanych wramach Robdt lub w Zwiqzku z nimi
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdwobowigzuie gwarancja udzielona przez
producenta tych urzqdzeh i sprzetu, z zastzezeniem ust. 6. W fakim przypadku
Wykonawca w terminie na 7 dni przed przystgpieniem do czynnosci odbioru
kohcowego Inwestycji ztozy Lamawidjgcemu karty gwarancyjne wystawione przez
producenta na cato$¢ sprzetu 1 urzqdzen stanowigeych przedmiot zamdwienia,
zamontowanych lub dostarczonych w zwigzku z wykonaniem Inwestycii.

6. W przypadku, gdy producent nie udziela gwarancji na Urzqdzenia zainstalowane
w ramach Robot lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw,
Wykonawca zobowiqzany jest udzieli¢ pisemne] gwarancji na okres 36 miesiecy liczac
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od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Do gwarancji majg od powiednie
Zastosowanie postanowienia ust, 3-5 niniejszego paragrafu.

7. Zomawiajgcy moze dochodzi¢ roszczefi z tytutu  gwarancji takze po okresie
okreSlonym w ust. 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu,

8, Strony zgodnie odwiadczajq, iz Generalny Wykonawca w zakresie odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady i w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za wady i usterki
jakie wystgpiq w odniesieniu do catej Inwestyciji, jak réwniez w odniesieniu do tej
czesci robot, ktéra zostata wykonana przed podpisaniem niniejsze] Umowy i opisana w
protokole inwentaryzacii.

§19
Odbiér Po Uptywie Rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Inwestora do bieigcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi, o ktérym mowa w§ 18, Strony przeprowadzg czynnosci
zwiqzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi Inwestycji najpdiniej w dniu wygainiecia
Okresu Rekojmi dia catej Inwestycji. Dia celéw Odbioru Po Uptywie Rekojmi Inwestor
opracuje wykoz Wad iusterek stwierdzonych winwestycji na dzien  sporzqgdzenia
protokoty Odbioru Po Uptywie Rgkojmi i powiadomi Generalnego  Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakohczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Odbioru Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokoty Usterek
iWad, zawiergjgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzief
sporzgdzenia ww, Protokotu,

3. Generalny Wykonawca  jest zobowigzany  do niezwtocznego usunigcia Wad
I naprawienia usterek stwierdzonych w Profokole Usterek iWad ipo ostatecznym’
usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek | Wad,
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Rekojmi.

§20
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otzyma za realizacie przedmioty Umowy tqgczng kwote
wynagrodzenia ryczattowego w wysoko$Ci  ..ooveiooooeiii zt, ddlej nazywane
nWynagrodzeniem”. Wynagrodzenie piatne bedzie wratach, zgodnie zzasadami
przedstawionymi w § 21 ninigjszej Umnowy, przy czym poszczegdine raty Wynagrodzenia
zostang  powiekszone o wartoi¢  podatku od  towardw iustug (VAT) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

2. Generalny Wykonwaca jest zoobowigzany uwzglednic w  kwocie wynagrodzenia
opisanego w ust. 1 planowane zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz
miany w zakresie zwolnief z podaaku VAT, Lamawidjgey nie przewiduje mozliwosci
podwyzszenia kwoty wynagrodzenia opisanego w ust. 1 w przypadku podwyiszenia
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stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z podatku VAT w caftym okresie
obowigzywania i realizacji niniejsze; Umowy.

3. Generalny Wykonawca o$wiadcza, 7e szczegotowo zapoznat sie z treSciq Zatgcznikdw nr
1 oraz Zatgcznika nr 2, SIWZ, ktdre sq dia niego czyteine i zrozumiate i W zwigzku z tym
prawidtowo wycenit swoje prace, g ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestychi,
szczegolnie z warunkami, w jakich ma by<¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza W Zwigzku z tym, Ze Inwestor nie poniesie Zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Generalnego Wykonawce lub w okreslonym przez Generalnego Wykonawce zakresie
Robdt. Przyimuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz
wszelkie zwiqzane znim zagrozenia, jak i nleprzewidziane okolicznosei, w szczegdinosci
opisane w § 4 ust. 17 18.

4. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu,
ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z budowq kompletnej Inwestycii,
w tym koszty robocizny, materiatow, maszyn i urzgdzen budowlanych, fransportu, testéw,
sprawdzen oraz ewentualnych optat | podatkéw,

6. Inwestor uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z bieigcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

/. Iamawigjgcy dopuszcza  mozliwoid wystapienia w  trakcie redlizacji  inwestycii
koniecznosci wykonania robét zaminnych lub zmiany technologii w stosunku do
przewidzianych w dokumentacii projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robét
lub zmiana technologii bedzie niezbedna do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy fechnicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonanic
Inwestycii.

8. RoZliczenie robét zamiennych jub technologi w  stosunku do przewidzianych
dokumentacjq projektowg odbywad sie bedzie fakiurami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela zamawigjacego}, lecz nie czeglciej niz w
okresach kwartalnych, a regulowane bedqg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez zamawigjgcego faktury, profokotu odbioru wykonanych robdt oraz koszforysu,
ZWanego .réznicowym”, wykonanego w oparciu ¢ nastepujgce zotozenia:

Q. nalezy wyliczyé cene roboty wPierwotne]"/technologii wpierwotnef’, a  wiec
roboty/technologii, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

b. nalezy wyliczyé cene roboty nZamiennej'/technologii ,zamiennej”,

C. nalezy wyliczy¢ réinice miedzy tymi cenami.

Wyliczen ww. cen {.pierwotne]" i ,zamiennej’} nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujgce
Zatozenia:
a. ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych,
b. w przypadku gdy wystqpiq roboty/technologie, kférych nie mozna rozliczyé zgodnie z
powyzszym, nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciv o nastepujgce zatozenia:
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C. ceny czynnikow produkcii (R, M, S, Ko, 7} nalezy przyiqé z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metodq kalkulacii szczegdtows,

d. w przypadku gdy nie bedzie mosliwe roziczenie danej roboty w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcii zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
{jako Srednie) za okres ich wbhudowania,

e. podstowqg do okredlenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w WYZe]
wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Noktaddw
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycii w KNR-ach -
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), o nastepnie
wyceng indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez ramawigjgcego:

f. iloSci robdt, ktdre miaty byé wykonane (,pierwotnych'), nalezy przyjgé z kosztoryséw
ofertowych wykonawcy,

g. floscirobdt, zamiennych" nalezy przyjqac z ksigzki obmiardw

§21
Warunki ptatnosci i procedura realizacji platnosci

1. Generalny Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci  czesciowych
(procentowe zaawansowanie robdt) na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z
zakohczonymi  Robotami przyporzgdkowanymi do poszcregdinego KWARTALU 7
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

2. Inwestor dokonywad bedzie piatnosc czesciowych wykqeznie na postawie  fakfur
Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego Protokotéw Czesciowych (o ktorych mowa w ust.4,5,6)
Z zastzeZzeniem, iz naleznose Generdlinego  Wykonawcy objeta fakturg kohcowego
rozliczenia, o ktérej mowa w ust.11, nie bedzie nizsza niz réwnowartosé 10% wartosici netto
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy. Kwota ta bedze zabezpieczola
ewentfualne roszczenia Podwykonawcédw Generdinego Wykonawcy wobec Inwestorg
i zostanie zaptacona Generalnemuy Wykonawcey pod warunkiem przedstawienia przez
Generalnego Wykonawce pisemnych odwiadczen jego Podwykonawcow, ze Generalny
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia ztytutu robot przez nich wykonanych
w frakcie redlizacii Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucii, -

3. Inwestor dokona zaptaty fakfur Wykonawcy przelewem bankowym w terminie 30 dni od
daty przyjecia fakfury, narachunek bankowy Generanego Wykonawey. Zastrzezony w
zdaniv poprzednim fermin pfamnocici moze ulec wydtuzeniu o 60 dni w przypadku, gdy
Lamawigjacy na dzieh pratnosc faktury nieotrzymat srodkéw finansowych z budzetu UE. W
fakim przypadku Zamawicigey zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia w
terminie 60 dni od daty przyjecia faktury, a Wykonawca nie ndliczy Zamawigjgcemu zq ten
okres odsetek usfawowych z tytutu  opéinienia w  dokonaniu zoptaty ndleznego
wynagrodzenia.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Eodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax {42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.iodz, pl, http://www.kopernik.lodz.p

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957




UNIA EUROPEISKA I8

Lédele EUROPEJSKI FUNDUSZ 8

ROZWOJU REGIONALNEGD

PROGRAM
REGIONALNY

NARCDOWA STRATEGIA SPOINGECT

«Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzety samorzadu wojewddziwa tdzkiego”

4,

I1.

»Fundusze Europejskie dla rozwaju regionu tdzkiego®
Na potizeby wszelkich ptatnoici Wynagrodzenia za dzen zaptaty Strony uznajq dzen
#orenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnoscei na rachunek Generalnego Wykonawcy.

Do 25 dnia kazdego miesiqca wykonywania Roboét Generalny Wykonawca sporzgdzi
raport z zaawansowania robét, ktdry bedzie zawierat migdzy innymi: ocene stanu
Zaawansowania robét budowlanych, dokumentacgje fotograficzng, spostrzezenia,
uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych branz) i podsumowanie w formie
whioskdw i opinil.

Raport z zaawansowania robéi sporzadzany jest przez Generalnego Wykonawce
I przedstawiany Inwestorowi do akceptaci w terminie 5 dni. W przypadku, gdy Generalny
Wykonawca nie przedstawi inwestorowi faportu z zaawansowania robdt do akceptacji
w terminie, o ktérym mowa wust. 5, badZ Inwestor odmaowi akceptacji raportu z
Zaawansowania robot w terminie (przy czym taka akceptacja nie moze by¢ odmdéwiona
W sposéb nieuzasadniony), uzngje sig, Ze protokdt z zaawansowania robét w danym
miesigcu nie zostat sporzgdzony.

Raport z zaawansowania robot powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli Inwestora
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Generalnego Wykonawcey. Ze strony Inwestora
powinien by podpisany prez: ..o . Z& za$ ze strony Generalnego
Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Kierownika Konfrakiu.

Podpisanie raportu  z zZaawansowania  robdt nie  stanowi odbioru Robét, lub
jakiegokolwiek ich Elementu W rozumieniu  niniejszej Umowy, przepiséw prawg
budowlanego i kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznoici pomigedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg
odnosnie  stopnia  zaawansowania Robdt,  iodmowy ckceptacji  raporfu 2z
ZAAwansowanica rop ot w zakresie spornym, Inwestor ma prawo do dokonania ptainoici
za sporng czes¢ Robdt, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie 3 {trzech} kolejnych zagkceptowanych przez Inwestora i Inspektrow
Nadzoru Inwestorskiego raportow z zaawansowania robét Generalny Wykonawca
sporzqdza Protokét Czesciowy potwierdzajgey zakres | wartoié wykonanych robét oraz
ich  zgodnosé  z Harmonogramem reczowo - finansowym  oraz kosztorysem
szczegotowym na poziomie danego kwartatu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestorq | Inspekiréw Nadzoru Inwestorskiego
Protokotu Czesciowego Generalny Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujgcqg
nalezng mu kwote powiekszong o podatek VAT, Wraz zkazdg fakturg Generalny
Wykonawca jest zobowiqgzany dostarczyé inwestorowi pisemne odwiadczenie o braku
wymagalnych zobowiqzan Generainego Wykonawcy wobec fego Podwykonawcow.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czedciows] strony zobowigzane sq do rozliczenia
wszystkich Robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce. Faktura iq bedzie
fakturg kofcowego rozliczenia wykonania przez Generdlnego Wykonawce Robét.
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§22
Termin zakofczenia Inwestycii

1. Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Inwestorg
stanowigeym zatqeznik nr ... w efapach okreslonych w ust. 3.

2. Generalny Wykonawcea bedzie zobowigzany do wykonania przedmioty umowy w ciagu
é miesigecy od podpisania umowy w okresach wynikaigeych z Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

3. Niezaleinie od okresdw wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego strony
uzgadnicjq nastepujace szczegdtowe terminy realizacii poszczegdinych czynnoici
Kluczowych (etapdw):

) I = (o] | INUOT

4. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot w takim czasie i w taki sposéb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czeici robdt oraz
Okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na pismie. W przypadku, gdy okres
zawieszenia trwacé bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania
Inwestora do podjecia zawieszonych robof w terminie 7 dni od daty doreczenia
wezwania. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest
do podiecia dalszej redlizacji umowy lub do rozwigqzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Koszty zwigzane z zawieszeniem robét pokrywa wykonawca.

Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania catolci lub czesci robét ng Okres nie
atuzszy niz 3 kolejne miesigce kalendarzowe. Zawiadomienie o zawieszeniu catoici lub
czesci robdt oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na pismie. W
Przypadku zawieszenia redlizacji catoial iub czesci robdt termin zakohczenig realizaci
Inwestycji moze ulec zmianie o okres nie diuzszy jednak niz okres zawieszenia.

5. Zaokoficzenie Inwestycii zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycii, potwierdzajgcego przekozanie pozwolenia na
uzytkowanie obiekiu objetego przedmiotem umowy zgodnie Z jego przeznaczeniem.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustdla sie zabezpieczenie w wysokosci ... %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 20, 1. kWote .veeeeeneoe, PLN
(SFOWNIE oo 7).
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2. Generalny Wykonawca wniést w dniu ... r, ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia, w fOrmMie ...

3. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy bedzie zwrécone Generalnemu
Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a. 70 % wartoici zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora  Protokotu Odbioru
Kohcowego.

b. 30 % wartoici zobezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrédcone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Imiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na takq zmiane.

§24
Ubezpieczenie

1. W dniu profokolamego przekazania Placu Budowy, Generalny Wykonawcea przekaze
Inwestorowi ponizsze polisy:
a}l  od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Generalnego
Wykonawcy i oséb Upowaznionych do przebywania na Placu Budowy
b)  ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie prowadzone] dziotalnoici
NA sUMe ULeZRIeCZeNnia W KWOCIS vuvuvecveeeeeeseseoeo ztotych,
c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

2. Wypetnienie wyzZe]  wspomnianego zobowigzania  nie wytgcza  inie  ogranicza
odpowiedzialnodci Generalnego Wykohawcy wynikdjgce] z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisanig niniejszej
Umowy nie przedtoiyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowoddw optaty
sktadek, Inwestor ma  prawo Zawarcia  ha koszt Generalnego Wykonawcy umowy
ubezpieczenia najego rzecz, w zokresie, w ktérym Generalny Wykonawca nie przedtoiyt
polisy i dowoddw optaty sktadek. Kosziy sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku  inwestor  moze pofrgcic  zjakiegokohwiek wynagrodzenia  naleinego
Generdlnemu Wykonawcy. Jezeli  brak bedzie  wynagrodzenia naddjgcego  sie
do potrqcenia, koszty takich skiadek ubezpieczeniowych uwazad sie bedze za diug
Generalnego Wykonawcy,

4, Wszelkie zmiany warunkdw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym  w niniejszym
paragrafie mogq bye dokonane wytacznie za uprzednig pisemnq zgodg Inwestora lub
wwyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Z kddrym
podpisanc umowe ubezpieczeniowq. W przypadku gdy zmiany takie cznaczad bedg
pogorszenie  ochrony ubezpieczeniowe] Generalny Wykenawca zobowiqzany bedzie
do rozszerzenia nas swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. Obie Strony przestrzegad bedq wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowei.
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§25
Kary umowne

Strony przewidujq nastepujgee kary umowne:

Q)

b)

e)

Generalny Wykonawca zaptaci  Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,15%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 20 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
w przypadku niedotrzymania terminu zakoriczenia poszczegdinych efapdw prac
kluczowych okreflonych w §22 ust. 3 lub daty zakonczenia inwestycji, o ktorej mowa
w § 22 ust, 2,

Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 5000 PLN zq
kazdy dzien opdéinienia W usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w
trakcie odbiordw czesciowych, Odbioru Kohcowego, badz Odbiory po uptywie
Rejkojmi lub w ramach odpowiedzialnoéci z tytutu rgkojmi lub gwarancii.

Generalny Wykonawca zaptaci  Inwestorowi  kare umowng  w wysckosci 10%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w§ 20 ust. 1 - w przypadku, jezeli Umowa zostanie
rozwiqzona z winy Generalnego Wykonawcey lub w przypadku ostgpienia od umowy
przez Inwestora z przyczyn dotyczgcych Generalnego Wykonawcy,

Inwestor zaptaci Generalnemu Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% kwoty
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. | - w przypadku, iezeli Umowa zostanie
rozwigzana z winy Inwestora, jednakze z tym zastrzezeniem, ze Generalny Wykonawca
zachowd prawo do wyptaty Wynagrodzenia za Roboty, kiére zostaty zakoficzone
do chwili rozwigzania Umowy.

Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng wysokosci 300,00 PLN zg
kazdy dzief opodinienia w przekazaniu raportu przejciwego lub raportuy miesiecznego
w terminie wskazanym w § 21 ust, 5

W przypadku poniesienia szkody przewyiszojqce] uzgednione w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

§ 26
Rozwigzanie Umowy

Inwestor  ma  prawo  do rozwigzania  Umowy  ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach razgcego naruszenia postanowien ninigjszej Umowy polegajagcych na:

a)

b)

przekroczeniv przez Generalnego Wykonawce terminu zakohczenia Inwestycji, o
ktérym mowaw § 22 ust, 1 o wiecej niz 20 dni,

przekroczenie przez Generalnego Wykonawce  kidregokolwiek z termindw
zakonczenia Etapow okredlonych w §22 ust, 3 o wiecej niz 20 dni,

hiezachowaniu przez Generalnego Wykonawce standardéw jakodci wykonywania
Robdt przyjetych pizez niniejszq umowe,

faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawce trwajgoym
wigecej niz 3 dni, :
Uporczywym naruszaniv przez Generalnego Wykonawce wymogéw w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, o ktérych mowa w§ 12, mogaqgcych skutkowad
utratq Zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,pod warunkiem, ze
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wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego
Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze nastgpié dopiero po bezskutecznym
uptywie terminu WYZNnaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to termin nie moze
by& krdtszy niz 2 dni.

2. Stronom przystugiwad bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takie w sytuacii
zaistnienia nastepujgeych okolicznosai:

Q) uprawomocnienia sie wyroku  wiasciwego sqdu  lub  wydania decyzji bqgdz
postanowienia  wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontunyacii INwestycii;

b}  zozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci tub wysfgpienia z wnioskiem o wszczecle
postepowania uktadowego przez Strone przeciwng.

3. W przypadku rozwigzania Umowy w frybie postanowien niniejszego paragrafu Generainy
Wykonawca niezwtocznie zgtosi Inwestorowi gotowosé do protokolamego przekazania
Placu Budowy, ktére to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony
sporzqdzg takie protokdt zaawansowania Robot wykonanych przez Generainego
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktory bedzie podstawqg wystawieniq przez
Generalnego Wykonawce fakfury. Laptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §
21 po potrgceniu roszczen przystugujgcych Inwestorowi ng podstawie niniejszej Umowy.

§ 27
Dokumentacja Powykonaweza

Generalny Wykonawea opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentaciji
Powykonawczej podpisane] przez Kierownikg Budowy, wraz Z powykonawczg czescig
projektowq w nadaigeej sie do edycji wersji elektroniczne] na ptycie CD (rysunki w plikach
AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w programach MsS Office), ktéra powinna zostaé
zaakceplowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletne] i zackcepfowane] przez
inspektoréw  nadzoru Dokumentagii Powykonawczej Inwestorowi stanowi  warunek
przystgpienia do Odbioru Koricowego.

§28
Cesja

Generalny Wykonawca nie mosze przenosi¢ na osoby frzecie, zaréwno w catosci jak i w czesc,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgeych 7 niniejszej Umowy, w fym réwnies roszczenia o
zaptate Wynagrodzenia.

§2¢9
Spory. Wiasciwy sqd.

1. W przypadku rozbiemnosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zqdac podpisania przez
drugq Strone protokotu rozbieznoici.

2. Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, kiére nie zostaty rozstrzygniete W SpOosob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
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Ztakim Zgdaniem, rozstzygane bedq przez Sqd Powszechny widiciwy  dia siedziby
Inwestora,

§30
Obowiqzujgce prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
tredcig Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§31
Adresy do korespondenciji
Wszysikie dokumenty bedqg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa,

Wszelkie powiadomienia dostarczane bedq na nastepujgey adres:
a)  przeznaczeniem dia Inwestora:
b) L przeznaczeniem dia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego................
c) L przeznaczeniem dia Generdlnego Wykonawecey: ...

Wszystkie powiadomienic muszg miec forme pisemna. Faksy | wiadomosci przesytane pocztg
elekironiczng uzngie sie za forme pisemng.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugq strone o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w fym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty
.zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowad bedzie iz korespondencja
przestana na dotychczasowe Qdresy zostanie uznana za skutecznie doreczong.

§ 32
Inne postanowienia

Lakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawey, chyba e Inwestor przewidzia}
mozliwo$¢ dokonania takie] zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu b w specyfikaci
istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit warunki takie zmiany. Przez zmiany istotne
Umowy, co do ktérych inwestor przewidziat mozliwoi¢ ich zmiany, sfrony rozumiejq

a.  Zmiang terminu redlizacji przedmiotu zamowienia spowodowane okoliczno$ciami
lezgcymi po stronie Inwestora lub okolicznoiciami niezaleznymi od Inwestora jak i
od Generalnego Wykonawcy np.: koniecznosc przesuniecia terminu przekazania
placu budowy, udzelenie zamdéwiery dodatkowych lub uzupetniajgeych, ktorych
wykonanie wpltywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,
roboty zamienne, zmiana technologii, okolicznosci zaistniate w trakcie realizaci
przedmiotu umowy 1. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury,

b. utrudnicjgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
zmiane zakresu robot objetych Inwestyciq oraz sposobu (technologii} wykonania
tego zakresu robdt jak réwniez wykonanie robdt Zamiennych, nie powodujgcg
Zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, przy czym w/w Zmiana spowodowana
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moze by¢  okolicznoiciami zaistnictymi w  trakcie realizacji zakresu robét
okresionego w § 2 umowy 1. zmianag dokumentacii projektowej, zaistniate warunki
faktyczne na ferenie budowy, wptywajgce na zakres lub sposdb (technologie)
wykonania zakresu roboét,

o miana terminéw redlizacji etapéw okre$lonych w Harmonogramie Realizacji , nie
powodujgca zmiany zakresu przedmiotu zamdbwieniq,

d. przedtuzenia sie okresu pozyskiwania  wszelkich decyzji administracyjnych
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy

e. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania  umowy,
wywotujgcych potizebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug lub Zmiany w zakresie zwolnien z podatku od towardw
i ustug.

f. zmiana termindw realizacji etapdw okreslonych w Harmonogramie Realizacii oraz
terminu  zakonczenia Inwestycji w  przypadku przediuzajqcej sie procedury
udzielania zamdwienia publicznego.

g.  zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

h. winnych przypadkach okreslonych w umowie,

i. zmiana podwykonawcy, ktéry zgodnie z ari. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji
Zamodwienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiqzany zaproponowad
innego podwykonawce spetniajgcego na dzien sktadania ofert warunki okre$lone
Przez zamawiajgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen | dokumentéw okreslonych w specyfikaci. .

2. Imiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszq zostac udokumentowane. Pismo {whiosek)
dotyczqce w/w zmian wraz z uvzasadnieniem, strong wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozyé drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomoic
o takie] okolicznoicai,

3. Ninigjsza umowa sporzqdzona i podpisana  zostata W CZierech iednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generainego Wykonawca, trzy egzemplarze
dia Inwestorg.

4. Wymiana informagiji miedzy stronami odbywad si¢ bedzie w jezyku polskim.

5. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jef rozwigzanie za obopding zgodg
Stron oraz dostarczenie Powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mieé forme
pisemng z wytqczeniem powiadamiania w formie faksowej i poczig elektroniczng, pod
rygorem niewaznosci.

6. W sprawach nie uregulowanych ninigjszq Umowqg maijqg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatqeznikdw bedq dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgodq obu Sfron niniejszej umowy pod rygorem niewaznoséci.
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§33
Spis zalqgeznikéw

Zatgeznik nr 1 - Projekt Budowlany w formie papierowe;j, wizudlizacje wnetrz pomieszczer
Zalgcznik nr 2 - Projekt Budowlany w formie CD-rom

Zalgcznik nr 3 - Oferta Generalnego Wykonawcy

Zatqgeznik nr 4 — Wzor Protokoty Robét Zanikajgeych

Zatgeznik nr 5 - Wz6r Protokoty Obiory Czeiciowego

Zataeznik nr 8 - Wzér Protokoty Odbiory Kohcowego

Zatacznik nr 7 - Kopia wpisu do Krajowego Rejesfru Sgdowego lub innego rejestry.
Zalacznik nr8 — Kopia dokumentéw dotyczgeych nadania wykonawcy numery NIP
Latacznik nr 9 - Kopia dokumentéw dotyczqgcych nadanig wykonawcy numeru REGON
Iaitqcznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

W imieniu Inwestora: W imieniv
Generalnego Wykonawcy:

........................................................................................
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Zalgcznik nr 4 do umowy ......... /13 — Wzér Protokotu Robot Zanikajgeych

e

Inwestor; Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
Larzqdzajgcy mgr Magdalena Janus - Hibner

Projektem:

OOt e
Generalny e

Wykonawca:

STRONY:

A. ODDAJACY - WYKONAWCA ROBOT:

(mozwa fimy, erey
reprezentowany pizez:
Kierownik Budowy
Kierownik Robét

Kierownik Robét
{imie i nazwisko) (sfanowisko stuzbowe)

B. ODBIERAJACY:
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ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
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Inwestor /7 arzadzajgcy Projektem

reprezentowany przez:

POSTANOWIENIA:
1) Generalny Wykonawca zgtasza gotowosé odbiory robét:
(wymieni¢ elementy robaéf)
2)

Inspektor Nadzory PO sprawdzeniu poprawnoici wykonania
i stwierdzeniu zgodnosici z projektem wyraza 7gode na doko

nanie

Profokét sporzqdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dia kazdej ze stron.

Na tym protokdt zakonczono.
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PODPISY

1) ODDAJACY - WYKONAWCA ROBOT:
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Lalgcznik nr 5 do UMowy ......../13 — Wzdr Protokotu Robot Poirednich

Obiekt: e
Inwestor: Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi
Iarzgdzajacy mgr Magdalena Janus - Hibner

Projektem:

Projektant: e

Generalny e

Wykonawca:

PROTOKOL ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

L | SN

__ ODBIOR CZESCIOWY
(ODBIOR - JAKOSCIOWY/TECHNICINY)

Rodzaj robot:

SPOZATZONY W AN oot na terenie

budowy

ODDAJACY - WYKONAWCA ROBOT:

(nazwa firmy, adres)
reprezenfowany przez;

1. Kierownik Budowy

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Yodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Ladzs

NIP 729-2
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2. Kierownik Rob &t
3. Kierownik Rob ot
fimie i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

B. ODBIERAJACY:
Inwestor /
reprezenfowany przez;

.................................................................................................................

POSTANOWIENIA KOMISJI:

1. Obiocrowi podlegaja:

B RO SO

e

BSOS

B R OO

B R

{wymieni& elementy robét)

2. Komisja stwierdza, ze roboty wymienione w pkt. 1 zostaty/nie zostaty* — wykonane
Zgodnie z dokumentacijq projektowq, wprowadzonymi do tej dokumentacii Zmianami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami Ustawy z dnia 7-go lipca 1994 1. - Prawo
Budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdiniejszymi zmianami) zgodnie Z ndjlepszg
wiedzg Wykonawcy Robét i zasadami Sztuki Budowlane;.

3. Wykonawca Robdt wraz z niniejszym Protokotem pizekazuje nastepujgce dokumenty:

e

B R TN

e

L ]
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4. Komisja postanowita 7z dniem ... odebra¢/nie  odebrad*
od Wykonawcy Robét roboty budowlane wymienione w pkt. 1.

5. Okres gwaranciji na wykonane roboty uptywa z dniem ... ,
G okres rekojmi uptywa z dniem ... .

6. Inwestor traci uprawnienia z tytutu gwarandji i rekojmi w wypadku dokonania Zmian,
przerdbek, demontazu lub rozbidrki elementéw robét wymienionych w pkt. 1 bez Zgody
Wykonawcy Robdt.

7. Komisja wyznacza termin usuniecia usterek i niedorédbek wymienionych w pkt. 1 lub
mogaqcych jeszcze wystgpic — najpdiniej do dnic ... .

8. Uwagi, usterki, zastrzezeniq i zalecenia komisji:

Na tym protokét zakohczono i podpisano w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach,

PODPISY

1) PRZEDSTAWICIELE ODDAJACEGO - WYKONAWCY ROBOT:

Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
. ul Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OLODZ 62124015451111000011669957
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«Projekt wspakfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzety samorzadu wojewddziwa todzkiego”
+Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu todzkiego”

Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
ul, Pabianicka 62, 93-513 L6dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lﬂdz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/RODZ 62124015451111000011669957
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Zatgeznik nr 6 do umowy ...... /13— Wzdr Protokotu Odbioru Kohcowego

Obiekt:

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi
Larzgdzajgey mgr Magdalena Janus - Hibner
Projektem:

Projektant:
Generalny
Wykonaweaq;

.................................................................

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 E.6d#
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 56 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.p!

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OLODZ, 62124015451111000011669957
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PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Rodzqj robdt;

{nazwa firmy, adres)

reprezenfowany przez:

4. Kierownik Budowy

St e Kierownik Robét

B e Kierownik Robét
{imie i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

C. ODBIERAJACY:
Inwestor /Zarzgdzajgcy Projektem reprezentowany przez:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im, M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail; szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957
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POSTANOWIENIA KOMISJI:

7. Odbiorowi podlegajq:

(wymieni¢ elementy robét)

10. Komisja stwierdza, ze roboty wymienione w pkt. 1 zostaty/nie zostaty® — wykonane
zgodnie z dokumentacija projektowq, wprowadzonymi do fej dokumentacji zmianami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami | przepisami Ustawy z dnia 7-go lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdéiniejszymi Zmianami) zgodnie
z ndjlepszg wiedzg Wykonawcy Robét i zasadarmi Sztuki Budowlane.

1. Wykonawca Robét wraz z niniejszym Protokotem przekazuje nastepujgee dokumenty:

Wojewd6dzki Szpital Specjalistyczny im, M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 60

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pi, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111006011669957
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12.

13.

4.

15.

sFundusze Europejskie dla rozwoju regionu lodzkiego”

Komisja stwierdza, ze wymienione roboty budowlane objete Umowgq

T oraz Aneksami do tej umowy:

L PSR e ,

O e P, .

zostaty wykonane w okresie od ......................._ do

Komisja  postanowita  z  dniem ... odebrac/nie  odebrad*

od Wykonawcy Robét roboty budowlane wymienione w pkt, 1.

Komisja postanowita, ze niniejszy  Protokét  Odbiory  Robét Budowlanych
stanowi/nie stanowi* podstawe(y} do wyptaty Wykonawcy Robét — 70% wartoici
zdbezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Okres gwaranciji na wykonane roboty uptywa z dniem ... .
a okres rekojmi uptywa zdniem ... ;
Inwestor traci uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi w wypadku dokonania Zmian,

pizerdbek, demontazu lub rozbidrki elementéw robét wymienionych w pktf. 1 bez
zgody Wykonawcy Robot.

. Komisia wyznacza termin Usuniecia usterek | niedordbek wymienionych w pkt. 1 lub

moggcych jeszcze wystqpic — najpdiniej do dnia ..o .

. Uwagi, usterki, zastrzezenia | zalecenia komisji:

Na tym protokédt zakonczono i podpisano w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Fodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 E6dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.iodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957
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PODPISY

1) PRZEDSTAWICIELE ODDAJACEGO - WYKONAWCY ROBOT:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Lodzj
ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.knpernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957




