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1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez

Zamawiajacego

- zapewnienie pomieszczen wg wymiaréw

- zapewnienie pomieszczenia technicznego oraz na UPS systemu wraz z opracowanie drogi
transportu urzadzen.

- sprawdzenie wytrzymatosci stropéw do montazu aparatu i wykonanie ewentualnych wzmocnien
- przygotowanie podioza w pracowni Rtg do montazu aparatu

- wykonanie instalacyjnych kanatéw kablowych w podtodze, na $cianach i ponad sufitem
podwieszonym i zakrycie ich po zakonczeniu montazu

- wykonanie konstrukgcji sufitowej do montazu szyn jezdnych DCS PRO i ramienia C systemu
- wykonanie sufitu podwieszonego i zamknigcie go po zakornczeniu instalacji

- wykonanie prac zwigzanych z ochrong radiologiczng

- zapewnienie zasilania aparatu

- zapewnienie pozostatych instalacji elektrycznych

- zapewnienie sieci komputerowej

- zapewnienie potgczenia z internetem

- zapewnienie warunkéw klimatycznych w miejscu pracy

- zapewnienie drogi transportu aparatu

2. Informacje ogodlne

Pomieszczenia przeznaczone na pracownie RTG powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w aktualnych polskich przepisach.

W przypadku urzadzen, ktérych elementy sg napedzane silnikami, nalezy zachowac
minimalne odstepy 500 mm od pofozenia krancowego elementéw ruchomych do przegréd
i elementow statych. Nalezy zachowac¢ niezbedne, minimalne odlegto$ci od urzgdzen do
projektowanych elementéw zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na ktérym znajdowac sie beda
urzgdzenia musi byé wytrzymaly i stabilny.

Usytuowanie aparatu w pracowni znajduje sie na rysunku w-02.
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3. Wymagania dotyczace pracowni

3.1. Wysokos¢ pomieszczenia

Dopuszczalny zakres wysokosci, w jakiej moze pracowaé aparat to 270...272 cm.
Wysokos¢ ta musi byé zapewniona miedzy poziomem wykonczonej posadzki a doing
powierzchnia ksztaltownikow sufitu podwieszonego. Zalecana wysokos$¢ pomieszczenia to
271 cm.

W celu montazu szyn jezdnych zawieszenia monitorow DCS i szyn jezdnych ramienia C
w pomieszczeniu pracowni Wykonawca Adaptacji wykonuje konstrukcje wsporczg w obszarze
montazu szyn. PoloZenie szyn oraz informacje na temat sposobu montazu znajduja sie na rysunku
w-03,

Wykonawca Adaptacji wykonuje sufit podwieszony, wykonany w ten sposéb, aby nie
ograniczat wysokosci pomieszczenia wyznaczonej przez konstrukcje.

W przestrzeni ponad sufitem podwieszonym prowadzone bedg instalacje Siemensa
w korytach kablowych wykonanych przez Zamawiajgcego. Korytami podsufitowymi bedg
prowadzone instalacje do punktdéw P1i D1. (patrz rys 3.1. ponizej) Sufit podwieszony powinien
zapewnia¢ mozliwosé dostepu do przestrzeni ponad nim dla pracownikéw serwisu. Nie nalezy

wykonywac sufitu zabudowanego trwale.
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3.2. Ochrona radiologiczna
Pomieszczenie przewidziane na pracownie RTG musi spetnia¢ warunki okreslone w aktualnie

obowigzujgcych przepisach dotyczacych ochrony radiologicznej
3.2.1. Zakres ruchowy aparatu

Rys. 3.1. Artis zee ceiling — widok boczny

1080
T15-1100

P1 — miejsce doprowadzenia kabla lampy ramienia C montowanego na suficie
D1 — miejsce doprowadzenia kabla do monitoréw DCS
P1, D1 - podejécia kablowe systemu z przestrzeni ponad sufitem podwieszonym

T1 — podejécie kablowe do stotu pacjenta
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Rys. 3.2. Artis zee ceiling — rzut poziomy
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1 — zakres ruchu ramienia C sufitowego
2 — zakres ruchu strony gtowy stolu pacjenta
3 — zakres ruchu DCS

4 — zakres ruchu strony nég stotu pacjenta
3.2.2. Lampa RTG
Lampa typu Megalix CAT Plus

napiecie: 125 kV

filtracja: 22.5 mm Al
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3.3. Montaz elementéw wieszanych na suficie

Na rysunku w-03 przedstawione jest potozenie elementéw montowanych na suficie. Sg to:
- szyny jezdne zawieszenia sufitowego monitorow DCS, k
- szyny jezdne ramienia C;
- uchwyt kabli wychodzacych z przestrzeni sufitowej do aparatu Artis;
- szyna akcesoriow: lampy operacyjnej i ostony gérnych partii ciata

3.3.1. Montaz szyn DCS PRO i szyn ramienia C

W celu montazu szyn DCS Wykonawca Adaptacji wykona konstrukcje, ktéra pozwoli na
zamocowanie szyn. Konstrukcja moze by¢ czescig sufitu podwieszonego obejmujgcego caly sufit
pomieszczenia badan lub moze by¢ wykonana tylko w obszarze montazu elementow
zawieszanych. Konstrukcje stanowi¢ mogg poprzeczne beleczki o rozstawie i sposobie wykonania
jak na rysunku w-03. Konstrukcja musi by¢ wykonana bezwzglednie poziomo ~ dopuszczalna
nieréwno$¢ dolnej powierzchni wyznaczonej przez ksztattowniki wynosi 0.5 mm.

Do przygotowanej konstrukcji Siemens montuje komplet szyn, na ktorych poruszac sie
bedzie wozek z zestawem monitoréw oraz dwie szyny, na ktorych porusza sig ramie C.
Maksymalny rozstaw punktéw montazu 675 mm. W kazdym miejscu montazowym szyna
mocowana jest za pomoca 2 $rub M10/35. Sruby montazowe znajdujg sie w dostawie.
Wykonawca Adaptaciji zapewnia zestaw nakretek wg rysunku w-03.

Potfozenie miejsc mocowania szyn Siemensa i proponowany sposob wykonania konstrukcji

do ich mocowania znajdujg sie na rysunku w-03.

UWAGA:
Producent wymaga, aby maksymalna strzatka ugigcia konstrukcji sufitowej obcigzonej

elementami aparatu nie byla wieksza niz 1 mm.

Ponizsza tabela przedstawia maksymalne sily dziatajgce w punktach montazu szyn
Siemensa do konstrukcji Uzytkownika podawane przez producenta.
Na kazdy punkt montazu skiadajg sie dwie sruby M10.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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Ramie C DCS
Fx |2.0kN
F, |8.0kN 3.6 kN
F, |4.0kN F,

3.3.2. Montaz szyny akcesoriow

Szyne ostony montuje Siemens do przygotowanych ksztattownikow sufitu.

3.3.3. Montaz uchwytu kabla

Uchwyt kabla montowany bedzie do sufitu konstrukcyjnego. Montaz uchwytu kabla
wykonuje Siemens. Wykonawca Adaptacji przygotowuje miejsca montazu wedtug uwag z rysunku
w-04.

Zadaniem Zamawiajacego jest umocowanie szpilek, do ktérych montowany bedzie uchwyt.
Istotne jest aby szpilki nie byty zbyt diugie i wiotkie bowiem spowoduje to przesuwanie uchwytu i
niszczenie sufitu.

Przed montazem nalezy zapewnié¢ na miejscu materiaty montazowe zaleznie od konstrukcji
sufitu. W miejscu oznaczonych *9 na rysunku w-03 wykona¢ w plycie sufitu podwieszanego otwory

2260 mm. Szczegoly na rysunku w-04.
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3.4. Montaz elementow na podtozu

3.4.1. Stot pacjenta

W pracowni Artisa na podiozu montowany bedzie stét pacjenta montowany na ptycie
montazowej mocowanej kotwami do podtoza.

Stét nalezy montowac na stropie zdolnym do przeniesienia obcigzen od aparatu oraz na
jednorodnym podtozu betonowym (zelbetowym) o odpowiedniej wytrzymatosci sprawdzanej
kazdorazowo przez uprawnionego inzyniera.

Wykonawca Adaptacji przed montazem wykonuje:

— sprawdza wytrzymato$cé stropu na obcigzenia od elementdw sktadowych aparatu. Wagi
urzadzen podane sg na rys. w-02;

~ kontroluje, czy w miejscu oznaczonym na rysunku w-05 podtoze posiada wystarczajgcg
wytrzymato$¢ do montazu aparatu. Niedopuszczalne sa wszelkie warstwy izolacyjne (styropian,
wetna mineralna). Jeéli sg, nalezy je usungé w zaznaczonym obszarze pod aparatem, a
powstate miejsce wypeini¢ betonem klasy min. C20/25. Powierzchnia wykonanego fundamentu
musi byé zlicowana z poziomem otaczajacej posadzki. Jesli podioze bedzie zbrojone, nalezy
zwrécié uwage na potoZenie otworéw montazowych aparatu. Z uwagi na montaz kotwami do
betonu, nalezy tak uktada¢ zbrojenie, aby prety nie przebiegaty w punktach montazu. Minimaina
grubo$¢ podtoza przygotowanego do montazu stotu wynosi 15 cm;

- przygotowuje instalacyjne kanaty kablowe w podtodze wg rys. w-06;

Wierzchnia warstwa wykonanego fundamentu powinna byé wykonana z dokfadnoscig 1mm/m;
Aparat montuje sie na wykornczonym podtozu. Nalezy wiec utozyC ostateczne warstwy
wykorniczeniowe i zabezpieczy¢ je na czas transportu aparatu i montazu.
Warstwa wykonczeniowa: wyktadzina przewodzgca.
Stét pacjenta montowany jest za pomoca kotew (4 sztuki zawarte w dostawie).
Maksymalna sita wyciggajaca wystepuje przy obréconym stole (+ 45°) maksymalnie
wysunietym w strone glowy pacjenta. Maksymalna sita wyciagajgca jest okreslona przy zatozeniu
wagi pacjenta réwnej 250 kg oraz wagi akcesoriow rownej 40 kg. Maksymalna sita dziatajaca w
kazdym punkcie montazowym przy stole wysunigtym w strone glowy pacjenta: 4.5 kN.

Nr projektu: JAB1351 Warszawa, 2015-08-19
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Rys. 3.3. Srodek cigzkosci stotu pacjenta

1 - zakres, w jakim zmienia sie potozenie
$rodka ciezko$ci stotu

2 - srodek ciezkosci, stét obrécony o 120°
3 - punkt orientacyjny / $rodek obrotu

4 - $rodek ciezkosci, stét obrécony o0 -120°

5 - $rodek ciezkosci, stot w pozycji 0°
*1 - sita punktowa o warto$ci max. 8 kN

wystepuje w srodku ciezkosci

3.5. Montaz elementéw w pomieszczeniu technicznym

Nalezy zwrécié uwage na obcigzenie podtogi szafami (generator, szafa systemowa, UPS)
wchodzgcymi w skiad zestawu. Szafy systemu Artis s montowane do sciany kotwami &7 na

wysokosci 223.2 cm.
Niedopuszczalny jest montaz klimatyzatoréw ponad szafami systemu
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Rys. 3.4. Generator
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Rys. 3.5, Szafa systemowa
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3.6. Montaz elementow w sterowni
Wykonawca Adaptacji zapewni blat roboczy w sterowni o szerokosci min 80cm. Pod
blatem, na podtodze usytuowany bedzie dystrybutor zasilania urzadzen sterowni TEE i komputer

obrazowy o wysokosci 72cm.Blat wykona¢ wiec w sposéb pozwalajgcy na wsuniecie komputera..

Rys. 3.6. Wymiary TEE, wprowadzenie instalacji
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4. Wymagania dotyczace prowadzenia instalacji Siemensa

Kable zasilajgce elementy aparatu i kable sygnatowe instalowane przez firme Siemens
prowadzone bedg w kanatach kablowych w warstwach posadzkowych pracowni, w kanatach w

przestrzeni ponad sufitem podwieszonym oraz w nasciennych kanatach PCV. Kanaty wykonuje
Wykonawca Adaptacji.

4.1. Instalacje prowadzone w kanatach posadzkowych

Wykonawca adaptacji wykona kanaty kablowe w warstwach betonu podfogi. Zalecane jest
wykonanie kanatéw stalowych lub aluminiowych uziemionych badz wyrobionych w betonie ze
wzmocnionymi krawedziami. Pokrywy wykonaé z blachy stalowej o grubosci 4mm.

Kanaty na dzien montazu powinny pozosta¢ odkryte, pokrywy dopasowane przygotowane
do potozenia. Podtoga moze by¢ wykoriczona warstwami wykonczeniowymi i zabezpieczona na
czas transportu i montazu.

Ukiad kanatéw kablowych przedstawiony jest na rysunku w-06.

KANAL INSTALACJI
proponowany sposéb wykonania

wykiadzina podtogowa

AW,
/

blacha stalowa gr.4mm

L 30/30/5
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4.2. Instalacje prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszonym

W celu doprowadzenia kabli do ramienia C i monitoréw znajdujgcych sie na zawieszeniu
sufitowym instalatorzy firmy Siemens prowadzi¢ bedg instalacje w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Wykonawca Adaptacji wykonuje kanaty podwieszone ponad sufitem podwieszonym do
prowadzenia instalacji Siemensa. Dopuszczalne jest wykorzystanie elektrycznych drabinek
kablowych. Zaleca sie wykona¢ kanaty z mozliwo$cig zarzucania kabli z boku bez koniecznosci
przeciggania. Przestrzen ponad sufitem podwieszonym powinna liczy¢ minimum 15 cm na
prowadzenie instalacji Siemensa. Przeprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem wymaga
wykonania przepustéw pomiedzy pokojem badan, pomieszczeniem technicznym i sterownia.
Szczegoly na rysunku w-06.

Wymagane jest, aby sufit podwieszony wykonaé w sposéb pozwalajacy na jego odkrycie
w celu dostania sie do instalacji. Nie wykonywaé sufitu z ptyt GK zamykanych trwale.

Na dzien montazu kanaty powinny by¢ przygotowane, podwieszony ruszt sufitu
podwieszanego a piyty sufitu dopasowane lecz nie utozone. Po zakoriczeniu montazu Wykonawca

Adaptacji zamyka sufit .
4.3. Kanaly nascienne
W oznaczonym na rysunku miejscu w sterowni Wykonawca Adaptacji wykonuje pionowy

kanat od kanatu podsufitowego i odcinek poziomego kanatu nasciennego.

Szczegoly na rysunku w-06.
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5. Zasilanie

Wykonawca Adaptacji zapewnia zasilanie generatora Rtg o odpowiedniej jakosci oraz
wykonuje prace zwigzane z zasilaniem generatora i urzadzen towarzyszgcych. W zakres prac do
wykonania przed montazem wchodzi:

- wykonanie gtéwnej linii zasilajgcej odbiory RTG;
- wykonanie tablicy elektrycznej dla RTG
- wykonanie instalacji dodatkowych.

5.1. Linia gtéwna zasilania RTG

Przed montazem Wykonawca Adaptacji wykonuje linie od rozdzielni gtéwnej (podstaciji)
oraz wykonuje tablice rozdzielcza i okablowanie wedtug danych z rysunku tablicy rozdzielczej w-
08. Przekréj kabla do tablicy nalezy dobra¢ z obliczen.

Potozenie tablicy TR zaproponowane jest na rys w-08. Tablica powinna znajdowac sie w
pomieszczeniu technicznym. Wykonawca Adaptaciji wykonuje tablicg rozdzielczg wraz z osprzetem
elektrycznym (wytacznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenia nadmiarowe, ochronniki
przepieciowe, wytacznik awaryjne AT, wigcznik zasilania urzagdzen EAT, wigczniki) oraz zapewnia
okablowanie pomiedzy tablica, elementami UPS i odbiorami systemu Artis.

Obce przewody energetyczne muszg by¢ oddalone od instalacji urzagdzen RTG
o przynajmniej 100 cm. Mocowanie elementéw urzadzenia musi by¢ takie, aby zapewniona byta
skuteczna izolacja pomiedzy metalowymi czesciami urzgdzen a kanatem kablowym, ewentualnie
metalowymi elementami podtogi, $ciany lub sufitu podwieszonego.

Instalacja linii zasilajgcej musi by¢ wykonana w zgodzie z biezgcymi przepisami polskimi.

W sterowni, pomieszczeniu badan, sterowni i pomieszczeniu technicznym zainstalowac
wytgczniki awaryjne z blokowaniem mechanicznym (AT1...AT4), a w oznaczonym na rysunku w-
07 miejscu wytacznik gtowny urzadzenia (EAT) posiadajgcy lampe kontrolng stanu pracy.
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Tab. 5.1. Proponowane typy wylgcznikow awaryjnych

Whytgczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym —
AT1..AT4 | np. SIEMENS 3SB3801-0EF3.
Montaz na $cianie na wysokosci 180 cm.

Wigcznik/wytgcznik zasilania z lampa kontrolng stanu
- np. SIEMENS 3SB3803-0EA3.

EAT

5.1.1. Proponowana tablica rozdzielcza TR

Propozycja wykonania tablicy rozdzielczej dla aparatu znajduje sig na rys w-08.
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5.1.2. Wymagania dotyczace linii zasilajgcych

Tab. 5.2. Wymagania linii zasilajacej

Linia zasilajgca RTG Generator PU1 Szafa systemowa SC1
Napiecie [V] 3x400V+10% 3x400V£10%
Czestotliwos¢ zasilania [Hz] 50/60+ 1% 50/60+1%
Zabezpieczenie wewnetrzne w szafie [A] 50 35
Wymagane zabezpieczenie w tablicy [A] 63 50
Pob6r mocy [kVA] 8 clagty 8.5

160 krotkoczasowo
Moc przytaczeniowa [KVA] 34.6 242

' 5.1.3. Impedancja linii zasilajacej

Warto$é opornoéci linii (L - L) mierzona w punkcie przy generatorze PU1 nie moze
przekraczaé 0.11 Q.
UWAGA: na dziert uruchomienia aparatu Zamawiajgcy przygotuje protokét z pomiaru impedancji
linii. Zapewnienie odpowiedniej impedancji linii oraz przedstawienie protokotu warunkuje

mozliwo$é uruchomienia aparatu.
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5.1.4. Maksymalny przekrdj kabli zasilajacych

Przekroj kabli prowadzonych od rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej nalezy ustali¢ z
obliczen.

Konstrukcja przytgczy w szafach pozwala na nastepujgce przekroje maksymalne:
- szafa systemowa SC1 posiada podej$cia max 5x16mmz2,
- szafa generatora PU1: podejécia max 5x 70mm2.

Zalecane jest, aby od tablicy do podej$¢ w szafach SC1 i PU1 potozy¢ po 5 oddzielnych zyt
LagY.

5.2. Konieczne instalacje dodatkowe

5.2.1. Zasilanie lampy operacyjnej

Lampe operacyjng (SU na rysunku w-05) dostarczang z zestawem Artis zasili¢ z linii IT
Zamawiajgcego wg rysunku tablicy rozdzielczej.

Sposoby zatgczania lampy:

- wylgcznik nascienny;,

- zatgczanie | wytgczanie lampy automatyczne w chwili przetgczania trybu pracy. W szafie
SC1 znajduje sie dedykowany stycznik beznapieciowy sterujgcy wigczaniem lampy. Dodatkowo -
wytgcznik nascienny wigczony szeregowo w obwod.

Kabel zasilania lampy (3 x 1.5 mm2) nalezy prowadzi¢ od tablicy do lampy SU na suficie,
zapewni¢ instalacje sterowania. Moc lampy: 160 W.

5.2.2. Zasilanie konsoli nadzoru Sensis

Jesli pracownia zaliczaé sie bedzie do grupy 2 konieczne jest zapewnienie linii separowanej
przeznaczonej do zasilenia konsoli Sensis lub wykorzystanie istniejgcej instalacji. Pobér mocy
konsoli Sensis 3.5kVA. Gniazda linii separowanej zapewni¢ pod blatem roboczym w sterowni.
Instalacje wykonuje Wykonawca adaptaciji.

5.2.3. Lampy ostrzegajace o radiacji

a) Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajace
o mozliwosci wystepowania radiacji (ozn. 5a na rys w-08). Oprawy umieéci¢ ponad drzwiami
wej$ciowymi do pracowni. Zataczanie lamp powinno odbywa¢ sig rownoczesnie z podaniem
napiecia na generator PU1 np. przy pomocy stycznika K1 w tablicy.
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b) Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajace
o wystepowaniu radiacji (OPCJA - ozn. 5b na rys w-08). Oprawy umie$ci¢ ponad drzwiami
wejsciowymi do pracowni. Istnieje mozliwo$¢ sterowania lampa ostrzegajgca o wystepowaniu
promieniowania przy pomocy stycznika w szafie SC1. Obcigzalno$¢ stycznika: max 250V AC, max
2A.

Obwéd do wykonania i lampa (ozn. 5a na rys w-08) pokazana jest na rysunku tablicy.

5.3. Inne instalacje dodatkowe
5.3.1. Regulowane os$wietlenie pracowni
Zamawiajgcy decyduje o wykonaniu tej instalacji.

Mozliwe jest o$wietlenie pomieszczen lampami wigczanymi grupowo. Opcjonalnie do

wykonania sterowanie przy pomocy stycznika w szafie SC1.

szafa syslemowa SC1 - Wykonawca Adaptacji
Y <‘.‘=‘=$> Y ptacji _ —
i LN '
; #ﬂ
TN ! iF | Enwod oéwietlenla l
@— | ; * wewn, 2m (SC’]) max. 2,5 mm? Lg¥ #@——/

max.24VDC  X'® \T/
max. 2 A : -

5.3.2. Gniazda zasilania

W sterowni nalezy wykonaé gniazda zasilajgce ~230V/16A dla potrzeb serwisowych.
Wszystkie gniazda i odbiory inne niz RTG nalezy zasila¢ z innej linii. Linia przeznaczona do
zasilania RTG nie moze byé obcigzona zadnymi odbiornikami i powinna by¢ przeznaczona tylko do

zasilania RTG.

5.4. Przygotowanie podlogi przewodzacej
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W pomieszczeniach systemu (pracownia, sterownia) nalezy utozy¢ wyktadzing

przewodzgcg o opornoséci uptywu RA=1075Q (np. Tarkett Toro EL).
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6. Instalacje teletechniczne

6.1. Sie¢ komputerowa

Wykonawca Adaptacji zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni pofgczong z
Internetem (min. 1 Mbit/s) ze stalym adresem IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia.
Zalecana przepustowo$¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia kategorii e lub wyzszej
oraz okablowanie sieci strukturainej typu FTP.

Zamawiajacy wyznacza administratora odpowiedzialnego do kontaktow z przedstawicielem
Siemensa w/s sieci komputerowej.

Gniazda sieci komputerowej nalezy umiesci¢ w poblizu nastepujgcych urzadzen:

- komputera obrazowego — 2 sztuki;

- konsoli Sensis — 2 sztuki

- w kazdym planowanym miejscu usytuowania urzagdzen dodatkowych wymagajacych
podigczenia do sieci komputerowej.

Potozenie instalacji dodatkowych w pracowni przedstawione jest na rysunku w-07.
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6.2. Zdalna diagnostyka Siemensa

Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS)

Siemens Healthcare

| Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS) jest wydajnym | unhversalnym rozwlazanlem siuzacym do korzystanla
—_ z szeroklego zakresu ustug zdalnych 2wlgzanych z aparaturg medyczng Slemensa.
SRS zapewnla sprawna Indentyfikacje awarll | bledéw, szybka zdalna naprawe, wykrywanle odblegajacych
Serwer od norm parametréw przed wystaplenlem usterek.
SRS
Dla celow SRS wymagane Jest zapewnienie potaczenia z Intemetem oraz szpitalng siecia komputerowa,

Uzytkownik

N .
Internet
Internet nle (wydzlelony

{tunel VPN) = publiczny adres IP)
tak

P

Wymaganla: Wymaganla:
- przopustowost min, 1 Gblvs - podiaczenle do slecl intemet (min. 1 Mblit/s) ze stalym adresem IP
- zastosowanle urzadren kategorll Se lub wyisze] ~ zaslosowanle urzadzen kategorll Se lub wyésze]
- okablowanie sied strukturalnej typu FTP - okablowanie siedi strukturalnej typu FTP
Ruter

Swlitch Swdtch

|

Nowy Nowy

system system
Istniejacy ‘ Istniejacy
system system

Padigezenle do [nternelu oraz szplialnej slec! komputerowe] mus! by¢ zapewnlone w mlejscu monladu nowego systemu przynajmnlej
dwa tygodnle przed uruchormlenlem aparatu,

W kazdym miejscu usyluowania elementéw systemu dla celow SRS naley zapewnlé minimum jedno gnlazdo RJ45,

Wymagana Jast plsemna zgoda Przedstawlclala placowk| na podiqezenle Zdalne] Diagnostyki Slemensa do szpltaine} slecl komputarows}
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7. Warunki klimatyczne pracy aparatu

W pomieszczeniach wykorzystywanych przez aparat nalezy zapewni¢ warunki klimatyczne

podane w tabeli ponizej.

Tab. 7.1. Wymagane warunki klimatyczne

Pokéj badan (ogdinie)

zakres temperatur

wilgotnosé

+15°C...+30°C (zalecane 22°C)

20...75% bez kondensacji

komputer

obrazowy

zakres temperatur
wilgotnosé
max. gradient temperatury

poziom dzwieku

+10°C...+35°C

20...75 % bez kondensaciji
10°C/h

max. 53 dB (A)

generator PU1

zakres temperatur
wilgotno$¢
max. gradient temperatury

poziom dzwieku

+10°C...+35°C

20...75 % bez kondensacji
5°C /h

max. 55 dB (A)

Wymagania urzgdzen

szafa systemowa
SC1

zakres temperatur
wilgotno$é
max. gradient temperatury

poziom dZwieku

+15°C...+30°C

20...75 % bez kondensacji
5°C /h

max. 48 dB (A)

wymiennik ciepta

powietrze chiodzace

poziom dzwieku

+5°C...+30°C
max. 55 dB (A)

Nalezy zwrécié uwage, aby projektowane kanaty wentylacji i klimatyzacji nie ograniczaty

wysokosci pomieszczenia badan w zakresie ruchéw aparatu.

Instalacja projektowana musi spetnia¢ aktualne normy wymagane polskimi przepisami.

Zestawienie wydatkéw ciepta przez elementy sktadowe aparatu znajduja si¢ w legendzie na

rysunku w-02.
UWAGA:

Niedopuszczalny jest montaz klimatyzatorow ponad szafami technicznymi w

pomieszczeniu technicznym.
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8. Transport

Transport aparatu odbywa sie w opakowaniach firmowych o wymiarach podanych w tabeli

ponizej.

Tab. 8.1. Informacje transportowe

Diugosé Szerokos¢ | Wysokosé Waga
mm kg
Najwieksza cze$¢ w opakowaniu 2630 1180 2070 1175
Najwieksza cze$¢ bez opakowania na 2470 1000 1900 910
wozku transportowym

Wykonawca Adaptacji zadba aby na drodze transportowej wszystkie otwory drzwiowe i

korytarze miaty wymiary w $wietle pozwalajgce na wprowadzenie urzgdzenia.
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9 Harmonogram prac do wykonania przez Zamawiajacego

9.1. Prace do wykonania przed montazem aparatu

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ zakoriczone przed montazem

aparatu. W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ warunki do montazu tj:

zapewnione podioze o odpowiedniej no$nosci i rownosci;

w podtodze powinny znajdowac sie otwarte gotowe i drozne przepusty kablowe;

na podtodze powinna znajdowac¢ sie wykoriczeniowa warstwa podiogowa: wyktadzina
przewodzgca

wykonana konstrukcja no$na do zawieszenia szyn jezdnych systemu

wykonane mocowanie uchwytu kabla lampy na suficie;

wykonane kanaty kablowe w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym i w piwnicy
wykonany szkielet sufitu rastrowego. Przygotowane dopasowane plyty do zamkniecia.
Przygotowane nascienne kanaty PCV w sterowni;

zapewniona linia zasilajgca generator Rtg, wykonana tablica rozdzielcza, zapewnione
okablowanie do systemu UPS i doprowadzone kable zasilajgce do podstawy generatora i
szafy systemowej, wykonany pomiar impedancii linii;

wykonana i sprawna instalacja o$wietleniowa i elektryczna,

wykonana sie¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;
pomieszczenie zabezpieczone przed promieniowaniem,;

zakoriczone powinny by¢ wszelkie prace mokre i kurzgce;

pomieszczenie powinny by¢ odkurzone;

wykonana instalacja lamp ostrzegawczych przed promieniowaniem;

wykonana instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna; nalezy dokona¢ wczesniej uruchomienia
(przedmuchania) instalacji;

powinna by¢ zapewniona droga transportowa od miejsca roztadunku z samochodu
ciezarowego do miejsca montazu.

Pracownia powinna by¢ zamykana na klucz i chroniona. Komplet kluczy gotowy do

przekazania ekipie montujgcej.
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9.2. Prace do wykonania po montazu aparatu

— ulozenie pokryw kanatow kablowych;

- utozenie brakujgcych fragmentow wyktadziny podiogowej na kanatach kablowych, zgrzanie
szczelin

— zamkniecie sufitu podwieszanego

— przytaczenie zasilania aparatu

10. Spis rysunkow

Rys w-01: - Rzut pracowni

Rys w-02: - Usytuowanie aparatu

Rys w-03 - Przygotowanie sufitu do montazu

Rys w-04 — Montaz uchwytu kabla lampy

Rys w-05 - Przygotowanie podfoza do montazu

Rys w-06 — Potozenie kanatéw kablowych podfogowych i podsufitowych
Rys w-07 - Polozenie instalacji dodatkowych

Rys w-08 — Propozycja wykonania tablicy rozdzielczej
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