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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Budynku użytkowego położonego w Łodzi ul. Pabianicka 62, stanowiącego własność Województwa Łódzkiego, oddanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 w użytkowanie, projektowanego pod „Adaptację pomieszczeń Hemodynamiki WSS im. M. Kopernika dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych  i zapleczem technicznym” -  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31.2 Ustawy PZP . 

1. Cel i przeznaczenie obiektu wraz z otoczeniem:
Projekt zakłada przeznaczenie obiektu budynku projektowanego pod adresem Pabianicka 62 na działalność leczniczą, a w szczególności na wykonaniu adaptacji istniejących pomieszczeń pod montaż angiografu firmy SIEMENS zakupionego przez Spółkę „Inwestycje Medyczne Łódzkiego”.

2. Lokalizacja obiektu: Łódź, ul. Pabianicka 62.
Obręb G-12, działka nr 85/40.  Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym na działalność szpitalną i pomocniczą. Dojazd możliwy z ulicy Paderewskiego, od ulicy Sanockiej i Pabianickiej. Przy nieruchomości znajdują się przystanki środków komunikacji masowej /tramwajowy, autobusowy/ oraz postój taksówek.

3. Ogólny opis obiektu i jego dane techniczne:
Obiekt znajduje się w zabudowie zwartej istniejącego kompleksu budynków  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, ul Pabianicka 62. Budynek jednokondygnacyjny, częściowo niepodpiwniczony.

Dane ogólne pomieszczeń :

1/ kubatura – 334,00 m3
2/ powierzchnia użytkowa – ok. 101,00 m2
3/ obiekt będzie składał się z :
· W pełni uzbrojonego pomieszczenia dla montażu nowych urządzeń  - angiografu  Artis zee (ceiling). 
·  Zaplecza technicznego: 2 pomieszczenia 
·  Pomieszczeń:    przygotowanie lekarza
· 		      przygotowanie pacjenta
· Pomieszczenia : pracownia echokardiografii                                      
· Posadowienie budynku – płaskie, na ławach żelbetowych, ściany konstrukcyjne – nośne z osłonami radiologicznymi

4. Założenia programu użytkowego:

Obiekt planuje się podzielić na strefy wynikające z funkcji, ktore planuje się rozlokować w sposób umożliwiający jak najsprawniejsze przygotowanie pacjenta.

Zestawienie planowanego przeznaczenia powierzchni pomieszczeń  nastąpi na etapie wykonywania projektu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).

5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego:
W celu przeprowadzenia sprawnie zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie:
a)  dokumentacji budowlanej - wykonawczej i powykonawczej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
b) projektowany obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, gazów medycznych, sanitarną, centralnego ogrzewania, odgromową, teletechniczną, sygnalizacji alarmowej pożaru, wentylacyjno – klimatyzacyjną, alarmu i włamania, monitoringu oraz komputerową,

5.1.	Założenia realizacyjne pracowni angiograficznej :
1)	Pracownie należy zasilić z istniejących podejść kablowych. W rejon pracowni doprowadzone są 2 kable o przekroju 95mm2.
2)	Istnieje konieczność rozbudowy rozdzielni głównej pracowni  - rozbudowaną o segment zasilania IT wraz  z centralką kontroli dla sali badań , segment zasilania 2 klimatyzatorów o wydajności 5 kW każdy.
3)	Należy wykonać rozdzielnię TR zgodnie z wytycznymi firmy SIEMENS w pobliżu Pracowni Hemodynamiki i z tej rozdzielni wyprowadzić rozdzielacze do podstawowych pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki. 
4)	Należy przewidzieć podłączenie urządzeń modernizowanej Pracowni do UPS siłowego opisanego w wytycznych  w tabeli W-01 oraz UPS jednofazowego do komputerów w części hemodynamiki. 
5)	Istnieje konieczność wymiany lamp oświetlenia podstawowego w modernizowanych pomieszczeniach na oprawy o standardzie szpitalnym (z atestem higienicznym). Demontowane oprawy należy przekazać Zamawiającemu (w stanie umożliwiającym dalsze wykorzystanie).  Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać atesty CNBOP.
6)	Należy wykonać gniazda 2xRJ-45 do sieci szpitala kategorii 5+, kable w powłoce p.poż., ekranowane, oraz dwa gniazda zasilające DATA. Gniazda winny być wykonane w pomieszczeniu technicznym angiografu,
7)	W pomieszczeniu przygotowania pacjenta i przygotowania lekarza należy wykonać:
a)	Wentylację grawitacyjna zgodna z przepisami
b)Wyposażyć pomieszczenia w niezbędną armaturę (2 zlewy z kwasówki z bateriami łokciowymi).
8)	W pomieszczeniu technicznym należy:
    - zamontować klimatyzatory (2 szt.), zgodnie z opisem i wytycznymi  firmy SIEMENS:
a)        		Wentylacja grawitacyjna zgodna z przepisami
b)	Klimatyzacja typu Split spełniająca parametry urządzenia:
c)	Zasilanie 230V do agregatu
d)	Nominalna wydajność chłodnicza min. 5kW
e)	Wskaźnik SEER 7.00 lub większy
f)	Klasa efektywności energetycznej w chłodzeniu A++
g)	Sezonowe zużycie energii nie większe niż 170kWh/a
h)	Klimatyzator musi posiadać 4 biegi wentylatora w tym tryb cichy lub niżej (ciśnienie akustyczne)
i)	Certyfikat Eurovent
k)	Dopuszczalna masa agregatu mniej niż 27kg,
l)	Ciśnienie akustyczne agregatu w odległości 1m max 50dB
m)	                   Dopuszczalna maksymalna długość instalacji chłodniczej 20m
n)	                    Filtr jonowo-polifenolowy i jonowy.
o)	Tryb wydajnej pracy
p)	Auto restart
q)	instalacja gazów medycznych w zakresie dostosowania ( sala badań, przygotowania pacjenta)

9)	W Sali zabiegowej sufity należy odpowiednio przygotować pod montaż Angiografu – ramię C sufitowe.

10)	Remont pomieszczenia pod montaż aparatu dla badań Echa serca
a)	                   Montaż umywalki i zlewozmywaka
b)	Malowanie ścian z oklejeniem do wysokości 2m wykładziną PCV
c)	Wymiana oświetlenia, montaż gniazd elektrycznych, komputerowych i telefonicznych.
d)	Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej.

11)	Wykonawca winien wycenić i wykonać prace związane z adaptacją pomieszczenia pod instalację angiografu zgodnie z wytycznymi firmy SIEMENS.


5.2  Zamawiający informuje, iż prace będą prowadzone w czynnych obiektach i winny być wykonywane w sposób nie kolidujący z ich funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt i ryzyko: 
·	odpowiedniego zabezpieczenia obszaru robót,
·	utrzymania w należytym porządku obszarów remontowanych i modernizowanych, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 
·	po zakończeniu poszczególnych etapów robót do uporządkowania pomieszczeń oraz terenu prac, 
·	w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny,
·	zachowania ostrożności i zabezpieczenia roślinności oraz terenu zielonego przed zniszczeniem, a w przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca zostanie obciążony kosztami regeneracji zieleni.
5.3.	Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcami jednocześnie prowadzącymi prace adaptacyjne w obszarze przedmiotu zamówienia.
5.4 Materiały zastosowane przy realizacji ww. zamówienia winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w ustawie "Prawo budowlane", jak również uwzględniać specyfikę Zamawiającego. Ponadto, w związku z obowiązującym od 1 lipca 2013r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, zastosowane materiały budowlane winny posiadać certyfikat CE. 

5.5.	Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy począwszy od podpisania protokołu odbioru robót, a na wyroby gotowe zgodnie z gwarancją producenta, przy czym termin rozpoczęcia biegu gwarancji nie może rozpocząć się wcześniej niż termin odbioru robót.

6. Harmonogram realizacji inwestycji :

1)	Etap 1  -    Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi branżami (z uwzględnieniem uwag Zamawiającego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego.

2)	Etap 2  
2.1.    Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych. 
[bookmark: _GoBack]2.2.  Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
2.3	    Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
2.4    Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego na    użytkowanie Pracowni Hemodynamiki

6. W ramach umowy projektant zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

UWAGA !
Podane powierzchnie użytkowe pomieszczeń i ich docelowego wykorzystania są powierzchniami planowanymi wynikającymi z opracowania koncepcyjnego i zostaną zweryfikowane na etapie prac projektowych.
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